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ČASŤ B.1 – OPIS PREDMETU zákazky
Podklady a požiadavky na geotechnický monitoring (ďalej len „GTM“) počas prevádzky.


1. Predmet zákazky
1.1. Identifikačné údaje
1.1.1. Stavba:
	Názov
	Rýchlostná cesta R4 Svidník, obchvat
	

	Kraj
	Prešovský
	

	Okres
	Svidník
	

	k.ú.
	Svidník
	




1.1.2. Stavebník:
	Názov
	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

	IČO
	35 919 001

	Adresa
	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava




2. Určenie dokumentácie
2.1. Predmet
	druh
	Vykonávanie GTM počas prevádzky, GTM – trasa a horninové prostredie




2.2. Účel a ciele prieskumu
Cieľom GTM je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase.
GTM zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces, vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej, ako aj vybudovanie nových inklinometrických vrtov podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

Jednotlivé úlohy monitoringu budú predstavovať:
	1.
	Meranie kvality, hladiny a výdatnosti vody
	Podzemná voda

	2.
	Meranie prítokov vody
	HOV

	3.
	Vertikálna inklinometria
	Podpovrchové deformácie

	4.
	Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť
	





2.3. Monitorovacie objekty a objekty určené na opravu/vybudovanie
	Monitorovací objekt
	Merná jednotka
	Počet

	Podzemné vody – hladina
	ks
	8

	HOV
	ks
	9

	Vertikálne inklinometre
	m
	460,00

	
Vybudovanie
	
Merná jednotka
	
Počet

	Vybudovanie inklinometrických vrtov
	m
	420,00




2.4. Rozsah meraní na monitorovacích objektoch a metódy merania
2.4.1. MONITORING PODZEMNÝCH VÔD
Meranie hladiny podzemnej vody
Úsek R4 Svidník, obchvat:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	8 ks

	Trasa 
	SHG-1; SHG-2; SHG-3; SHG-4; SHG-5; SHG-6; SHG-7; SHG-8;
	SPOLU:
	8 ks


Hladinu podzemnej vody merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	4 roky
	2x ročne
	v 4. a 9. mesiaci roka




2.4.2. MERANIE TEPLOTY
Pokiaľ meracie zariadenie pre uvedené metódy nedisponuje snímačom teploty a pre dodržanie predpísanej presnosti je vplyv teploty potrebné zohľadniť, bude teplota meraná digitálnym teplomerom s pracovným rozsahom -50 až 199,9 °C vybavený príložným senzorom.


2.4.3. MONITORING VÝDATNOSTI ODVODŇOVACÍCH VRTOV
Úsek R4 Svidník, obchvat:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	9 ks

	Trasa
km 3,800
km 3,900
km 4,100
	
Vrt 1; vrt 2; vrt 3;
Vrt 1; vrt 2; vrt 3;
Vrt 1; vrt 2; vrt 3;
	
SPOLU:
SPOLU:
SPOLU:
	
3 ks
3 ks
3 ks


Výdatnosť odvodňovacích vrtov merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	4 roky
	2x ročne
	v 4. a 9. mesiaci roka




2.4.4. VERTIKÁLNA INKLINOMETRIA
Úsek R4 Svidník, obchvat:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	460,00 m

	Trasa

Trasa – nové
Most SO203-00
	SIV-1; SIV-5; 

Nevybudované vrty, odhad 6 vrtov á 20,0 m/vrt
Nevybudované vrty, odhad 3 x 5 vrtov á 20,0 m/vrt
	SPOLU:

SPOLU:
SPOLU:
	40,00 m

120,00 m
300,00 m




Vertikálnu inklinometriu merať v intervale meraní:
	Doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	1. rok
1. rok
ostatné roky
	jednorázové, nulté
2x ročne
2x ročne
	Pred prvým meraním
v 4. a 9. mesiaci roka
v 4. a 9. mesiaci roka



[bookmark: _GoBack]V rozpočte je zahrnuté aj nulté meranie, ktoré bude realizované pred prvým meraním a len v prípade, že zhotoviteľ GTM nebude schopný nadviazať na predchádzajúce merania. Nulté meranie bude realizované na všetkých objektoch/ lokalitách.


3. Opravy prvkov GTM
Súčasť GTM budú tvoriť aj položky na opravu prvkov GTM a síce oprava geodetických bodov a vystrojenie nových, vertikálnych inklinometrických vrtov.


3.1. Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť
Všeobecné požiadavky:
a) Vybudovanie inklinometrických vrtov bude zahŕňať aj súvisiacu činnosť ako napr. odstránenie krovín a drevín, príprava plochy na vŕtanie a.i.;
b) Hĺbka jednotlivých inklinometrických vrtov musí zodpovedať hĺbke poškodených vrtov, ktoré bude nahrádzať;
c) Do situácie doplniť novovybudované inklinometrické vrty; pri vrtoch uvádzať aj ich hĺbku; farebne odlíšiť archívne a novovybudované vrty;
d) Pri interpretácii meraní inklinometrických vrtov uvádzať odkiaľ sú merané (od pažnice, od terénu, výšku pažnice);
e) Doplnkový inžinierskogeologický prieskum (vystrojenie inklinometrických vrtov) musí byť vypracovaný v súlade so súťažnými podkladmi verejného obstarávateľa (ďalej len „objednávateľ“) a pri vypracovaní musia byť dodržané podmienky zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a technického predpisu TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinného od 01.11.2008;
f) Pred začatím vrtných prác predložiť objednávateľovi Projekt geologickej úlohy na spripomienkovanie;
g) Začatie vrtných prác až po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy objednávateľom;
h) Začatie terénnych prác oznámiť telefonicky aj písomne/e-mailom objednávateľovi minimálne tri (3) dni pred ich zahájením;
i) Každú zmenu oproti Projektu geologickej úlohy musí úspešný uchádzač (ďalej len „zhotoviteľ“) predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie;
j) Sprístupňovať informácie tretím osobám len s písomných súhlasom NDS;
k) Po dobudovaní monitorovacej siete uviesť všetky náležitosti v čiastkovej správe z dobudovávania monitorovacej siete;
l) Pred ukončením platnosti rámcovej dohody zhrnúť všetky dostupné informácie z dobudovávania monitorovacej siete v záverečnej správe;
m) Záverečná správa bude obsahovať aktualizovanú situáciu inklinometrických vrtov, vykreslené budú všetky archívne aj novovybudované vrty.


3.1.1. Súvisiaca inžinierska činnosť
a) Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť spojenú s realizovaním vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov;
b) Vytýčenie inžinierskych sietí, resp. zabezpečenie vyjadrení o neprítomnosti inžinierskych sietí;
c) Povolenie na výrub krovín a drevín;
d) Zabezpečiť si vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, ktoré sú potrebné k výkonu činnosti GTM, najmä k vybudovaniu a prevádzke inklinometrických vrtov, s písomným súhlasom majiteľa pozemku. Finančné nároky spojené s užívaním pozemkov vo vlastníctve tretích osôb a vytýčenie inžinierskych sietí znáša Zhotoviteľ na vlastné náklady;
e) Dokladovať písomný súhlas majiteľa pozemku k trvalo vybudovaným inklinometrickým vrtom a ich užívaniu;



4. Podklady a údaje
4.1. Predchádzajúce a súvisiace dokumentácie prieskumu
Geotechnický monitoring - Podklady sa nachádzajú u objednávateľa na Prevádzkovom úseku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Ing. Peter Kostovský, tel. 02/58311543 (uvedené podklady sú k nahliadnutiu na základe telefonického dohovoru v pracovné dni v čase 9:00-15:00). Vybratému úspešnému uchádzačovi (zhotoviteľovi) budú v elektronickej forme poskytnuté všetky podklady.


5. Požiadavky
5.1. Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie
Požadujeme sledovať a kontrolovať monitorovacie objekty v rozsahu uvedenom v bode 2.4. 
Verejný obstarávateľ zároveň požaduje zameranie objektov monitoringu v súradnicovom systéme S-JTSK:
	· Zvislé inklinometre s grafickým naznačením smeru a veľkosti posunu,

	· Podzemné vody (vrty),

	· Horizontálne odvodňovacie vrty (HOV),


s výsledným vynesením do digitálnej podkladovej mapy vo formáte *.dgn.


5.2. Čiastkové správy
Zhotoviteľ GTM bude vypracovávať a odovzdávať Objednávateľovi periodické čiastkové správy. Čiastkové správy budú obsahovať celkový prehľad všetkých realizovaných meraní za hodnotené obdobie (typy meraní, počty meraní a pod.). V čiastkových periodických správach budú stručne zhrnuté výsledky meraní so zameraním na konštatovanie ustáleného stavu a odporúčaní na dodržanie štandardného režimu meraní, resp. s upozornením na neštandardný vývoj, ak tomu tak bude. Čiastková správa bude obsahovať aj hlavnú časť, v ktorej zodpovedný riešiteľ projektu zosumarizuje dielčie výsledky meraní.
Pravidelné hodnotiace správy (čiastkové správy) budú vyhotovené a odovzdávané  najneskôr v posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vykonané etapové merania.
	Čiastkové správy budú odovzdané v počte:
	4 ks – 2 ks tlačená forma a 2 ks na CD/DVD




5.3. Záverečná správa 
Záverečná správa (komplexná, súhrnná) bude spracovaná po ukončení GTM. V záverečnej správe budú zhrnuté a vyhodnotené všetky novonadobudnuté skutočnosti s ohľadom na predchádzajúce poznatky vrátane odporúčaní pre ďalší postup monitorovania a návrhu vhodných opatrení. Záverečná správa bude obsahovať aj hlavnú časť, v ktorej zodpovedný riešiteľ projektu zosumarizuje dielčie výsledky meraní.
Záverečná hodnotiaca správa o GTM bude odovzdaná do dvoch (2) mesiacov po ukončení GTM. Za ukončenie GTM sa považuje ukončenie posledného merania vykonaného v súlade s rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi, ako aj týmto opisom predmetu zákazky. Oznámenie o ukončení GTM zašle zhotoviteľ objednávateľovi v písomnej forme na adresu sídla NDS. Lehota dvoch (2) mesiacov začína plynúť dňom doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení GTM na adresu sídla NDS.
	Záverečná správa bude odovzdaná v počte:
	15 ks – 5 ks tlačená forma a 10 ks na CD/DVD



Spracovanie výsledkov záverečnej správy musí spĺňať požiadavky uvedené v súťažných podkladoch a v  TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby a TKP, časť 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.
Zhotoviteľ v záverečnej správe zhodnotí aktivitu (stabilitu) zosuvného územia. 

Záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých archívnych a novovybudovaných inklinometrických vrtov a profilov, geologická mapa, pozdĺžne a priečne interpretované inžinierskogeologické profily, vysvetlivky, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením; textové prílohy (geologická písomná dokumentácia archívnych vrtov, fotodokumentácia, meračská správa, technická správa) + CD/DVD (počet v zmysle požiadaviek súťažných podkladov časť B.1).

GTM musí byť vypracovaný v súlade so súťažnými podkladmi Objednávateľa a pri jeho vypracovaní musia byť dodržané podmienky zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. 

V digitálnej forme budú textové a tabuľkové časti – čiastkové/záverečné správy a prílohy – dodané vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx, grafické časti vo formáte *.dwg, *.dgn, a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf. na formátoch A4 a jeho násobkoch.

V prípade uzavretého formátu z interného firemného softvéru (napríklad pri meraní presnej inklinometrie a pod.) objednávateľ požaduje výstup v editovateľnej forme (*.xls/*.xlsx).
Veľkoobjemové surové dáta (napr. hodnoty presnej inklinometrie, geodetické protokoly a pod.) dodávať len v elektronickej editovateľnej tabuľkovej forme (*.xls/*.xlsx). 

V prípade, ak v priebehu trvania rámcovej dohody bude objednávateľ potrebovať kvôli digitalizácii doplniť dodanie čiastkových správ a záverečnej správy v iných digitálnych formátoch, zhotoviteľ tieto dodá na požiadanie.

Digitálne média nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu.
image1.jpeg
NARO D NA Nérodna dialniéna spoloénost, a.s.

. AN A Duibravska cesta 14
DIALNIGNA G 841 04 Bratislava
SPOLOCNOST Slovenska republika
telefén +4212583 11 111 bankové spojenie Zapisany v obchodnom registri ICC_J 35919 001
fax +421 2583 11 706 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Okresného stidu Bratislava | DIC 2021937775
web www.ndsas.sk pobocka zahraniénej banky oddiel Sa IC DPH SK 2021937775
SWIFT UNCRSKBX vlozka ¢&islo 3518/B

¢islo Gétu SK30 1111 0000 0066 2485 9013




