Sprievodna sprava

Na zaklade poziadavky Uradu Banskobystrického sprawaeho kraja bola
vypracovana projektova dokumentacia na realiz&tawebnych prac stavby
»Rekonstrukcia zosuvu 111/2482 int. Slask&®

1,Identifika ¢éné Udaje

1,1,ldentifik&né Udaje stavby

Nazov stavbyRekonsStrukcia zosuvu 111/2482 int. Slaska
Miesto stavby :K.U. Slaskéa

Okres :Ziar nad Hronom

Kraj :Banskobystricky

Charakter stavby: stavebné Upravy

1,2 Identifik&né Udaje investora
Urad Banskobystrického samospravneho kraja
Odd. investinej pripravy, vystavby a prevadzky
Namestie SNP 23
97401 Banskéa Bystrica
zastupeny : Ing. Peter Muransky
Ing. Matus Kutlak, odborny referent pmeasticie

&t :048/4325164
ICO :37828100
DIC :2021627333

1,3,Projektant

Firma EKOPROL —Ing. ORSAG Dusan
Pd’na 64

974 05 Banska Bystrica

Stat. zastupca :Ing. Orsag DuSan

¢.t.  :048/413 8678

ICO :33901520

DIC :1029222029

Autorizatné osvedenie: autorizovany stavebny inzinier, pod registyan
¢islom 1041*A*4-21
V kategoriistavebné konstrukcies rozsahom opravnenia
Projektovanie inzinierskych stavieb —-Cesty a letiska
1041*A2-
V kategoriiinZinierske stavby s rozsahom opravnenia
Vodohospodarske stavby
05417*21
Stavebny dozors odbornym zameraniimZzinierske stavby —dopravné stavby



1.4 ldentifik&né udaje —zhotovite
-bude znamy po vyberovom konani

2,Zakladné udaje o stavbe

2.1,Udaje o projektovych kapacitackilenenie stavby
Stavba ma 1 stavebny objekt.

SO-01 oporny mur + komunikacia

Nazov kapacit a merné jednotky:
Oporny muar }-ika 38,00m
Komunikacia lka 55 m

2,2,Udaje o stavbe doterajsi stav

Dopravna situacia na jestvujucej miestnej komuni@ckostole sv. Galus

z hadiska bezpmosti cestnej premavky je havarijnom stave. Dévodem
zosunutie terénu a podkladnych vrstiev v miestevjgscej krajnice po pravej
strane v smere do centra obce Slaska.

Navrhované rieSenigorojektant technicky riesSi vybudovanim opornéharun,
vybudovanim krajnice a vybudovanim zvodidiell'Zka oporného muru -
zosuvu je 38,0 m. Zdbévodu rekonStrukcie zosuvunjgna aj vymena
konStrukcie vozovky pdavej aj pravej strane komunikacie.

Z dovodu rekonstrukcie danych objektov je nutnguy2 ks stromov (slivka).
Zarovai je nutna prelozka zrkadla do oporného mura.

3.Zdbvodnenie potreby stavby

Stavebné Upravy na jestvujucej komunikacii vychfidzapoziadavky obce
Slaska.

Z4asah do prirodného prostredia bude minimalny’agbm na rozsah zemnych
prac, dzky zarezov a nasypov cestného telesa.

4,Prellad vychodzich podkladov

Na vypracovanie Projektu stavby boli pouZité naslee podklady:
-vyber staveniska

-mapoveé podklady

-vyjadrenia organizacii

-vySkopisné a polohopisné zameranie Uzemia stavby
-zakreslenie podzemnych a nadzemnych inzinierskigti

-kopia z katastralnej mapy

5,Vecné afasové vazby stavby na okolitu vystavbu a suvisiagevesticie
Navrhovana Uprava miestnej komunikacie je v sutmechvalenym uzemnym
planom. Stavba bude realizovana v sulade s techimoidliniovych stavieb




v urtenych casovych terminoch. Uprava miestnej komunikéacie debu

realizovana na zaklade vyjadrenia investora staviny-2019.

Patas stavebnych Uprav po ukemi stavebnych prac je nutné reSpekfova
schvéleny plan dopravného zeaia.

Uprava nie je viazana na okolitll vystavbu, rf&kona danom Useku cesty nie
je a ani sa nepredpoklada Ziadna ina vystavba.

6,Udaje o odovzdani stavby do uzivania
Stavba sa do uzivania odovzda naraz ako jeden.celok

7,Prellad spravcov a uzivatiov
Stavba sa dotyka objektov, ktoré su v sprave tyolganizacii:
-jestvujuca cesta 111/2482- BBRSC, a.s. Banska iyast

-vodovod - StVPS Ziar nad Hronom
-elektrické vedenie - SEZ RZ Ziar nad Hronom
-Slovak - Telekom Bratislava

-SPP -Bratislava

Dodavatd’ stavebnych prac je povinny vzmysle zakona poZiadao
vytyéenie jestvujlcich inZ. sieti pred zap&atim stavebnych Gprav !!!

8.Upozornenie

Pri zemnych pracach je dodavapovinny dodrzé ustanovenia vyhlasky
¢. 374/1990 Zb. Slovenského Uradu benosti prace a Slovenského banského
aradu o bezpmosti prace a technickych zariadeni pri stavebrgrétach, zo
dna 14.8.1990 a ustanovenie STN 733050 ,Zemné praoafa 11.8.1986.
Pred z&atim zemnych prac je dodavhtpovinny \tas zabezpgt vytycenie
inZinierskych sieti tak, aby nedoSlo kich poSkadera urobi vykop
prieskumnych sond.

9,SkuSobné prevadzka a doba jej trvania vo wWahu ku dokon¢eniu,
kolaudacia a uzivanie stavby

UZivatd stavby bude manarok na zaruku stavby piadplatnych predpisov po
dokorteni stavby minimélne 24 mesiacov . V pripade po8kistavby z titulu
nekvalitne vykonanych prac, ich bude mts@pravi’ dodavaté stavebnych
prac.

10,Celkovy naklad stavby
-bol vypracovany v Cenovej urovni r. 2019

11,Zaver
Navrhovanymi Upravami cesty v obci Slaska pri kiestod6jde k z vySeniu
bezpénosti cestnej premavky v danej lokalite. Zo straloglavatéa Upravy je



nutné realizové prace bezpme a citlivo areSpektovatechnické rieSenie
projektu stavby.

Je nutné aby okolity terén stavby bol po dalem dokonale &steny od
stavebnych materialov. Vystavbou neddjde k zhots&wiotného prostredia.
Stavba nema naroky na zabem’mmhospodéarskeho, lesného pédneho fondu.
Je nutné reSpektovatavebny zakot. 50/1976 Z.z. a jeho novely.

B. Bystrica Vypracoval:
05/2019 Ing. Orsag DuSan



