

Akce : **NOVÝ KABELOVÝ PROPOJ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**
ul. Holandská (kolem hotelu Dukla), Znojmo
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo : **Znojmo, k.ú. Znojmo-Louka, okr. Znojmo**

Investor : **Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo**

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stupeň PD : **DÚR + DPS**

Zak. č. : **23 - 22**

Vypracoval : **Libor SEMERÁD**

Zodp. projektant : **Ing. Oldřich DIVIŠ**

Datum : **11 / 2022**

IDENTIFIKACE STAVBY:

kraj: Jihomoravský

katastrální území: Znojmo-Louka

stavebník: Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

projekční firma: Ing. Oldřich DIVIŠ ELEKTROSERVIS, 671 31 Únanov č. 144

charakteristika stavby a její účel: Předmětem této stavby je kabelový propoj VO, který bude zřízen z důvodu poškození původního kabelového vedení VO.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU

Stavba je umístěna v zastavěné oblasti. Nové kabelové vedení bude umístěno na parcelách města Znojma - viz soupis majitelů.

seznam dotčených parcel :

263/1, 263/163 – k.ú. Znojmo-Louka

PROVEDENÝ PRŮZKUM A NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

stavebně geologický průzkum: Pro danou stavbu nebude vyžadován.

napojení na technickou infrastrukturu:

Stávající vedení VO na parcele 263/1 bude přerušeno a nasmyčkováno v nově osazené pojistkové skříni. Z této skříně bude vyvedeno nové kabelové vedení kabelem AYKY 4x16, který bude připojen do stávajícího stožáru VO č. 73 na parcele č. 263/163. Z tohoto stožáru již pokračuje stávající vedení VO, které je smyčkováno přes jednotlivá svítidla.

Trasa kabelů – viz výkr. č. 1 „situace, napojení, řezy“ a č. 2 „situace - katastrální mapa“.

POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ:

Č.	Název a adresa		
1	EG.D, a.s. Poskytování informací k sítím Plynářská 5, 602 00 Brno	č.j.: M40715-26220366 ze dne: 12.12.2022 č.j.: M40715-27077169 ze dne: 04.01.2023	viz vyjádření
2	Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20 670 25, Znojmo	č.j.: 4301/15/22 ze dne: 6.1.2023	viz vyjádření
3	Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., (CETIN) Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3	č.j.: 861796/22 ze dne: 12. 12. 2022	viz vyjádření
4	GasNet Služby, s.r.o. Plynářská 499/1 Zábrdovice 602 00 Brno	č.j.: 5002737523 ze dne: 03.01.2023	viz vyjádření

5	VIDEON Networking s.r.o., Palackého 1058/30, 669 02 Znojmo, IČO: 26295954, DIČ: CZ26295954	č.j.: - ze dne: 3. ledna 2023	viz vyjádření
6	Nej.cz s.r.o. Kaplanova 2252/8 148 00 Praha 4 IČO 032 13 595 DIČ CZ03213595	č.j.: VYJNEJ-2022- 15445-01 ze dne: 19. 12. 2022	viz vyjádření
7	Vodafone Czech Republic a. s. náměstí Junkových 2808/2 150 00 Praha 5	č.j.: MW9910214474503297 ze dne: 5.1.2023	viz vyjádření
8	T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkov a 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681	č.j.: E00927/23 ze dne: 5.1.2023	viz vyjádření
9	Správa nemovitostí Města Znojma, příspěvková organizace, Pontassievska 14, 669 02 Znojmo	č.j.: - ze dne: 19.1.2023	viz vyjádření
10	ERDING, a.s. Zaoralova 5, 628 00 Brno-Líšeň IČO: 25512455, DIČ: CZ 25512455	č.j.: 2023385970 ze dne: 9. ledna 2023	viz vyjádření
11	OptoNet Communication, Červený Kříž 318, 586 01 Jihlava I4: 27750132	č.j.: V-K2023-0127-004 ze dne: 5.1.2023	viz vyjádření

OBEČNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU: Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 137/1998Sb (502/2006Sb), tak aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Nové kabelové vedení VO je řešeno jako zemní - je dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

PODMÍNKY REGULAČNÍHO PLÁNU: Pro tento typ stavby není regulační plán vyžadován.

ČASOVÉ VAZBY: Stavba bude realizována v co nejkratším termínu z důvodu zajištění veřejného osvětlení pro obyvatele a uživatele komunikace.

DOBA VÝSTAVBY, POPIS POSTUPU VÝSTAVBY:

předpokládaný termín zahájení: 1. 4. 2023

termín dokončení: 30. 4. 2023

popis postupu výstavby:

- Výkop kabelové rýhy k uložení nového kabelu VO, vč. uzemnění
- Osazení nové kabelové skříně
- Zapojení kabelů
- Zához kabelové rýhy
- Konečná úprava terénu a uvedení do původního stavu

ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY:

orientační investiční náklady stavby: 130.000,- Kč bez DPH

Ve Znojmě dne 7. 2. 2023

Vypracoval: Ing. Oldřich Diviš