



# SITUÁCIA

M 1:250



## STAVEBNÉ OBJEKTY

- SO-01 Obilné sila 4x( 16,67/16 -3133 m³/2 193 t, celkom 8 770 t ) \_zast.p.996 m²
- SO-02 Prijem \_65 m²
- SO-03 Vyskladňovací most
- SO-04 Velín 15 m²
- SO-05 Prekladka kanalizácie 120 bm

č.1				
ZMENA MODIFICATION	VYKONAL BY	PODPIS SIGNATURE	DÁTUM DATE	POZNÁMKA NOTE
±0,000 = 214,000 m.n.m.				
KRESLIL DRAWN BY	Ing. Attila BALOGH			<div><b>A grafic s.r.o.</b> Zlatná na Ostrove 131</div>
PROJEKTANT DESIGNER	Ing. Attila BALOGH			
H. I. P. CHIEF DESIGNER	Ing. Attila BALOGH			
ZODP. PROJEKT. RESP. DESIGNER	Ing. Attila BALOGH			
AUTOR AUTOR	Ing. Attila BALOGH			
VYPRACOVAL MADE BY				
INVESTOR INVESTOR	BB - TRADE,s.r.o., Areál prekladisko, Haniska, PSČ 040 66			
NÁZOV AKCIE TITLE	Technológia prekladky poľnohospodárskych produktov			
MIESTO STAVBY DESTINATION	Košice - Haniska			
STAVEB. OBJEKT DEPARTMENT	SO-01 Obilné sila	ČÍSLO ZÁKAZKY ORDER NO.	1/2021	ČÍSLO SADY COPY NO.
ČASŤ PART	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE	MIERKA SCALE	1 : 250	
NÁZOV VÝKRESU DESCRIPTION	Situácia	ČÍSLO VÝKRESU DRAWING NO.	C1	
		DÁTUM VYPRAC. DATE	3. 2021	
STUPEŇ DOKUM. DOK. STAGE	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		DÁTUM A ČAS PLOTROVANIA PLOT DATE AND TIME	VYDANIE ISSUE
			12.4.23 09:36	A