

Štruktúrovaný rozpočet ceny

Názov kapitoly v zmysle opisu predmetu zákazky	Položka v kapitole v zmysle opisu predmetu zákazky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
Upgrade modulu PRIMO vrátane komponentov: a. Discovery systém, b. OpenURL systém – linkovací server, c. Systém manažmentu elektronických zdrojov (ERMS), d. Systém pre vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov + podpora	Modul ERMS - analýza	súbor	1	3 360,00€	3 360,00€	20	672,00€	4 032,00€
	Modul ERMS - tvorba DFŠ	súbor	1	10 080,00 €	10 080,00 €	20	2 016,00 €	12 096,00 €
	Tvorba rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	33 600,00 €	33 600,00 €	20	6 720,00 €	40 320,00 €
	Vývoj funkcionality vrátane licencií na prístup a vyhládavanie v najnovšom obsahu do konca roku 2023 (licencia na discovery systém, vzdialený prístup oprávňujúca k prístupu interným aj externým dátovým zdrojom vrátane všetkých súvisiacich poplatkov)	súbor	1	13 440,00 €	13 440,00 €	20	2 688,00 €	16 128,00 €
	Implementácia, integrácia a nasadenie systému	súbor	1	3 360,00 €	3 360,00 €	20	672,00 €	4 032,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegrovačnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	3 360,00 €	3 360,00 €	20	672,00 €	4 032,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	1 000,00 €	28 000,00 €	20	5 600,00 €	33 600,00 €
	Analýza požiadaviek	súbor	1	9 400,00 €	9 400,00 €	20	1 880,00 €	11 280,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	28 200,00 €	28 200,00 €	20	5 640,00 €	33 840,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	94 000,00 €	94 000,00 €	20	18 800,00 €	112 800,00 €
Upgrade modulu Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPC) + podpora	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	18 800,00 €	18 800,00 €	20	3 760,00 €	22 560,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	18 800,00 €	18 800,00 €	20	3 760,00 €	22 560,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	9 400,00 €	9 400,00 €	20	1 880,00 €	11 280,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegrovačnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	80 000,00 €	80 000,00 €	20	16 000,00 €	96 000,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	2 000,00 €	56 000,00 €	20	11 200,00 €	67 200,00 €

Upgrade modulu Centrálny register evidencie umelckej činnosti (CREUC) + podpora	Analýza požiadaviek	súbor	1	6 000,00 €	6 000,00 €	20	1 200,00 €	7 200,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	18 000,00 €	18 000,00 €	20	3 600,00 €	21 600,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	60 000,00 €	60 000,00 €	20	12 000,00 €	72 000,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	12 000,00 €	12 000,00 €	20	2 400,00 €	14 400,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	12 000,00 €	12 000,00 €	20	2 400,00 €	14 400,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	6 000,00 €	6 000,00 €	20	1 200,00 €	7 200,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegrovačnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	6 000,00 €	6 000,00 €	20	1 200,00 €	7 200,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	1 000,00 €	28 000,00 €	20	5 600,00 €	33 600,00 €
	Analýza požiadaviek	súbor	1	63 800,00 €	63 800,00 €	20	12 760,00 €	76 560,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	191 400,00 €	191 400,00 €	20	38 280,00 €	229 680,00 €
Upgrade modulu Informačný systém o vede a výskume (SK CRIS), vrátane modulu Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) + podpora	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	638 000,00 €	638 000,00 €	20	127 600,00 €	765 600,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	127 600,00 €	127 600,00 €	20	25 520,00 €	153 120,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	127 600,00 €	127 600,00 €	20	25 520,00 €	153 120,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	63 800,00 €	63 800,00 €	20	12 760,00 €	76 560,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegrovačnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	63 800,00 €	63 800,00 €	20	12 760,00 €	76 560,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	10 000,00 €	280 000,00 €	20	56 000,00 €	336 000,00 €

Upgrade modulu Centrálny register záverečných prác (CRZP), vrátane antiplagiátorského systému (ANTIPLAG) + podpora	Analyza požiadaviek	súbor	1	11 600,00 €	11 600,00 €	20	2 320,00 €	13 920,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	34 800,00 €	34 800,00 €	20	6 960,00 €	41 760,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	116 000,00 €	116 000,00 €	20	23 200,00 €	139 200,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	23 200,00 €	23 200,00 €	20	4 640,00 €	27 840,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	23 200,00 €	23 200,00 €	20	4 640,00 €	27 840,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	11 600,00 €	11 600,00 €	20	2 320,00 €	13 920,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegrovačnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	11 600,00 €	11 600,00 €	20	2 320,00 €	13 920,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	1 500,00 €	42 000,00 €	20	8 400,00 €	50 400,00 €
	Analyza požiadaviek	súbor	1	52 200,00 €	52 200,00 €	20	10 440,00 €	62 640,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	156 600,00 €	156 600,00 €	20	31 320,00 €	187 920,00 €
Upgrade modulu SCIDAP + podpora	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	522 000,00 €	522 000,00 €	20	104 400,00 €	626 400,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	104 400,00 €	104 400,00 €	20	20 880,00 €	125 280,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	104 400,00 €	104 400,00 €	20	20 880,00 €	125 280,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	52 200,00 €	52 200,00 €	20	10 440,00 €	62 640,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegrovačnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	52 200,00 €	52 200,00 €	20	10 440,00 €	62 640,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	7 000,00 €	196 000,00 €	20	39 200,00 €	235 200,00 €

Výbudovanie modulu Správa výskumných dát (SVD) + podpora	Analyza požiadaviek	súbor	1	33 600,00 €	33 600,00 €	20	6 720,00 €	40 320,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	100 800,00 €	100 800,00 €	20	20 160,00 €	120 960,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	336 000,00 €	336 000,00 €	20	67 200,00 €	403 200,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	67 200,00 €	67 200,00 €	20	13 440,00 €	80 640,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	67 200,00 €	67 200,00 €	20	13 440,00 €	80 640,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	33 600,00 €	33 600,00 €	20	6 720,00 €	40 320,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegranej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	33 600,00 €	33 600,00 €	20	6 720,00 €	40 320,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	5 000,00 €	140 000,00 €	20	28 000,00 €	168 000,00 €
	Analyza požiadaviek	súbor	1	32 800,00 €	32 800,00 €	20	6 560,00 €	39 360,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	98 400,00 €	98 400,00 €	20	19 680,00 €	118 080,00 €
Výbudovanie modulu Open Access Publikáčna platforma + podpora	Vývoj a rozvoj funkcionality systému	súbor	1	328 000,00 €	328 000,00 €	20	65 600,00 €	393 600,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	65 600,00 €	65 600,00 €	20	13 120,00 €	78 720,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	65 600,00 €	65 600,00 €	20	13 120,00 €	78 720,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	32 800,00 €	32 800,00 €	20	6 560,00 €	39 360,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegranej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	32 800,00 €	32 800,00 €	20	6 560,00 €	39 360,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	5 000,00 €	140 000,00 €	20	28 000,00 €	168 000,00 €

Vybudovanie modulu Analytický modul pre hodnotenie vedy + podpora	Analyza požiadaviek	súbor	1	9 400,00 €	9 400,00 €	20	1 880,00 €	11 280,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	28 200,00 €	28 200,00 €	20	5 640,00 €	33 840,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	94 000,00 €	94 000,00 €	20	18 800,00 €	112 800,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	18 800,00 €	18 800,00 €	20	3 760,00 €	22 560,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	18 800,00 €	18 800,00 €	20	3 760,00 €	22 560,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	9 400,00 €	9 400,00 €	20	1 880,00 €	11 280,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegrovačnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	9 400,00 €	9 400,00 €	20	1 880,00 €	11 280,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	2 000,00 €	56 000,00 €	20	11 200,00 €	67 200,00 €
	Analyza požiadaviek	súbor	1	9 000,00 €	9 000,00 €	20	1 800,00 €	10 800,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	27 000,00 €	27 000,00 €	20	5 400,00 €	32 400,00 €
Vybudovanie modulu Prezentačná platforma + podpora	Vývoj a rozvoj funkcionality systému	súbor	1	90 000,00 €	90 000,00 €	20	18 000,00 €	108 000,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	18 000,00 €	18 000,00 €	20	3 600,00 €	21 600,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	18 000,00 €	18 000,00 €	20	3 600,00 €	21 600,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	9 000,00 €	9 000,00 €	20	1 800,00 €	10 800,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegrovačnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	9 000,00 €	9 000,00 €	20	1 800,00 €	10 800,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	1 250,00 €	35 000,00 €	20	7 000,00 €	42 000,00 €

Upgrade, rozšírenie a úpravy modulu integrovaný systém služieb CVTI SR: a. Upgrade a úpravy prezentačnej (frontend) vrstvy ISS CVTI SR, b. Upgrade a rozšírenie integračnej (middleware) vrstvy ISS CVTI SR, a upgrade systémov midPoint a JIRA + podpora	Analyza požiadaviek	súbor	1	30 000,00 €	30 000,00 €	20	6 000,00 €	36 000,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	50 000,00 €	50 000,00 €	20	10 000,00 €	60 000,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky	súbor	1	75 000,00 €	75 000,00 €	20	15 000,00 €	90 000,00 €
	Integračné služby potrebné na pokrytie projektových úloh, na prepojení systémov tretích strán, vrátane SW licencií (okrem licencií pre centrálnu komponenty) a technická podpora v rámci predintegrovačnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	100 000,00 €	100 000,00 €	20	20 000,00 €	120 000,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	5 000,00 €	140 000,00 €	20	28 000,00 €	168 000,00 €
	Analyza požiadaviek	súbor	1	20 000,00 €	20 000,00 €	20	4 000,00 €	24 000,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	50 000,00 €	50 000,00 €	20	10 000,00 €	60 000,00 €
	Realizácia a spustenie integrovaných rozhraní do jednotlivých prostredí vrátane dodávky SW licencií a komerčnej podpory potrebnej na realizáciu a prevádzkovanie integrovaných požiadaviek a orchestráciu procesov v KOMIS na obdobie 48 mesiacov podľa súvisiacich požiadaviek v OPZ	súbor	1	200 000,00 €	200 000,00 €	20	40 000,00 €	240 000,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky	súbor	1	20 000,00 €	20 000,00 €	20	4 000,00 €	24 000,00 €
	Integračné služby ad-hoc potrebné na pokrytie projektových úloh, na prepojení vopred nespecifikovaných rozhraní a iných systémov tretích strán a technická podpora v rámci predintegrovačnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	50 000,00 €	50 000,00 €	20	10 000,00 €	60 000,00 €
Úprava diela vyplývajúca z prevádzky a konzultácie	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	4 000,00 €	112 000,00 €	20	22 400,00 €	134 400,00 €
		človek/hodina	7 000	65,00 €	455 000,00 €	20	91 000,00 €	546 000,00 €
Spolu:							1 399 360,00 €	8 396 160,00 €

V Bratislave dňa 13.09.2019

generálny riaditeľ a konateľ

MICROCOMP – Computersystém, s.r.o.
 Kupecká 9 • 949 01 Nitra • Slovenská republika • tel. +421 37 65 11 306 • fax +421 37 65 16 166
 obchod@microcomp.sk • www.microcomp.sk

IČO 314 109 52 • IČ DPH SK2020405354 • Bankové spojenie IBAN SK38 1100 0000 0026 2729 0119
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 2950/JN



MICROCOMP – Computersystém s r.o.
 Kupecká 9, 949 01 Nitra
 IČO: 31410952 DIČ: SK2020405354
 BA 2