Strukturovany rozpodet ceny

Komplexny informacny systém vedeckych a bibliometrickych dat a publikacii vratane pristupu k nastrojom a aplikaciam pre podporu vedy a vyskumu

Priloha &. 1 SP - Strukturovany rozpodet ceny

Ndzov kapitoly v zmysle opisu predmetu zdkazk Polozka v kapitole v zmysle opisu predmetu zdkazk Mernd jednotka | MnoZstvo AL CACTTID | | G AT | (L L EIT ] Vyska DPH v EUR Celkept ColoBEUR S
Ao s v o PRECHIA v g EUR bez DPH bez DPH v% b DPH
Modul ERMS - analyza stbor 1 11 520,00 € 11 520,00 € 20 2304,00 € 13 824,00 €
Modul ERMS - tvorba DF$ stbor 1 12 960,00 € 12 960,00 € 20 2592,00 € 15552,00 €
Upgrade modulu PRIMO vratane komponentov: Tvorba rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality stbor 1 12 480,00 € 12 480,00 € 20 2496,00 € 14 976,00 €
a. Discovery systém,
b. OpenURL systém — linkovac server, V\}[\i/_ojI fur?kcif)nality vryét:van.e' |iceknci|"na prl’s.tup a \,/yhl'afdévanie' v r;ayjnovyéomdob.sahu dzy) koncavrolkﬂ:l i02l3 .(Ii_cepcria na Idiskcovery systém, stbor 1 725000,00 € 725 000,00 € 20 145000,00 € 870 000,00 €
¢. Systém manazmentu elektronickych zdrojov vzdialeny pristup opraviiujlca k pristupu internym aj externym datovym zdrojom vratane vietkych savisiacich poplatkov)
) o (ERMs), do elektroniciich | mPlementcia, integrécia a nasadenie systému stibor 1 8 640,00 € 8.640,00 € 20 1728,00€ 10368,00€
d. SYSteTn?;fn::g;a\]::t::;tol:{p+ :oz;:\omc e Testolvanie a uvedenie do prevadzky a technickd podpora v ramci predintegra¢nej prevadzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej stbor 1 9600,00€ 9600,00€ 2 1920,00€ 1152000 €
prevadzky
Technicka podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 7 200,00 € 201 600,00 € 20 40 320,00 € 241 920,00 €
Analyza poziadaviek sabor 1 14 400,00 € 14 400,00 € 20 23880,00 € 17 280,00 €
Tvorba DF$ stbor 1 24 960,00 € 24 960,00 € 20 4992,00 € 29952,00 €
Vyvoj a rozvoj vnutornej funkcionality systému stibor 1 30 720,00 € 30 720,00 € 20 6 144,00 € 36 864,00 €
. . . . Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality stbor 1 24 000,00 € 24 000,00 € 20 4 800,00 € 28 800,00 €
Upgrade modulu Centralny register evidencie
publikagnej &innosti (CREPC) + podpora Vyvoj integracnej funkcionality vratane SW licencii stbor 1 118 240,00 € 118 240,00 € 20 23 648,00 € 141 888,00 €
Implementécia a nasadenie systému subor 1 13 440,00 € 13 440,00 € 20 2 688,00 € 16 128,00 €
Testo'vanle a uvedenie do prevadzky a technickd podpora v ramci predintegracnej prevadzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej stbor 1 14 400,00 € 14400,00€ 20 2880,00€ 17280,00€
prevadzky
Technickd podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 3900,00 € 109 200,00 € 20 21 840,00 € 131 040,00 €
Analyza poziadaviek subor 1 7 680,00 € 7 680,00 € 20 1536,00 € 9216,00 €
Tvorba DFS stbor 1 7 680,00 € 7 680,00 € 20 1536,00 € 9216,00 €
Vyvoj a rozvoj vnutornej funkcionality systému subor 1 15 360,00 € 15 360,00 € 20 3072,00 € 18 432,00 €
. . . . Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality subor 1 19 200,00 € 19 200,00 € 20 3 840,00 € 23 040,00 €
Upgrade modulu Centralny register evidencie
umelckej &innosti (CREUC) + podpora Vyvoj integracnej funkcionality vratane SW licencii subor 1 48 000,00 € 48 000,00 € 20 9 600,00 € 57 600,00 €
Implementdcia a nasadenie systému subor 1 16 320,00 € 16 320,00 € 20 3264,00 € 19 584,00 €
Test i denie d adzky a technicka pod amci predint ¢nej adzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej
es olvameauve enie do prevadzky a technicka podpora v ramci predintegraénej prevadzky do odovzdania celého o ostrej stbor 1 15 360,00 € 15360,00€ 20 3072,00€ 18432,00€
prevadzky
Technicka podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 3 000,00 € 84 000,00 € 20 16 800,00 € 100 800,00 €
Analyza poZziadaviek stbor 1 57 600,00 € 57 600,00 € 20 11 520,00 € 69 120,00 €
Tvorba DF$ stbor 1 90 240,00 € 90 240,00 € 20 18 048,00 € 108 288,00 €
Vyvoj a rozvoj vnutornej funkcionality systému stibor 1 186 240,00 € 186 240,00 € 20 37 248,00 € 223 488,00 €
Upgrade modulu Informaény systém o vede a - " — " - -
. B . Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality stbor 1 122 880,00 € 122 880,00 € 20 24 576,00 € 147 456,00 €
vyskume (SK CRIS), vratane modulu Centralny
informa&ny portal pre vyskum, vyvoj a inovacie (CIP |Vyvoj integratnej funkcionality vratane SW licencii stbor 1 116 000,00 € 116 000,00 € 20 23 200,00 € 139 200,00 €
WVI) + podpora Implementécia a nasadenie systému subor 1 41 280,00 € 41 280,00 € 20 8 256,00 € 49 536,00 €
Testo'vanle a uvedenie do prevadzky a technickd podpora v ramci predintegracnej prevadzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej stbor 1 23040,00€ 23040,00€ 20 4608,00€ 27648,00€
prevadzky
Technickd podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 7 500,00 € 210 000,00 € 20 42 000,00 € 252 000,00 €
Analyza poziadaviek subor 1 12 960,00 € 12 960,00 € 20 2592,00 € 15552,00 €
Tvorba DFS stbor 1 18 240,00 € 18 240,00 € 20 3648,00€ 21888,00 €
Vyvoj a rozvoj vnitornej funkcionality systému stbor 1 46 080,00 € 46 080,00 € 20 9216,00 € 55 296,00 €
Upgrade modulu Centralny register zavere¢nych prac [Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality subor 1 24960,00 € 24 960,00 € 20 4992,00 € 29952,00 €
(CRzP), "'a(‘zzi;'&‘(’s')ag'at‘;“ke“" systemu (oo integraénej funkcionality vratane SW licencif stbor 1 36 960,00 € 36 960,00 € 20 7392,00€ 44352,00€
+ podpora
Implementdcia a nasadenie systému subor 1 15 360,00 € 15 360,00 € 20 3072,00 € 18 432,00 €
Test i denie d adzky a technicka pod amci predint ¢nej adzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej
es olvameauve enie do prevadzky a technicka podpora v ramci predintegraénej prevadzky do odovzdania celého o ostrej stbor 1 13 440,00 € 13440,00€ 20 2688,00€ 16128,00€
prevadzky
Technicka podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 5 500,00 € 154 000,00 € 20 30 800,00 € 184 800,00 €
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6. Strukturovany rozpocet ceny
Ndzov kapitoly v zmysle opisu predmetu zdkazky Polozka v kapitole v zmysle opisu predmetu zdkazky Mernd jednotka | MnoZstvo gednctiopdiceraly CelkovdicenaEURR SadzbelDRH Vyska DPH v EUR Celkoudicenol/EURS
EUR bez DPH be_z DPH v % DPH
Analyza poziadaviek sabor 1 48 960,00 € 48 960,00 € 20 9792,00 € 58 752,00 €
Tvorba DF$ stbor 1 50 880,00 € 50 880,00 € 20 10 176,00 € 61 056,00 €
Vyvoj a rozvoj vnutornej funkcionality systému stibor 1 99 840,00 € 99 840,00 € 20 19 968,00 € 119 808,00 €
Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality stibor 1 74 400,00 € 74 400,00 € 20 14 880,00 € 89 280,00 €
Upgrade modulu SCIDAP + podpora Vvoj integraénej funkcionality vratane SW licencii sbor 1 115 200,00 € 115 200,00 € 20 23040,00 € 138 240,00 €
Implementécia a nasadenie systému stubor 1 28 800,00 € 28 800,00 € 20 5 760,00 € 34 560,00 €
‘IF;t::\tl(;\;aZ:;e a uvedenie do prevadzky a technicka podpora v rdmci predintegracnej prevadzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej stbor 1 16320,00€ 16320,00€ 20 3264,00€ 19584,00 €
Technickd podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 9 000,00 € 252 000,00 € 20 50 400,00 € 302 400,00 €
Analyza poziadaviek subor 1 18 240,00 € 18 240,00 € 20 3648,00 € 21 888,00 €
Tvorba DFS stbor 1 21120,00 € 21120,00 € 20 4224,00€ 25344,00 €
Vyvoj a rozvoj vnitornej funkcionality systému stbor 1 24 960,00 € 24 960,00 € 20 4992,00 € 29952,00 €
Vybudovanie modulu Spréva vyskumnych dat (SVD) + Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality subor 1 23 520,00 € 23 520,00 € 20 4704,00 € 28 224,00 €
podpora Vyvoj integracnej funkcionality vratane SW licencii subor 1 213 440,00 € 213 440,00 € 20 42 688,00 € 256 128,00 €
Implementdcia a nasadenie systému subor 1 9 600,00 € 9 600,00 € 20 1920,00 € 11 520,00 €
';f;t/oé\;jz;e a uvedenie do prevéadzky a technickd podpora v rémci predintegracnej prevadzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej stbor 1 15360,00 € 15360,00 € 2 3072,00€ 18432,00€
Technicka podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 2 750,00 € 77 000,00 € 20 15 400,00 € 92 400,00 €
Analyza poZziadaviek stbor 1 50 880,00 € 50 880,00 € 20 10176,00 € 61 056,00 €
Tvorba DF$ stbor 1 69 600,00 € 69 600,00 € 20 13 920,00 € 83 520,00 €
Vyvoj a rozvoj funkcionality systému stbor 1 138 240,00 € 138 240,00 € 20 27 648,00 € 165 888,00 €
Vybudovanie modulu Open Acces Publikaéna Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality stibor 1 97 440,00 € 97 440,00 € 20 19 488,00 € 116 928,00 €
platforma + podpora Vyvoj integracnej funkcionality vratane SW licencii stbor 1 235 200,00 € 235 200,00 € 20 47 040,00 € 282 240,00 €
Implementécia a nasadenie systému subor 1 38 400,00 € 38 400,00 € 20 7 680,00 € 46 080,00 €
‘IF;t::\tl(;\;aZ:;e a uvedenie do prevadzky a technicka podpora v rdmci predintegracnej prevadzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej stbor 1 23040,00€ 23040,00€ 20 4608,00€ 27648,00€
Technickd podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 9 000,00 € 252 000,00 € 20 50 400,00 € 302 400,00 €
Analyza poziadaviek subor 1 17 280,00 € 17 280,00 € 20 3456,00 € 20 736,00 €
Tvorba DFS stbor 1 19 680,00 € 19 680,00 € 20 3936,00€ 23 616,00 €
Vyvoj a rozvoj vnitornej funkcionality systému stbor 1 24000,00 € 24000,00 € 20 4 800,00 € 28 800,00 €
Vybudovanie modulu Analyticky modul pre Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality subor 1 28 800,00 € 28 800,00 € 20 5760,00 € 34 560,00 €
hodnotenie vedy + podpora Vyvoj integracnej funkcionality vratane SW licencii subor 1 186 240,00 € 186 240,00 € 20 37 248,00 € 223 488,00 €
Implementdcia a nasadenie systému subor 1 19 200,00 € 19 200,00 € 20 3 840,00 € 23 040,00 €
';f;t/oé\;jz;e a uvedenie do prevadzky a technickd podpora v ramci predintegra¢nej prevadzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej stbor 1 15360,00 € 15360,00 € 2 3072,00€ 18432,00€
Technicka podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 4500,00 € 126 000,00 € 20 25 200,00 € 151 200,00 €
Analyza poziadaviek stbor 1 7 680,00 € 7 680,00 € 20 1536,00 € 9216,00 €
Tvorba DF$ stbor 1 10 560,00 € 10 560,00 € 20 2112,00€ 12 672,00 €
Vyvoj a rozvoj funkcionality systému stbor 1 25 920,00 € 25920,00 € 20 5184,00 € 31104,00 €
Vybudovanie modulu Prezentaénd platforma + Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality stibor 1 27 840,00 € 27 840,00 € 20 5 568,00 € 33 408,00 €
podpora Vyvoj integracnej funkcionality vratane SW licencii stibor 1 40 320,00 € 40320,00 € 20 8064,00 € 48 384,00 €
Implementécia a nasadenie systému subor 1 15 360,00 € 15 360,00 € 20 3072,00 € 18 432,00 €
‘IF;t::\tl(;\;aZ:;e a uvedenie do prevadzky a technickd podpora v ramci predintegracnej prevadzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej stbor 1 9600,00€ 9600,00€ 20 1920,00€ 11520,00€
Technickd podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 3 600,00 € 100 800,00 € 20 20 160,00 € 120 960,00 €
Upgrade, roz&irenie a Gpravy modulu Integrovany Analyza poziadaviek subor 1 8 640,00 € 8 640,00 € 20 1728,00 € 10 368,00 €
systém sluzieb CVTI SR: Tvorba DFS stbor 1 16 800,00 € 16 800,00 € 20 3360,00 € 20160,00 €
a. Upgrade a Upravy prezentacnej (frontend) vrstvy | Testovanie a uvedenie do prevadzky stubor 1 14 400,00 € 14 400,00 € 20 2 880,00 € 17 280,00 €
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Strukturovany rozpodet ceny

Ndzov kapitoly v zmysle opisu predmetu zdkazky Polozka v kapitole v zmysle opisu predmetu zdkazky Mernd jednotka | MnoZstvo gednctiopdiceraly CelkovdicenaEURR SadzbelDRH Vyska DPH v EUR Celkoudicenol/EURS
EUR bez DPH be_z DPH v % DPH
155 CVITSR, Integracné sluzby potrebné na pokrytie projektovych uloh, na prepojeni systémov tretich stran, vratane SW licencii (okrem licencii
b. Upgrade a rozsirenie integranej (middleware) | e cantraine komponenty) a technické podpora v ramci predintegragnej prevédzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej stibor 1 193 040,00 € 193 040,00 € 20 38 608,00 € 231 648,00 €
vrstvy ISS CVTI SR, a upgrade systémov midPoint a prevédzky

JIRA + podpora Technickd podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 10 500,00 € 294 000,00 € 20 58 800,00 € 352 800,00 €
Analyza poziadaviek subor 1 19 200,00 € 19 200,00 € 20 3 840,00 € 23 040,00 €
Tvorba DFS stbor 1 28 800,00 € 28 800,00 € 20 5 760,00 € 34 560,00 €

Realizacia a spustenie integrovanych rozhrani do jednotlivych prostredi vratane dodavky SW licencii a komerénej podpory potrebnej
na realizacu a prevadzkovanie integratnych poziadaviek a orchestraciu procesov v KOMIS na obdobie 48 mesiacov podla suvisiacich subor 1 323 440,00 € 323 440,00 € 20 64 688,00 € 388 128,00 €

InStalacia, konfiguracia a integrdcia centralnych poZiadaviek v OPZ

funkénych komponentov + podpora Testovanie a uvedenie do prevadzky stibor 1 29 760,00 € 29 760,00 € 20 5952,00 € 35712,00 €

Integracné sluzby ad-hoc potrebné na pokrytie projektovych tloh, na prepojeni vopred nespecifikovanych rozhrani a inych systémov
tretich stran a technickd podpora v rdmci predintegracnej prevadzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevadzky stibor 1 70 800,00 € 70 800,00 € 20 14 160,00 € 84 960,00 €
Technickd podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 9 000,00 € 252 000,00 € 20 50 400,00 € 302 400,00 €
Uprava diela vyplyvajtca z prevadzky a konzultacie ¢lovek/hodina 7 000 55,00 € 385 000,00 € 20 77 000,00 € 462 000,00 €
Spolu: 7019 000,00 € 20 1403 800,00 € 8422 800,00 €
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