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OPORNÝ MÚR, CINTORÍN LAMAČ, BRATISLAVA 

 

Vyjadrenie: 
 

 

Popis oporného múru. 

 

Oporný múr tvorí hranicu cintorína v Lamači a je súbežný 

s Hodonínskou ulicou. Dĺžka oporného múru je cca 120m. Výška oporného 

múru je 0,75 až 3m. Je zhotovený z kameňa. V prvých dvoch tretinách 

dĺžky múra je kameň na seba kladený na sucho, bez pojiva. V poslednej 

tretine , tam kde je terénny skok najvyšší, je kameň spájaný 

cementovým pojivom. Ako je múr založený, pri obhliadke nebolo možné 

zistiť. Základy je potrebné zmapovať prostredníctvom kopaných 

prieskumných sond. V tesnej blízkosti múru, pri jeho päte je 

odvodňovací rigol, ktorý odvádza vodu zo susediacej cestnej 

komunikácie. 

 

 
 

 

Poruchy konštrukcie oporného múru. 

 

Pri vizuálnej obhliadke múru, vykonanej dňa 20.2.2023, boli zistené 

nasledovné poruchy konštrukcie oporného múru : 

Murivo je rozrušené koreňmi náletových drevín. Miestami sú 

jednotlivé kamenné bloky koreňmi  vytlačené a vypadnuté z múra. 

Pôvodné pojivo medzi kamennými blokmi je čiastočne zvetralé.  

Sú zrejmé deformácie na lícnej strane oporného muru, spôsobené 

premočením zeminy za oporným múrom vplyvom zrážok a premŕzaním. 

Zrážková voda na teréne nad oporným múrom nie je odvádzaná a vsakuje 

do zemného telesa. 

Sú zrejmé aj deformácie múru vo vertikálnej rovine, čo poukazuje na 

pokles základových konštrukcií. 

Je nutné promptné statické zabezpečenie konštrukcie oporného múru, 

pretože hrozí jeho havária a následný zosuv svahu. 
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Sanácia oporného múru. 

 

Sanácia oporného múru, jeho jednoduchým nahradením gravitačným 

oporným múrom, neprichádza do úvahy, pre nepriaznivé účinky ďalšieho 

zaťaženia svahu, a prítomnosti odvodňovacieho rigolu pri päte múru. 

 

Je možné použiť metódu klincovaného svahu, s následným predstavením 

steny z pôvodného kamenného materiálu, za použitia zavrtavacích 

zemných klincov s dynamickou injektážou cementovým mliekom, čím by 

došlo k zlepšeniu pevnostných charakteristík zemného masívu za 

oporným múrom. Následne by sa upravila lícna stena zemného masívu 

osadením sietí Kari, ukotvených o zemné klince a zastriekaním 

vrstvou torkrétu. Je potrebné odvodniť zemný masív za oporným múrom 

prostredníctvom drenážnych rúr. Pred takto zabezpečený klincovaný  
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      5. 

 

 

 

 

svah postaviť kamennú stenu z pôvodného materiálu, ktorá bude 

priebežne kotvená k lícu svahu. Priestor medzi kamennou stenou 

a lícom svahu vysypať priepustným materiálom  a odvodniť plastovými 

rúrami, zabudovanými do kamennej steny. Je potrebné taktiež 

zregulovať odvodňovací rigol susednej cestnej komunikácie tak, aby 

nedochádzalo k podmáčaniu základov múru. 

Uvedený spôsob sanácie je možné zrealizovať za plnej prevádzky 

cintorína. 

 

 

 

 

Sanácii musí predchádzať prieskum jestvujúcich základových 

konštrukcií, geologický a hydrogeologický prieskum a vypracovanie 

projektu rekonštrukcie. 

 

/Dočasné riešenie do doby zrealizovania sanácie oporného múru 

neexistuje. Realizácia napr. dočasnej štetovnicovej steny by bola 

niekoľkonásobne nákladnejšia, ako samotná definitívna sanácia. 

Taktiež jej návrh a dimenzovanie bez zmapovaných geologických 

pomerov by „stálo na vode“, a mohlo by sa minúť účinku. Múr je nutné 

zrekonštruovať čo najskôr. Ale definitívnym riešením. Navrhnutým na 

základe vyššie popísaných prieskumov./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, február 2023.  Vypracoval : Ing.Jozef Huska 

       autorizovaný stavebný inžinier 

       statika pozemných stavieb 

 


