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Cislo rev. Datum Opis revizie Reviziu vyvolal Vypracoval
06 19.05.2023 | Uprava dokumentacie na zaklade aktualizacie architektonického konceptu
Uprava Sirky trib. doplnkov - schodisk,mantinelov triban B,D vratane
05 03032023 nadv. zam. kon.( zabezpecenie Sirky UP v mieste predelu oplotenim)

04 25.01.2023 | Upravy, zmeny a doplnenia dokumentécie pre Ugely realizacie diela I1. a lll. Etapy - zapracovanie prip. po VO

03 20.05.2022 | Upravy, zmeny a doplnenia dokumentacie pre Ugely realizacie diela II. a lll. Etapy

Nazov stavby

KOSICKA FUTBALOVA ARENA

Miesto stavby

KOSICE IV, KOSICE - JUH

Kat uzemie: Juzné mesto, ul. Pri Pracharni

Stavebnik

Kosicka futbalova aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A
040 11 KOSICE

Generalny dodavatel

Objednavatel dokumentacie

KosSicka futbalova aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A
040 11 KOSICE
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