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1.   Členenie stavby II. III. Etapa 
 

 

-           I.ETAPA 3. KAT. (ZREALIZOVANÉ POČTY) =3921 + 653 +653 DIVÁKOV 
+ 16 IMMOBIL + 16 DOPROVOD + 175 PRESS + 516 VIP +108 SKYBOX 
= 6058 

-           II. III. ETAPA 4. KAT = 2585+2583 DIVÁKOV + 4X350 DIVÁKOV + 8 
IMMOBIL + 8 DOPROVOD = 6584 

 
SPOLU = 12642 MIEST NA SEDENIE 
 
 
2. ETAPA: 

V rámci 2. Etapy sa zrealizujú objekty: 
SO  10.1.II  FUTBALOVÝ ŠTADIÓN, II. ETAPA  

Výstavba severnej /ozn.D/ a južnej /ozn.B/ tribúny s ich 
neoddelitelnými prízemnými podtribúnovými vstavkami, vrátane 
prestrešení so svetlometmi na veľkej konzolovej streche, bude 
pokračovaním 1.etapy stavby, na už dopredu pripravených 
základových konštrukciách, naväzujúc na už v 1.etape 
vybudované vonkajšie spevnené plochy a ostatné stavebné 
objekty prípojok a infraštruktúr.  
 
Súčasťou novonavrhovaných zabránkových tribún B a D, je aj ich 
ochranné  fixné oplotenie so zabudovanými celotelovými 
turniketmi, s únikovými a prevádzkovými dvojkrídlovými bránami. 
Podtribúnove /B a D tribúny/ spevnené plochy vnútornej 
promenády sa  doplnia s bezbariérovou pokládkou medzi 
vnútornou líniou vomitorií a vstavkov k vonkajším líniám oplotení, 
brán a turniketov.  

 
Celok v 2.etape bude funkčný stále na úrovni štadión 3. Kategórie,  
podľa odporúčacích materiálov UEFA EDITION 2010 a podľa 
predpisov SFZ o infraštruktúre.  
 
 
V 2.etape budú iba pripravené holopriestory pre dobudovanie častí 
food-catering, ktorých včasné dobudovanie bude v réžii KFA podla 
výberu prevádzkovateľov cateringu v podtribunových bufetoch 
vstavkov B a D tribúny. 

 
 

Po zrealizovaní a skolaudovaní 2. Etapy výstavby bude štadión spĺňať podmienky stále pre 
štadión 3. Kat. (sfz, uefa).  
 
3. ETAPA: 

V rámci 3. etapy sa zrealizujú objekty: 
   
SO  10.1.III  FUTBALOVÝ ŠTADIÓN, III. ETAPA  

V tejto etape je kompletná dostavba krytých tribún v 4-och 
spojovacích rohoch postavených hľadísk z 1. a z 2.etapy, 
vrátane tunajších podtribúnových vstakov a ich prestrešení.  
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Súčasťou novonavrhovaných spojovacích rohových tribún,  
AB-AD-CD-BC, je aj ich ochranné  fixné oplotenie so 
zabudovanými prevádzkovými a únikovými dvojkrídlovými 
bránami.  
 
Rohové podtribúnove spevnené plochy v tejto etape pospájajú 
vnútorné promenády do bezbariérovej ochoze. Budú 
dobudavané medzi vnútornou líniou dvoch prístupových rámp 
/sanitka a hasiči/ a dvoch rámp s  vyhradenými miestami pre 
imobilných, až k vonkajším líniám oplotení a dvojkrídlových 
brán. 

 
V tejto etape sa uskutoční aj doplnenie svetlometov pre 
osvetlenie hraciej plochy na úroveň štadióna 4. Kat. Uefa 
level b. 
 
Kapacita štadióna po 3.etape výstavby bude 12.642 miest na  
sedenie, v nasledujúcej štruktúre:  

 1. ETAPA  2. ETAPA   3. ETAPA   

 3.KATUEFA 3.KAT. UEFA 4.KAT. UEFA 

A-TRIBÚNA-ZÁPADNÁ SEKTOR AP DOMACI 653 0 0 
A-TRIBÚNA-ZÁPADNÁ SEKTOR AL HOSTUJUCICH 
DIVÁKOV 653 0 0 

A-TRIBÚNA-ZÁPADNÁ SEKTOR VIP A VIP-HOSTÍ 516 0 0 
A-TRIBÚNA-ZÁPADNÁ SKYBOX /AŽ PRE 
4.KATEGÓRIU/ 108 0 0 

A-TRIBÚNA-ZÁPADNÁ IMMOBIL 16 0 0 

A-TRIBÚNA ZÁPADNÁ DOPROVOD PRE IMMOBIL 16 0 0 
A-TRIBÚNA PRESS 2.NP /V 3.KAT 25+25 NOV., 
OST.4.KAT/ 100 0 0 
A-TRIBÚNA PRESS 2.NP /V 3.KAT 5X KOM.BOX, 
OST.4.KAT/ 75 0 0 

A-TRIBÚNA ZÁPADNÁ SPOLU 2137 0 0 

    

C-TRIBÚNA-VÝCHODNÁ 3921 0 0 

        

SPOLU KAPACITA V 1.ETAPE  /A+C/ 6058 0 0 

    

B-TRIBÚNA-JUŽNÁ 0 2585 0 

D-TRIBÚNA-SEVERNÁ 0 2583 0 

        

SPOLU 2.ETAPA A+B+D 0 5168 0 

    

SPOLU KAPACITA PO 2. ETAPE /A+B+C+D/ 0 11226 0 

    

AB-ROH S PREJAZDOM 0 0 350 
AD-ROH S PREJAZOFOM A IMMOBOLNÝMI A S ICH 
DOPROVODMI 0 0 358 

BC-ROH S PREJAZDOM 0 0 350 
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CD-ROH S PREJAZDOM A IMMOBOLNÝMI A S ICH 
DOPROVODMI 0 0 358 

        

SPOLU 3.ETAPA 4X ROHY  0 0 1416 

    
SPOLU KAPACITA PO  3. ETAPE 
/A+B+C+D+4XROHY/     12642 

 

 

Ostatné stavebné objekty 3.etapy – v súčasnosti sa nebudú realizovať (SO 10.2, 

SO 20.5, SO 62.II): 
 

SO  10.2  OBJEKT ŠATNÍ  
SO  20.5  TRÉNINGOVÉ IHRISKÁ  
SO  62.II  VONKAJŠIE OSVETLENIE, II. ETAPA  
 
V rámci tejto etapy bude dokončená výstavba KFA. V objekte štadióna budú dokončené 
tribúny v rohoch hľadiska (vrátane prestrešení a vstavkov). Bude doplnené technické 
vybavenie štadióna vrátane osvetlenia hracej plochy na 4.kategóriu LEVEL B. Po zrealizovaní 
3. etapy výstavby bude štadión spĺňať parametre štadióna 4. kat. UEFA/SFZ. Naďalej platí, že 
je možné pri stravovacích priestoroch – kiosky, catering a pod. – uvažovať iba s dokončením 
vnútorných konštrukcií v rozsahu „hrubej stavby“ s pripravenosťou technickej infraštruktúry 
(vodovod, kanalizácia, vzt, NN a pod.), lebo včasné dobudovanie bude v réžii 
a v rozhodovacích právomociach investora-KFA, podla výberu prevádzkovateľov 
cateringu podtribúnových bufetových vstavkov. 
 
Podrobné rozdelenie jednotlivých objektov, podobjektov a častí stavby do jednotlivých etáp je 
riešené v rámci PD.  
 
 

 

2.   Východiskové podklady 
 
 
Vymedzené riešené územie a jeho členenie na stavebné objekty podľa predpokladanej 
etapizácie sú dané podľa právoplatných rozhodnutí a vyjadrení o projektoch na územné 
konanie v súlade s požiadavkami EIA varianta II.  
 
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby ako i projektová dokumentácia na stavebné 
povolenie bola priebežne konzultovaná so zástupcami KFA a.s., so zástupcami generálneho 
dodávateľa a bola odprezentovaná pred zástupcami organizácie SFZ.  
 
Pre samotný návrh PD DSP boli použité odporúčacie materiály pre výstavbu nových 
futbalových štadionov UEFA edition2010 a smernica SFZ o infraštruktúre štadiónov 2018 na 
kategóriu 3***, a po poslednej 3.etape výstavby až kategórie 4**** podla uvedených smerníc. 
V rámci navrhovania požadovanej úrovne kategorizácie štadiona boli používané príslušné 
slovenské a európske technické normy týkajúce sa športovísk, ich povrchov, ich hladísk a ich 
infraštruktúr. 
 
Okrem požiadaviek objednávatelov, PD DUR a PD DSP a PD DRS a športovo-technických 
podkladov pre návrh súboru stavebných objektov boli použité výsledky z inžiniersko-
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geologického, radónového a hydro-geologického prieskumu a dalšie digitalizované 
geodetické podklady katastrálnych máp, polohopisných a výškových zameraní pozemkov.  
 
Po obhliadke staveniska a zistení z podkladov bolo konštatované, že presné výškové úrovne 
miesta stavieb tréningových ihrísk nebolo možné geodeticky zamerať kvôli dočasnej 
existencii jestvujúcej zeminovej deponie vzniknutej z HTÚ. Po odvoze sa táto časť pred 
realizáciou domeria geodetmi. 
 
 

3.   Účel stavby 
 
 
Podla požiadaviek investora účelom stavby a jeho hlavným nadradeným cieľom je navrhnúť, 
postaviť a odkolaudovať hlavnú stavbu štadióna a jeho potrebnú infraštruktúru podľa 
materiálov UEFA a SFZ na kategóriu 3***, a po poslednej 3.etape výstavby až kategórie 
4****.  
Súčasťou nasledujúceho popisu stavby KFA – spracovaného v rámci dokumentácie pre 
realizáciu stavby sú aj objekty a podobjekty riešené v rámci celého riešeného areálu podľa 
uvedenej štruktúry rozdelenia na jednotlivé stavebné objekty a podobjekty v 3-och etapách 
výstavby, ktorých spracovanie slúži ako podklad pre úspešné vyhotovenie stavebného diela. 
 
Táto dokumentácia rieši návrh výstavby štadionového komplexu so svojími rozptylovými 
predpoliami, s okolitými sadovými úpravami, s priľahlým tréningovým centrom, s potrebnou 
nadzemnou dopravnou infraštruktúrou na teréne a s infraštruktúrami inžinierskych sietí.  
 

 
 

4.   Charakteristika územia 
 
 

Riešené územie sa nachádza v lokalite „Všešportový areál a 6. Výrobný okrsok“, v blízkosti 
haly Cassosport. Na území riešeného areálu boli v predstihu vykonané vrámci SO-príprava 
územia: práce zbúrania pôvodných spevnených plôch, práce HTÚ, práce prekládok 
inžinierskych sietí a výrub drevín a stavba dočasného oplotenia areálu.  
 
Územný plán mesta na predmetných pozemkoch predpokladá výstavbu plôch pre mestskú a 
nadmestskú občiansku vybavenosť - plochy športovo-rekreačnej vybavenosti, s 
predpokladom výstavby futbalového štadióna.  
 
Objemové riešenie budúcej stavby výrazne limituje výškové obmedzenie súvisiace s 
náletovým kužeľom letiska Košice-Barca, ktoré podľa PD DUR a PD DSP sa museli dodržať 
aj v spracovanom PD DRS.  
 
Územím prechádza výrazná severo-južná kompozičná os prezentovaná peším ťahom –
promenádou od plánovaného obchodného centra pri kruhovom objazde, popri stavbe 
samotného multifunkčného športového centra k obchodnej zástavbe na juhu (Merkury 
Market). 

 

 
5.   Urbanistické riešenie 
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Urbanistické riešenie je v súlade s územným plánom mesta. Navrhovaný štadión a jeho 
navrhované okolie sa stane rovnocenným kultúrno-spoločenským miestom v meste, ako sú 
parky, zoologické záhrady, knižnice, divadlá s možnosťou nadregionálneho významu.  
 
S umiestnením areálového komplexu KFA sa splnia základné požiadavky UEFA/SFZ pre 
bezproblémový prísun divákov aj z európskych klubov, že bude ľahko dostupný pre leteckú 
dopravu z blízkeho letiska, ľahko dostupný pre vynikajúce železnično-dopravné napojenie, 
ľahko dostupný pre existenciu dialničnej a mestskej dopravnej siete. 
 
Z aspektu významnej mestskej aglomerácie, akým je mesto Košice, sú ľahko splniteľné aj 
dalšie potrebné infraštruktúrové základy, ako existenica viacerých ľahko dostupných 
jestvujúcich mestských štvorhviezdičkových hotelov pre hosťujúce teamy  a vip hostí, ďalej 
existencia  hotelov pre hosťujúcich fanúšikov a existencia viacerých nemocníc pre prípadné 
nepredvídané zdravotné situácie zranených, kolabujúcich osôb alebo v katastrofických 
situáciach. 
 
Štruktúra obyvateľstva a existencia viacerých stredných a vysokých škôl zas uľahčujú zohnať 
potrebný veľký počet krátkodobých brigádnikov a brigádničok pre kvalitné fungovanie 
obsluhy pre jednotlivé funkcie počas zápasov alebo akcii. 
 
 

 

6.   Architektonické riešenie 
 
 

Košická futbalová aréna bude pozostávať z viacerých objektov, ako zo samotného štadióna 
(kategória ****po 3.etape) s vyhrievanou hracou plochou, z tréningových ihrísk s objektom 
šatní. Súčasťou areálu bude multifunkčná rozptylová plocha námestie /počas zápasovej 
doby ako kontrolované parkovisko pre prenosové vozidla, pre vip, pre autobusy hráčov 
a aktérov/, a aj z prístupových komunikácií peších a motoristických s priľahlou dvojicou 
parkovísk a/b s rozsiahlymi sadovými úpravami s náhradnou výsadbou a hygienicky 
potrebnou výsadbou zelene. 
 
Štadión: stavba štadióna umožňuje rôzne aktivity: od futbalových zápasov podľa predpisov 
UEFA, po rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Súčasťou štadióna je potrebné 
prevádzkové zázemie podľa štandardov UEFA pre štadión 3. A 4. Kategórie podľa etáp, ako 
aj doplnkové administratívne zázemie futbalového klubu. 
 
Hlavným architektonickým cieľom návrhu bolo vytvoriť ikonickú stavbu nadregionálneho 
významu, v budúcnosti ľahko identifikovateľnú s mestom Košice. 
 
Architektúru navrhovaného štadióna rozdeľujeme na kompozíciu z exteriérovej strany, ktorá 
je vnímateľná aj počas mimozápasových období a na kompozíciu z interiérovej strany, ktoré 
tvoria jednotlivé zvnútra vnímateľné konštrukčné a farebné riešenia hľadísk, sedadiel, 
striech, svetiel, presklených prvkov, prierazov vomitórií, prierazy v 4-och rohoch 
a samozrejme ihrisková plocha so svojím systémovým strihaním zelenej prírodnej trávy do 
rôznych možností /kocky, pásy, kruhy atd./. 
 
Architektúru samotného štadióna tvorí výrazný dynamicky tvarovaný disk, so svojím 
perforovaným opláštením „levitujúc“ okolo betónových a oceľových nosných konštrukcii 
jednotlivých tribún a nad priehľadným systémom bezpečnostných oplotení, ktoré oddeľujú 
vnútornú ochodzu štadióna (promenáda pred vstavkami) od „námestia“, t.j. od okolitej 
rozptylovej verejnej časti okolo štadióna.  
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V nočnej scenérii cez perforované opláštenia bude smerom von žiarit svetlo z útrob ochodze 
štadióna a z ihriskovej plochy horizontálnym smerom.  
 
Piatu fasádu štadióna budú tvoriť plné neperforované krytiny veľkej konzolovej strechy, a to 
jednak výrazný od opláštenia oddeľujúci horizontálny prvok odtokového žlabu kolom-dookola 
a jednak plná krytina strechy až po poslednú 1/3 šírku plochy, kde bude plná uv-stála, 
certifikovaná, pochôdzna a priesvitná krytina /npr.makrolan-uv/.   
Na vnútorných okrajoch pozdlžných strán strechy budú podrímsové svetlomety a 
osvetľovacie stožiare so svetlometmi pre osvetenie ihriska a na vnútorných okrajoch 
zabránkových strán a budú okrem podrímsových svetlometov aj potrebné scoreboardy.  
Výška a širka prestrešenia štadióna je daná aj z predpisov a vychádza podľa súčtu výšok 
profilácii pre kapacitu sedadiel a musí spĺnať požiadavky na výškové osadenie podstrešných 
kamerových plošín, aby UEFA/SFZ predpísané uhly snímania boli splnené /npr. Hlavná 
kamera medi 15-20 stupňov/. 
V nočnej scenérii cez voľnú nekrytú časť ihriskovej plochy a cez svetlomety osvetlení bude 
zas vertikálne žiariť z nich tlmené hmlisté svetlo. 
 
Táto kompozícia je na západnej strane doplnená vysunutým a nižším kompaktným objemom 
prevádzkového bloku, ako viacpodlažnej hlavnej budovy, obsahujúc prevádzkové priestory 
klubu, reštaurácie či priestorov pre médiá a tlač. Stavba hlavnej budovy bude mať výraznú 
presklenú štrukturovanú sklenú fasádu na západnú stranu, ktorá zabezpečuje prepojenie 
interierových priestorov s exteriérom s výhľadmi a s priehľadmi na každom podlaží. 
Z bočných strán vystupujúca hmota hlavnej budovy bude s plnou tepelnoizlačnou fasádou 
s minimálnymi otvormi a bude pôsobiť ako výrazne ohraničenie tejto hmoty. Silným 
horizontálnym architektonickým prvkom hlavnej budovy bude priebežná výrazná konzola nad 
vstupnými časťami hlavnej budovy a nad otvormi trafostanice a dieselagregátu.. 
V budúcnosti po vyjasnení klubových štruktúr KFA musí vypracovať a rozmiestniť na 
štadióne a v areáli jednotný informačný systém /JIS štadiónov/. 
 
Architektúra štadióna bude doplnená ďalšími zelenými plochami zakomponovanými do 
dláždenej plochy pokrývajúcej bezprostredné okolie štadióna, vytvárajúc takto atraktívny 
verejný priestor. Pešie vstupy do štadióna sú situované na úrovni prízemia bezbariérovo, 
priamo z verejného priestoru, pričom vstupy na štadión a do ostatných funkčných celkov sú 
riešené tak, aby nedochádzalo k funkčným kolíziám počas prevádzky štadióna. Pre prípadný 
zásah s vozidlami ambulantných sanitiek, hasičských vozidiel a policajnej techniky na tejto 
rozptylovej ploche dookola štadióna je vytvorený voľný koridor v minimálnej šírke 4,5m, do 
ktorého koridoru nezasahujú žiadne ostrovčeky sadových úprav, predturniketových kordonov, 
alebo iných konštrukcií, ktorý by prejazd týchto techník znemožnili. Zásobovanie bude 
zabezpečené taktiež zo spomínanej dláždenej plochy okolo štadióna a bude riešené ako 
obmedzené vo vyhradenom čase.  
 
Súčasťou areálu košickej futbalovej arény bude dvojica s oplotením chránených 
tréningových ihrísk s rozmermi 64x100m, pričom jedno z ihrísk bude opatrené umelým 
trávnikom, druhé prírodným trávnikom. Pre ich športovo-technické a sociálno-hygienické 
zázemie je navrhnutý jednopodlažný podlhovastý objekt šatní so štvoricou šatní pre žiacke a 
dorastenecké mužstvá s hygienickým zázemím, šatňou pre rozhodcov, klubovňou a skladom. 
Pred objektom bude malá tribúna, nekryté hľadisko pre 153 osôb. Ostatné podrobnosti viď. 
PD DRS v SO 20.5 a v SO 10.2, ktoré budú budované v 3.etape.  
 
Na rozptylovú plochu okolo štadióna sa napája koridorom medzi tréningovými ihriskami a 
halou Cassosport. Ide o dláždené plochy doplnené o ostrovčeky s vysadenými stromami.  
Dláždená plocha okolo štadióna –námestie –bude prirodzene nadväzovať na ostatné priľahlé 
pešie ťahy tak, aby bolo možné efektívne využitie parkovacích kapacít v blízkosti 
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multifunkčného športového centra. Táto dláždená plocha bude doplnená o zelené ostrovčeky 
(s vysadenými stromčekmi) a stožiare vonkajšieho osvetlenia.  Parkovisko B dopĺňa areál na 
západe, za tréningovými ihriskami.  Parkovisko A nadväzuje na rozptylovú plochu na južnej 
strane štadióna.  
 
Rozptylová plocha bude na západnej strane občasne využívaná pre infraštruktúru štadióna 
podľa UEFA/SFZ, aj ako vip parkovisko /v 4.kat 150p/, ako plocha pre prenosové vozidlá tv 
/v 4.kat. 1000m2/, ako plocha pre odstavenie 2-och autobusov hráčov a vozidiel oficialít /v 
4.kat./. V takomto prípade tieto budú ohradené mobilným oplotením. V bežných dňoch bude 
toto oplotenie odstránené a plocha okolo štadióna bude voľná. 
 
Navrhovaný areál bude dopravne napojený cez novo navrhovanú prístupovú komunikáciu 
umožnujúc ľahkú dostupnosť podľa smerníc UEFA/SFZ aj pre autobusy hráčov aj pre 
prenosové vozidlá /43t/ až k ich stanovištiam na multifunkčnej rozptylovej ploche. 
Prístupovou komunikáciou je novonavrhovaná komunikácia napájajúca sa na ulicu pri 
prachárni pri objekte NAY elektrodomu ako pokračovanie rozvojovej ulice. Táto obojsmerná 
dvojpruhová komunikácia je napojená na štvorpruhovú zbernú komunikáciu pri Prachárni v 
mieste jestvujúcej stykovej križovatky. Táto bude po realizovaní príjazdovej komunikácie 
križovatkou priesečnou. Obdobným systémom bude napojenie sústavy peších komunikácií 
okolo navrhovaného areálu.  
 
Dôležitým faktorom pre fungovanie štadióna je vytvorenie dopravných plôch a peších trás 
pre príjazd-príchod, parkovanie, privedenie až k turniketom ich hosťujúcemu sektoru ale 
aj odvedenie a odchod-odjazd týchto hosťujúcich fanúšikov. Možné navrhované riešenie je 
vyznačené v dokumentácii, ale podľa zákona po povinnom nahlásení väčšieho podujatia 
/npr. Futbalový zápas, koncert atd./ na polícii, o trasách, o dopravných uzáveroch v rámci 
zabezpečenia verejného poriadku detailne rozhodne ich organizácia a organizátor /klub, 
KFA/ ich musí akceptovať.  
 
V území na severnej strane areálu je zachovaná územná rezerva pre eventuálne rozšírenie 
obojsmernej prístupovej komunikácie na komunikáciu štvorpruhovú. 
 

7.   Funkčno-prevádzkové riešenie 
 

 

Vnútorný prstenec je na výške 252,600 m.n.m. Vonkajší prstenec je na severnej, východnej a 
južnej strane na výške 251,600 mn.n.m. Nad strechou, popri postranných čiarach, budú 
situované vertikálne stožiare, tzv. tykadlá, na ktorých budú namontované osvetľovacie telesá. 
Tieto nosníky budú situované v absolútnej výške 257,500 mn.n.m. na východnej strane a 
261,500 m.n.m. na strane západnej.  Počas výstavby samotného štadióna predpokladáme 
použitie žeriavov, ktorých výška by nemala prekročiť 267,000 m.n.m. 
 
Funkčné členenie štadióna a prevádzkovo-dispozičné vzťahy sú zrejmé z jednotlivých častí 
výkresovej dokumentácie, tj. horizontálne funkčné naväznosti z pôdorysov a vertikálne 
funkčné prepojenia z rezov:  
 
• na prvom nadzemnom podlaží - prízemí sú situované vstupy do vnútornej ochodze 
štadióna s prechodmi do hľadiska /prefa vomitorium a prefa tribunové schodiky/ a 
s priľahlými podtribúnovými vstavkami, bufetmi-kioskami, toaletami, miestami pre prvú 
pomoc, fanshopom a obslužnými vstavkami technických a obslužných zázemí stavaných 
podľa etapizácie štadióna. Podľa predpisov sektor hostí musí byt bezpečne oddelený od 
ostatných sektorov a je pre nich vytvorené sedenie min. 5% z celkovej kapacity štadióna 
s vlastným vstavkom bufetu pre občerstvenie a s vlastným vstavkom toaliet. Tak isto sú 
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navrhované oddelené a separované stanoviská vozidiel pre sanitku a pre požiarnikov podľa 
predpisu. Pre immobilných s doprovodmi sú zabezpečené miesta v rohoch hľadísk 
s prislúchajúcimi bezbariérovo dostupnými špeciálne vybavenými toaletami 
a občerstvovacími pultmi pri vstavkoch bufetov. Na veľké konzoly prestrešnia tribun c, b a d 
pre potreby údržby vedú výlezy spoločne cez oceľové schody jednotlivých oceľových 
sekundárnych kamerových plošín na c, b a d tribúnami. Ostatné viď. výkresy. 
 
• v rámci prevádzkového bloku hlavnej budovy musí byt oddelený vstup pre hráčov, od 
vstupov návštevníkov press-media a aj od vstupov vip skyboxov, vip hostí. Vip zóna je 
s príslušenstvom zariadení barov pre možnosti zabezpečenia ich občerstvenia /predpis 
UEFA aj SFZ aj pre 3. A aj pre 4.kategóriu/. Zásobovací vstup, personál a cateringové 
zázemie je tiež oddelené od ostatných vstupov do hlavnej budovy. Vstup pre médiá musí 
obsahovať možnosť kontrolovanej akreditácie hneď po príchode na recepcii. Vertikálne 
komunikácie v hlavnej budove, t.j. schodiská s výťahmi sú takisto segregovane štrukturované 
ako vstupy, aby v žiadnom prípade nedošlo v premiešaní osôb vip-press-hráči. Jednotlivý 
návštevníci sa dostanú k svojim tribúnovým sedadlovým miestam cez vip-balkóny 
a tribúnove schodíky a skybox hostia striktne pomocou ich komunikácii /schody a výťah/ na 
ľavej strane. 
Na prízemí na pravom kraji dostali miesto aj do technického bloku sústredené zázemia 
elektrifikácie komplexu štadiona a tréningového centra /ihriska a šatnová budova/, t.j. 
Trafostanice /so 60.2/ a dieselagregát náhradný zdroj  /SO 61.2/ s odvodovým komínom cez 
atiku strechy. Tieto stavebné objekty zariadenia boli presunuté do hlavného objektu z objektu 
šatní, a boli spojené do jedného funkčného centralizovaného celku. 
Ostatné vid výkresy. 
 
• prvé podzemné podlažie prístupné tiež cez 3 striktne segregované vnútorné vertikálne 
komunikácie schodov a výťahov. Cez pravé krajné komunikácie budú prístupne šatne pre 
hráčov s warmupmi, rozhodcov, personálu do priestorov ošetrovne, personálu do priestorov 
dopingovej kontroly, pre delegátov a pre veriacich aktérov do kaplnky. Výbeh hráčov 
a aktérov bude zo suterénnej časti pomocou schodiska /povrch umelá tráva/ na úroveň 
ihriskovej plochy. 
 
• cez stredné komunikačné plochy sú tiež striktne segregovane prístupné priestory pre médiá 
jednak v suteréne, ako 4 flash zóny pre rýchle tlačovky v polčase,  konferenčná miestnosť 
pre pozápasové tlačovky a mix zona, kde sa jedine môžu stretnúť novinári s aktérmi a po 
zápase pred odchodom k autobusom môzu spraviť pozápasové rozhovory s nimi, a jednak 
s prístupom k ich pracovisku na 2.np, odkiaľ cez press balkón a tribúnové schodíky sa 
dostanú k svojim vyhradeným tribúnovým sedadlám a pozorovateľským pracoviskám. 
Súčasťou technického zázemia bude v suteréne sa nachádzajuce KOST a výmenníky 
slúžiace pre technické zariadenie budov a ihrísk celého areálu. 
 
• na druhom nadzemnom podlaží prevádzkového bloku sú navrhnuté aj priestory pre 
administratívu (KFA, futbalový klub, SFU), ktoré sú segregovane prístupné cez pravé krajné 
komunikácie. Z priestorov administratívy je možné nahliadnuť na vnútro štadióna cez 
tribúnovú terasu oddelenú od návštevníkov. Pre prípad potreby  komunikácie s personálom 
je možné aj oddelený prístup na hraciu plochu z týchto priestorov.  
Pomocou stredného schodiska a výťahu na 2.np sú pracovné priestory pre pre novinárov 
a oddelená pracovná miestnosť pre fotografov so spoločným sociálno hygienickym zázemím 
a spoločným cateringovým zázemím a občerstvovacím pultom podľa predpisov UEFA/SFZ.  
Z priestorov fotografov je zabezpečené cez tribúnovú ľavú terasu oddelenú od návštevníkov 
oddelený prístup na hraciu plochu a samozrejme oddelený prístup fotografov späť k ich 
pracovisku na 2.np. 
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Konferenčné miestnosti a pracovne médií budú alternatívne prenajímateľné pre rôzne 
školenia a semináre s priľahlým cateringovým zázemím. Ľavé krajné vip komunikácie 
neslúžia pre prístup týchto osôb z 1.np a z 3.np. Ostatné vid výkresy. 
 
• na treťom nadzemnom podlaží skyboxy sú prístupne cez ľavé krajné komunikácie spolu 
s osobami vyššej dôležitosti z tu vyhradených tv-štúdií,  s priľahlým lobby a cateringovým 
zázemím. Cez stredné schody press tu bude znemožnený vstup, ale môžu pokračovať až na 
plochú strechu /hlavne kameramani/, a k svojim kamerovým plošinám. Na treťom poschodí 
oddelene cez pravé krajné schodisko sa dostanú osoby KFA a osoby bezpečnosti k režijno-
ozvučovacej miestnosti a k miestnostiam bezpečnosti, tzv. velínu a krízovej miestnosti. 
Všetci návštevníci 3.np majú svoje sociálno-hygienické zázemia s kompletným vybavením. 
Z tv-študii a z velína vedú oddelene chránené tribúnové schodíky až na ihriskovú plochu 
podľa predpisov UEFA/SFZ. Ostatné vid výkresy. 
 
• na štvrtom nadzemnom podlaží je iba priestor stredného schodiska, ktorý slúži jednak pre 
prístup kameramanov k hlavnej kamerovej plošine a k dvom 16-kovým kamerovým plošinám 
nad hlavnou a-tribúnou a jednak pre prístup obsluhujúceho, údržbárskeho alebo 
bezpečnostného personálu na plochú strechu hlavnej budovy. Z tejto strechy vedie oceľový 
rebrík na veľkú konzolovú strechu a-tribúny.  
 
Všetky dvere schodísk budú v prípade núdze a evakuácie pomocou EPS zariadení centrálne 
odomykateľné a segregovanie prechodov v takýchto prípadoch  podľa PD protipožiarnej 
ochrany sa zruší. Ostatné vid výkresy. Na strechách pre údržbárov a obsluhujúci personál sú 
rozmiestnené protišmykové chodníky a lanový zakarabinkovací bezpečnostný systém 
„safety“. 
 
 
 
 
 
 
 

8.   Stavebno-technické riešenie 
 
 

8.1 Hrubé terénne úpravy 
  

Na základe zemných prác HTU sa v predstihu realizovali hrubé terenne úpravy už v roku 
2017-2018. Nadbytočná a nepoužitelná zemina sa použije na zrovnanie terénnych 
nerovností a ostatná sa odvezie podla Zod GD-KFA. Príprava základnej pláne pre ihriská sa 
musi uskotočniť podľa noriem výstavby DIN a výkresovej PD DSP.    
Ostatné práce ukladania izolačných vrstiev a štrkových, štrkopieskových navážok sa 
vykonajú podľa geotechnického návrhu DIN s priebežnou kontrolou MPa. Dopravná 
dostupnosť a prístupy k výstavbe objektov sú navrhnuté cez jestvujúce prístupové mestské a 
cez v predstihu /1.etapa/ vybudované  areálové komunikácie. V dobe výstavby ihrísk budú už 
realizované v predstihu vybudované areálové inžinierske siete.  
Zariadenie staveniska bude navrhnuté podla POV v konzultácií s dodávateľom. Na 
stavenisku budú umiestnené dočasné sklady, kancelárie a sociálne zariadenia pre 
zhotoviteľa.  
 

Geológia staveniska  
Citácia zo správy Podrobného inžiniersko-geologického prieskumu z 06/2015 vypracovaného 
spoločnosťou MONTANA spol., s.r.o.: 
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Cieľom realizovaných geologických prác bol inžinierskogeologický a hydrogeologický 
prieskum základových pomerov v mieste výstavby plánovanej stavby s hlavným dôrazom  na 
vyčlenenie jednotlivých litologických typ zemín do hĺbky 8,0 až 12,0 m pod terénom, ich 
zatriedenie podľa platnej STN, stanovenie ich fyzikálno – mechanických charakteristík na 
základe výsledkov laboratórnych rozborov, zhodnotenie hydrogeologických pomerov 
staveniska zistenie hydraulických parametrov zvodnených štrkov a možnosť vsakovania 
zrážkových vôd. Rozsah technických prác a ich situovanie, realizovaných v rámci riešenia 
úlohy, zodpovedá požiadavkám projektanta a investora stavby. 
 
V rámci prieskumu staveniska bolo realizovaných : 
 

- 6 vŕtaných sond do hĺbky 12,0 m – podrobný prieskum 

- 2 vŕtané sondy hĺbky 8,0 m – podrobný prieskum 

- 4 penetračné sondy do hĺbky cca 10,0 m 

- radónový prieskum 

- hydrogeologický prieskum s posúdením účinkov podzemnej vody  na stavebné 
konštrukcie 

- jeden zabudovaný hydrogeologický vrt s orientačnou hydrogeologickou skúškou 

- jedna vsakovacia skúška 
 

Na geologickej stavbe územia, ktoré je situované v juhozápadnej časti východoslovenskej 
panvy sa podieľajú výlučne horniny kvartéru a terciéru. Terciér tvoria neogénne molasové 
sedimenty so súvislým pokryvom kvartérnych sedimentov.   
Z hľadiska zakladania stavieb môžeme hodnotiť základové pomery v mieste staveniska ako 
jednoduché, základová pôda sa v rozsahu staveniska podstatne nemení, jednotlivé vrstvy 
majú približne stálu hrúbku a sú uložené skoro vodorovne. Geotechnickú kategóriu objektov 
stanoví podľa náročnosti geotechnických konštrukcií projektant stavby. 
Od úrovne terénu  až do hĺbky 1,0 m boli vo väčšine prieskumných vrtov overené 
antropogénne navážky,  vo vrchnej časti ide o asfalt, pod ním sa vo väčšine prípadov 
nachádza vrstva  s drveným kamenivom a stavebnou suťou a s nesúdržnými, štrkovitými 
zeminami  triedy G5Y, symbol GCY, pričom ide o zeminy málo až stredne uľahnuté. Miestami 
je navážka tvorená súdržnými zeminami s valúnmi štrku a stavebnej sutiny, ktoré 
zaraďujeme do triedy F2, symbol CGY, zeminy sú zväčša tuhej konzistencie.  
Netriedené navážky so stavebnou suťou je potrebné z priestoru staveniska odstrániť, pričom 
upozorňujeme na možnosť výskytu betónových kusov veľkosti viac 1-2 m ( pozostatky 
betónových panelov a betónových pätiek). Najväčšie množstvo navážok overila penetračná 
sonda s označením DPF – 10, s hrúbkou až 3,5 m. 
Navážky súdržných zemín ( navážky z výkopových prác ) je možné použiť pri budovaní 
násypov ( odhadovaná trieda F2, CGY – íl štrkovitý ), je však potrebné odstrániť väčšie kusy 
prípadnej stavebnej sutiny, resp. betónu a tiež prípadný prehnitý rastlinný detrit.  
Kvartérne, súdržné zeminy vystupujúce v nadloží štrkov vytvárajú viac-menej súvislú vrstvu 
v priestore celého staveniska, kde ich hrúbka je overená (uvedená v tab. č.3) od 2,9 m až do 
5,3 m. Z hľadiska zakladania náročných stavebných objektov ide o málo únosné, silne 
stlačiteľné zeminy triedy F6, symbol CI – íl so strednou plasticitou, s výskytom zemín s 
triedou F6, symbol CL – íl s nízkou plasticitou, pričom ide o zeminy pevnej a tuhej 
konzistencie. 
V bazálnej časti popisovaných súdržných zemín, pribúda piesčitá frakcia a vyskytujú sa 
v nich íly s nízkou plasticitou zeminy sivej až okrovohnedej farby, ktoré vytvárajú „ 
medzivrstvu „ medzi štrkmi v ich podloží. Podľa overených litologických typov 
v prieskumných vrtoch, ide o zeminy triedy F6, symbol CL – íl s nízkou plasticitou, tuhej 
konzistencie s ojedinelým výskytom mäkkej konzistencie.  
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Z hľadiska zakladania únosnú, málo stlačiteľnú základovú pôdu predstavujú stredne 
uľahnuté, piesčité až hlinito-piesčité štrky fluviálnych náplavov triedy G3, G-F, ktoré vystupujú 
v hĺbke od 5,0  až do 11,5 m pod úrovňou terénu.  Vo vrstve popisovaných štrkovitých zemín 
sa narazená hladina podzemnej vody vyskytuje v hĺbke cca 8,5 m pod terénom. 
V rámci realizovaného prieskumu a archívnych údajov ( Potančok, 2001 ) bola báza týchto 
terasových štrkov overená vrtmi v okolí projektovanej futbalovej arény hĺbke od 9,0 m p. t.  
až do hĺbky 11,5 m p. t.  Z toho vyplýva, že hrúbka stredne uľahnutých štrkov triedy G3, G-F 
vo vyššie položenej časti územia (v súčasnom prieskumnom území) sa pohybuje v rozsahu 
5,0 – 6,5 m, v spodnej časti územia  do 2,5 – 3,0 m ( časť akumulácie oderodovaná 
Myslavským potokom ).   
Realizovanými vrtnými prácami bolo overené aj neogénne podložie a to pod  vrstvou štrkov 
v hĺbke od 10,0 až 11,0 m. Podľa prieskumom overených skutočností a archívnych údajov,  je 
neogénne podložie tvorené zeminami triedy F6 a F4 s polohami ílovitých štrkov, tvoria ho 
hrdzavohnedé piesčité íly triedy F4, CS, tuhej konzistencie, a pestré, stredne plastické íly 
triedy F6, CI, tuhej konzistencie. V konečnej hĺbke prieskumných vrtov boli v niektorých 
vrtoch (VS-5 a 6) overené od 11,8 do 12,0 m ílovité štrky. 
 
Základovú škáru v priebehu výstavby odporúčame chrániť proti mechanickému porušeniu pri 
výkopových prácach a proti nepriaznivým klimatickým vplyvom. Poslednú vrstvu cca 30 cm 
odporúčame preto odobrať tesne pred položením podkladného betónu, resp. chrániť 
zriadením 30-40 cm hrubej ochrannej štrko-piesčitej vrstvy.  
Pri zakladaní nenáročných stavebných objektov v polohe súdržných zemín je potrebné 
dodržať vyššie uvedené postupy pri ochrane základovej škáry. V prípade, že súdržné zeminy 
triedy F6, tuhej a mäkkej konzistencie budú tvoriť podložie pre podkladové vrstvy podláh 
objektov a parkovacích plôch, odporúčame vytvoriť štrkový vankúš, resp. realizovať 
vystuženú geosyntetickú konštrukciu, aby nedošlo k následných deformáciám podlahy resp. 
parkovacích plôch pri ich prevádzke.  
Náročné stavebné objekty budú založené na hĺbkových základoch – pilotách     (vrtaných 
pilotách ) votknutých do polohy stredne uľahlých štrkov triedy G3.  
Hladina podzemnej vody bola overená v prieskumných vrtoch v hĺbke 8,5 m pod terénom. 
Výška hladiny podzemnej vody neovplyvňuje hĺbku a spôsob založenia stavebných objektov.  
Zároveň sa v uvedenom vrte vykonala nalievacia skúška, ktorá potvrdila veľmi dobré 
vsakovacie vlastnosti v overenej polohe štrkov na celom území záujmového územia. 
Samotný návrh vsakovania bude nutné vykonať až po bilancií zrážkových vôd. 
 
Z chemického rozboru bolo zistené, že podzemná voda nie je agresívna na betón podľa STN 
EN 206-1. 
 
Celková agresivita na oceľ podľa STN 038375 je nasledovná : 

- veľmi nízka agresivita na oceľ podľa pH 

- veľmi vysoká agresivita na oceľ podľa vodivosti 

- stredne agresívna na oceľ podľa obsahu SO4 a Cl- 

- zvýšená agresivita na oceľ podľa agresívneho CO2 
 

HYDROGEOLÓGIA  
 
Fyzicko-geografické údaje o záujmovom území 
Záujmové územie sa nachádza v okrese Košice II - západ, časť Myslava. Situované je na 
ľavú stranu svahov údolia Myslavského potoka. Z geomorfologického hľadiska (Mazúr et al., 
1986) hodnotené územie patrí k celku Košická kotlina, časti Medzevská pahorkatina. 
Klimaticky je súčasťou mierne teplej oblasti, okrsku mierne teplého, vlhkého s chladnou 
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zimou. Priemerný dlhodobý ročný úhrn zrážok tu predstavuje hodnotu okolo 650 mm. 
Hydrologicky spadá územie do povodia Hornádu, keď je odvodňované Myslavským potokom. 
 
 
 
Geologická stavba 
Na geologickej stavbe záujmového územia a jeho okolia sa podieľajú sedimenty kvartéru, 
neogénu a horniny paleozoika. Najstaršie súvrstvie predstavujú permské polymiktné bazálne 
zlepence (137) a brekcie, zaradené do knolského súvrstvia  gemerika krompašskej skupiny 
(Kaličiak et al., 1996a). 
Najmladšie sedimenty sa v priestore plánovanej výstavby nachádzajú vo forme kvartérnych 
deluviálnych sedimentov. Tvoria ich íly a štrkovité íly. Celková hrúbka súvrstvia spravidla 
nepresahuje 3 m. 
Sedimentárny neogén je zastúpený vrchným sarmatom –kochanovským súvrstvím vo forme 
ílov a prachovcov s polohami štrkov a pieskov. Okrem neho sa tu vyskytujú aj sivé prachovité 
a vápnité íly, ílovce (112) stretavského súvrstvia (spodný a stredný sarmat). 
 
Hydrogeologické pomery 
Hydrogeologické pomery sú predisponované geologickou stavbou hodnoteného územia. 
Podzemná voda je viazaná na fluviálne sedimenty – piesčité štrky vzdialenejšieho 
Myslavského potoka. V miestach situovania plánovanej výstavby štadiónu sa však nachádza 
vo väčších hĺbkach, viac ako 50 m pod terénom a je viazaná na neogénne piesky a štrky. 
Polohy takýchto vrstiev sa v daných podmienkach môžu vyskytovať vo viacerých horizontoch 
až do hĺbky 80 m p.t.  Hladina podzemnej vody v nich má charakter napätej hladiny. 
Predpokladaná výdatnosť jedného vrtu niekedy neprevyšuje 5,0 l/s . 
 
 
Výkopové práce 
Po hrubých terénnych úpravách a príprave územia s vytvorením zemnej pláne sa musia 
vykonať jednotlivé výkopové práce. Hlavné zásady výškovej úpravy pre výkopové práce 
spočívajú v príprave výkopovej jamy s pažením pre suterénnu časť, zemnej pláne pre 
zakladanie skeletu stavby na  žb-pilotách, zakladania suterénov na žb-doksách a v príprave 
podloží okolitých spevnených plôch a v príprave rýh pre prípojky vody, elektriny, splaškovej 
a dažďovej  a technologickej kanalizácie z cateringu.   
 
Bilancia zemných prác a rozvozov materiálov, s určením miesta ťažby (zemníkov) a depónií 
(skládok) bude jednak na vlastnom území a jednak odvážaním na skládku určenú mestom, 
lebo v rámci hospodárenia s ornicou a so zeminou sa ráta so spätnými zásypmi a násypmi 
hotových terénnych reliéfov okolo objektu na mieste. Údaje určujúce vhodnosť zemín pre 
násypy vo vzťahu k ich účelu sú zrejmé z vykonaného prieskumu. 
 
Pri výkopových prácach prípadné zistenia odchýlok vrstiev zemín od vykonaného 
geologického priekumu treba okamžite hlásiť projekčnej organizácii, statikovi a geológovi. 
 
 
Zakladanie 
 
Základové konštrukcie sú navrhované ako hĺbkové (pilótové). Základové pomery viď. vyššie. 
Nosné stĺpy objektu budú votknuté do základových hlavíc a v administratívnej časti do 
základovej dosky. 
Hlavice sú prepojené základovým pásom 600/400mm. 
Steny schodiskového jadra v tribúnach sú založené na základových pásoch uložených na  
pilótach. 
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V administratívnej budove je zakladanie navrhované na železobetonovú základovú dosku 
uloženú na pilótach. Základová doska je hr.250mm, a v mieste stĺpov a stien je zosilnená.  
Podrobnejšie viď. príslušná časť dokumentácie.  
 
Počas realizácie zemných prác a zakladania objektov bude nevyhnutný dozor geológa. 
Kontrolu únosnosti zemín podložia i násypových zemín realizovať statickou zaťažovacou 
skúškou. Podrobnosti geologických vrstiev a vlastností zemín viď. záverečná správa IGP. 
 

 
Nosné konštrukcie hornej stavby 
 
Primárnu nosnú konštrukciu tvoria priečne väzby, na ktoré sú uložené hľadiskové stupne. 
Osová vzdialenosť priečnych väzieb je 7,00m, v niektorých miestach 8 m. Celá nosná 
konštrukcia je prefabrikovaná v čo najväčšej možnej miere. Pre veľké rozmery je konštrukcia  
tribún aj administratívnej budovy (AB) rozdelená na dilatačné celky. 
Prestrešenie administratívnej časti objektu je riešené systémom Spiroll s betónovou 
zálievkou uloženým na prefabrikované prievlaky. Nosnosť tejto strechy umožňuje 
namontovanie navrhovaných VZT - zariadení na prídavných oceľových konštrukciách. 
Prestrešenie tribúnovej časti je riešené pomocou konzolovej oceľovej väzníkovej strechy. 
Celková dĺžka štadióna je 163,4m, celková šírka je vrátane budovy 125,8m. Tribúny A, C 
majú dĺžku 128,5m, tribúny B, D 88,5m. Dĺžka rohových častí je 22,4m. Horná hrana 
oceľového prestrešenia tribún je na úrovni +14,934m. Osvetlenie na tribúne A je 
v maximálnej výške +23,500m, na tribúne C vo výške +19,500m. Horná hrana atiky AB je na 
kóte +11,230m. 
Modulová osnova v pozdĺžnom smere je 17x7,00 m, v priečnom smere je 1x8,00 m + 9x7,00 
m + 1x8,00m. 
 
Administratívna budova je spojená s tribúnou. Je štvorpodlažná, má tri nadzemné a jedno 
podzemné podlažie. Prvé dve podlažia (1NP a 2NP) zachádzajú pod tribúnovu časť. 
Samotná tribúna tvorí strešný plášť tejto časti budovy. Do stropnej dosky nad 1.NP je 
kotvená oceľová markíza a tvorí prestrešenie nad promenádou pred administratívnou 
budovou. 
Stuženie objektu zabezpečujú stužujúce jadrá a steny v mieste šácht, výťahov a schodísk.   
Steny výťahov, schodísk a šácht ako aj schodiskové ramená sú železobetónové. 
 
Montovaný prefabrikovaný skelet tribúny 
Zvislú nosnú konštrukciu tvoria stĺpy a pylóny. Na stĺpy sú uložené hľadiskové nosníky z 
vrchu zazubené. Nosníky sú uložené lokálne na vnútorný stĺp zhora a na pylón cez konzolu. 
Na nosníky sú uložené hľadiskové stupne tvaru L. V mieste mimo administratívnej budovy sa 
v hornej úrovni tribúny nachádza medzi pylónmi stužujúci nosník. 
Všetky stĺpy sú votknuté do základových hlavíc systémovým kotvením Peikko.  
Uzemnenie vedené v prefabrikovaných stĺpoch. 
Vstup do jednotlivých sektorov je pomocou prefabrikovaných schodísk, ktoré sú uložené na 
prefabrikované steny.  
Prefabrikované konštrukcie sú chránené pod úrovňou priľahlého terénu voči vzlínaniu 
vlhkosti z okolitej zeminy nasledovne: od úrovne terénu do hĺbky 100 mm pod terénom sú 
natreté ochranným hydrofóbnym bezfarebným náterom, ďalej od hĺbky 100 mm po hĺbku 500 
mm pod terénom sú natreté gumoasfaltom.  
 
Skelet administratívnej budovy 
Zvislú nosnú konštrukciu budovy od úrovne 1 NP. tvoria prefabrikované stĺpy.  
 Vodorovná nosná konštrukcia je  riešená systémom Spiroll s betónovou zálievkou uloženým 
na prefabrikované prievlaky. Všetky stropy sú po obvode ukončené obvodovými prievlakmi 
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a stužidlami, prípadne železobetónovými stenami. AB je rozdelená na tri dilatačné celky. 
Stužujúcu funkciu administratívnej budovy zabezpečujú v každom dilatačnom celku stenové 
jadrá, v ktorých sa nachádzajú výťahy a schodiská. 
Suterén je železobetónový monolitický, tvar a rozmery sú zrejmé z výkresovej dokumentácie.  
 
Oceľová konštrukcia strechy tribúny 
Hlavnú nosnú konštrukciu strechy tvoria priehradové väzníky trojuholníkového tvaru, horný 
pás je v spáde. Horný pás typického väzníka tvorí valcovaný prierez, spodný pás je taktiež 
z valcovaného prierezu a sú z ocele S355. Medzipásové prúty sú z jäcklových profilov. 
V tribúnovej časti je väzník skrutkovaný k oceľovým stĺpom, ktoré sú zhora kotvené na 
hlavné pylóny. V časti nad administratívnou budovou sú väzníky kotvené pomocou dvoch 
oceľových stĺpov na železobetónové stĺpy administratívnej budovy. Za oceľovým stĺpom 
prechádza strešná časť do konštrukcie opláštenia. Táto konštrukcia slúži ako tiahlo 
konzolovej strechy. 
Strešné väznice majú prierez z jäcklových profilov a sú v osových vzdialenostiach 2,050m a 
sú spojité. 
Stuženie strechy je umiestnené do každého dilatačného celku a je navrhnuté pri hornom 
povrchu z jäcklových profilov. Tlačený spodný pás väzníka zabezpečujú vzperky 
z  jäcklových profilov. Osvetlenie štadióna je zabezpečené osvetľovacími stožiarmi výšky cca 
4,6m a 8,6m, ktoré sú kotvené na čelo väzníkov.  
Posudok stožiarov nie je súčasťou našej dokumentácie. 
 
Strešný plášť nad tribúnou je tvorený z časti priesvitnou ľahkou krytinou, a z časti plnou 
ľahkou krytinou – trapézovým plechom. 
Stenový plášť je tvorený perforovanou ľahkou fasádou – plachtou. 
 
Požiarna odolnosť prvkov, viď. projekt PO. Požadovaná požiarna odolnosť bude 
zabezpečená statickým návrhom, konštrukčnými úpravami jednotlivých prvkov, prípadne 
požiarnym náterom u oceľových konštrukcií v ďalšom stupni PD. 
 
 
Roh AB, BC, CD, DA 
Tvar a rozmery sú zrejmé z výkresovej dokumentácie. Konštrukcia  je oddilatovaná od tribún 
A, B, C, D. Konštrukčný systém rohov kopíruje konštrukčný systém tribún.  
 
Vstavky pod tribúnami 
Vstavky sú samostatne stojace konštrukcie nachádzajúce sa pod tribúnami. Vstavky budú 
slúžiť ako zázemie s rôznymi funkciami (bufety, toalety, medical a obchody ) 
Nosná konštrukcia vstavkov je jednoduchá. Steny sú murované. Prestrešenie je vyhotovené 
pomocou oceľovej konštrukcie a trapézového plechu. 
Vstavky sú založené plošne na základovej doske. Po okrajoch je doska zosilená. Pod 
základovou doskou je zhutnený štrkový násyp. 
 
 

Schodiská, rebríky a výlezy 
 
V  interiéroch sa nachádzajú v krajných traktoch hlavnej budovy  po jednom prefabrikovanom 
únikovom dvojramennom schodisku, so zrkadlami a so zábradliami, ktoré prepájajú 
vertikálne jednotlivé podlažia od 1.pp, do 1.np a exteriérov, do 2.np až do 3.np. Tieto schody 
sú v 1PP železobetónové monolitické, nad úrovňou 1 NP sú železobetónové prefabrikované.  
Zo spodnej strany hladký betón s hranovaním a viditelné spojovacie škáry budú vytmelené 
s trvaloelastickými a vodoodolnými tmelmi s povrazecovými upchávkami. Na poslednej 
podeste týchto schodov sú ukotvené na steny oceľové žiarovopozinkované rebríky 
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vertikálne, ktoré zabezpečujú cez požiarnu vetraciu elektricky-ovládatelnú rwa-klapku aj 
výlezy na strechu. Nadstrešnú bezpečnostnú žiarovopozinkovanú rebríkovú čast kotviť do 
steny a kotviace prvky treba vyhotoviť s hydroizoláciami proti zatekaniu. 
 
Prístup z plochej strechy na hlavné kamerové oceľové stanovište zabezpečujú exteriérové, 
žiarovopozinkované, oceľové jednoramenné schody s oceľovými zábradliami . Tieto schody 
sú montované spolu s  ocelovými nosnými stenovými a stropnými konštrukciami strechy 
spolu podla PD statika. Nášlapnú vrstvu budú tvorit vlastné stupne, ktoré budú z ocelového 
plechu. 
 
Prístup z plochej strechy na hornú úroven krytiny prestrešenia hladisk zabezpečuje ocelový, 
žiarovopozinkovaný rebrík, kotvený dolu do žb-konštrukcie plochej strechy a do ok-
prestrešenia. Kotviace prvky treba vyhotovit s hydroizoláciami proti zatekaniu. Montované 
exteriérové oceľové celopozinkované protipožiarne rebríky s košmi a so suchovodom, 
zložené z pásovej pozink. ocele, zvislých tyčí z plochej ocele opatrenej žiarovým zinkom a 
zvislých stĺpikov z plochej  ocele.  
 
Exteriérové hlavné schodiská vomitorií, t.j. schody 1x do sektoru tribuny AL, 2x do sektoru 
tribuny pre  media-press a 1x do sektoru tribuny AP zabezpečuju prístup a evakuáciu 
návštevníkov a osob k sedadlám. Tieto schody sú z betónu a sú vybavené s oceľovými 
žiarovopozinkovanými zábradliami. Zo spodnej strany majú betón a zhora sú s hranovaním 
a viditelné spojovacie škáry budú vytmelené s trvaloelastickými a vodoodolnými tmelmi od 
s povrazecovými upchávkami. 
 
Drobné exteriérové žb-prefa prvky trojstupňových schodíkov slúžia na prepojenie 
jednotlivých stupňovitých profilácií hladiskových lavíc. Budú priamo položné na žb-lavice. 
Tieto schodíky sú z  betónu s náterovou epoxidovou nášlapnou vrstvou a sú bez zábradlí. Zo 
spodnej strany majú drsnený betón na nalepenie a viditelné spojovacie škáry budú 
vytmelené s trvaloelastickými a vodeodolnými tmelmi s povrazecovými upchávkami. 
 
Pre bezpečný prístup z prestrešenia hladísk na jednotlivé osvetlovacie stožiare, kvôli 
nastaveniam a údržbám je potrebné na tieto stožiare umiestnit  do „L“ ohýbané šlapátka pre 
výstup osob do výškových prác s napnutým lanom pre jeho karabinkové kotvenie porti pádu. 
Pri výmene alebo pri nastavení pre vystupenú osobu budú umiestnené plošiny zo 
žiarovopozinkoveného ocelového roštu. 
 
Ostatné detailne vid, statický výpočet a dokumentácie konštrukcií prefabrikovaných 
a jedných oceľových schodov, ktoré sú vypracované od zodpovedného projektanta statických 
skeletových a monolitických konštrukcii  a je spracovaný v samostatnom elaboráte od 
statika, ktorým sa preukazuje stabilita navrhovaného objektu a ktorý stanovuje zásady 
statického a dynamického pôsobenia na nosné konštrukcie a na založenie objektu.  
 
Stavebné riešenie výťahových šácht  
 
Vertikálne komunikačné prepojenia zabezpečujú v hlavnej budove výťahy vmotované do 
monolitických žb-šácht v celkovom počte 4 kusy. 
 
V interiéri pri recepcii VIP sa nachádza v hlavnej budove 1x osobný výťah, ktorý prepája 
vertikálne jednotlivé podlažia do pracoviska pre média na  2.np a do skyboxov a TV štúdií na 
3.np. Z vonkajšej strany budú opatrené náterom. Kabína bude jednostranná. Ostatné 
technické špecifikácie a povrchové úpravy podľa vybraného dodávateľa. 
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V interiéri pre potreby zásobovania cateringu sa nachádza v hlavnej budove 1x výťah, ktorý 
prepája vertikálne jednotlivé podlažia cateringu z 1.np až na 3.np. Dodávateľ stavby 
odovzdáva cateringové zázemie ako holopriestor. Zariadenie si na vlastné náklady 
zabezpečí cateringová spoločnosť.   
 
V interiéri pri recepcii PRESS sa nachádza v hlavnej budove osobný výťah, ktorý prepája 
vertikálne jednotlivé podlažia pre pohyb ludí z recepcie  1.np, do pracovísk pre média a na 
terasu pre média na 2.np a do skyboxov na 3.np. Z vonkajšej strany budú opatrené náterom. 
Kabína bude jednostranná. Ostatné technické špecifikácie a povrchové úpravy podľa 
vybraného dodávateľa. 
 
V interiéri pri recepcii aktérov + KFA sa nachádza v hlavnej budove  osobný výťah, ktorý 
prepája vertikálne jednotlivé podlažia z recpecie aktérov + KFA na 1.np, do administratívnej 
časti na 2.np a do riadiacich miestností KFA na 3.np Z vonkajšej strany budú opatrené 
náterom. Kabína bude jednostranná. Ostatné technické špecifikácie a povrchové úpravy 
podľa vybraného dodávateľa. 
 
Monolitické žb-dná výtahových šácht končiacich pod úrovnou suterénov je nutné vyhotoviť 
z dôrazom na dôkladné zabezpečnie voči prenikaniu zemnej vlhkosti. To sa zabezpečí 
modifikovaným asfaltovým hydroizolačným systémom. 
 
Ostatné detailne viď časť dokumentácie SO 10.1_700. Túto čast dopĺňa dokumentácia 
prevádkového súboru „Výtahy“, kde sú určené pre statika základné sily a potrebné zataženia 
s potrebnou inštalácií elektro nn-rozvodov, elektro slaboprúdov a pri evakuačnom výťahu 
prípravy vzt a napojenia na náhradný zdroj.  
 
Stavebné riešenie inštalačných šácht 
 
Pre poteby vertikálnych vedení od plochej strechy až do suterénov je potrebné zabezpečit 
prístup inštalácií  tzb, vzt, chladenia, vykurovania, nn, slaboprúdov a zt. Pre tento účel sa 
vytvorila v hlavnom objekte inštalačné šachty. 
 
Dilatácie 
 
AB je staticky rozdelená na tri dilatačné celky. Stužujúcu funkciu administratívnej budovy 
zabezpečujú v každom dilatačnom celku stenové jadrá, v ktorých sa nachádzajú výťahy 
a schodiská.  
Tribúny sú rozdelené na dilatačné celky. 
 
Dilatačné celky podľa projektu statiky sú dilatované šmykovými tŕňmi, pásmi, ložiskami a 
budú zohľadnené i v dilatačnom prevedení všetkých konštrukcií nachádzajúcich sa priamo 
na dilatačných spojeniach. To značí,  že povrchové úpravy podláh, stropov, striech, stien, 
markíz, fasád a skeletu budú rešpektovať dilatačné spojenia.  
 
Na dilatačné spojenia povrchových podlahových  úprav nosných konštrukcií  sa použijú 
dilatačné prvky – pásy, ložiská atď. Dilatácia objektov bude prevedená a musí umožňovať 
vodorovný posun.  
Presné polohy dilatačných línií jednotlivých konštrukčných prefabrikovaných prvkov sú 
naprojektované, presnejšie viď. projektovú dokumentáciu časť statika.  
 
Presné polohy malých dilatačných línií  a malých pracovných dilatačných línií podkladových 
betónov na teréne vypracuje dodávateľ týchto dosák, cca. bude zohľadňovať modulové osy 
stavby a okolo stĺpov v kosoštvorcoch 60/60. 
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Treba oddilatovať po obvode všetky podlahové dosky, prefabrikáty a hlavné stĺpy pásikom 
hr.10mm. 
 
Okrem statických dilatačných celkoch treba dbať na vytvorenie dilatácií v podlahových 
vrstvách od poterov až k podlahovým vrstvám. Velké miestnosti každých 35 až 40m2 budú 
všetky dilatované so zárezmi a so zabudovanými  prvkami. 
Oddilatovanie vnútorných sadrokartonových priečok, stien a obkladov od žb-prefabrikátov sa 
udeje pomocou použitia predpísaných značkových systémových príslušenstiev použitého 
sadrokartónu. Horizontálnu dilatáciu vertikálne vytiahnutých až k jednotlivým žb-prvkom 
prievlakov a stropov je potrebné zabepečit s použitím rektifikovatelných spojov nosných 
oceľových systémových stĺpov sdk-stien a s ukončením sadrokartonových vrstiev 50mm pod 
týmito konštrukciami, tak aby tieto medzery boli vypchaté s protipožiarnymi upchávkami. 
 
Zo stropu a zo stien  zavesené stroje a zariadenia musia mať dilatačnú úpravu od nosnej 
konštrukcie zabezpečujúce prenášaniu vibrácií, hluku. 
 
Zastrešenia 
 
Zastrešenie hlavnej budovy a A-tribuny s prepojovacím rohom AB,  je dvojakého charekteru. 
Jednak sa jedná o zastrešenie samotnej „zateplenej“ budovy s plochou, s atikou lemovanou 
strechou s potrebnými tepelnotechnickými vlastnosťami nad nosnou žb stropnou doskou 
a jednak sa jedná o zastrešenia hladísk divákov so „studenými“ oceľovými konzolovitými 
strechami, so spádovanými krytinami v kombinácii  materiálov, ako plné oceľové trapézové 
plechy v kombinácii s priesvitnými materiálmi - polykarbonát. 
Montované ocelové zastrešenie vstavkov bufetov a toaliet pod tribúnami budú tiež zateplené 
ako budovy s plochou strechou, s tepelnotechnickými vlastnostami a s pvc fóliovou krytinou. 
 
Ostatné viď výkresové dokumentácie. 
 
Odvodnenie daždových vod z plochej čiastočne pochôznej zateplenej strechy viď časť ZTI. 
 
Odvodnenie daždových vod z hladiskovej konzolovej  strechy sa bude diať pomocou 
zberného horizontálneho plechového zaatikového žlabu s napojením na vpusťový systém. 
viď časť ZTI. 
 
Pochodznosť na zateplenej plochej streche budú zabezpečovat pochôdzne koridory – 
spevnené protišmykové časti hydroizolácie s bezpečnostnými zábradliami, ktoré budú služit 
jednak na bezpečný pohyb  udržbárov k  jednotlivým zariadeniam na tejto streche, a jednak 
pre pohyb kameramanov k stanovišti hlavnej kamery. 
 
Hydroizolačnú vrstvu na zatepelnej plochej streche tvorí pvc-foliová strecha, ktorá bude 
uložená na  geotextílií a hydroizolačnú vrstvu na konzolovitej nadhladiskovej streche bude 
tvorit navrhovaná vyššie uvedená krytina. Ostatné viď. výkresové dokumentácie. 
 
Zastrešenia v utrobách pod A-tribunou  /bufety, wc/ sendvičové montované na nosnú ocelovú 
konštruckiu z interierovej strany podhľady kazetové, resp. SDK. v stredných vrstvách 
s parozábranou a s tepelnou izoláciou a s vrchnými pvc-fóliami. Podla PO treba z vnútornej 
strany mať v predpísaných miestnostiach požiarne sdk-podhlady a požiarne sdk-steny. 
Ostatné viď. výkresové dokumentácie. 
 
Hlavnú nosnú konštrukciu strechy tvoria priehradové väzníky trojuholníkového tvaru, horný 
pás je v spáde. Horný pás typického väzníka tvorí valcovaný prierez, spodný pás je taktiež 



 

K O Š I C K Á  F U T B A L O V Á  A R É N A  

  D O K U M E N T Á C I A  P R E  R E A L I Z Á C I U  S T A V B Y  

                    T E C H N I C K Á  S P R Á V A - S O  1 0 . 1   

 

19 
 

z valcovaného prierezu a sú z ocele S355. Medzipásové prúty sú z jäcklových profilov. 
V tribúnovej časti je väzník skrutkovaný k oceľovým stĺpom, ktoré sú zhora kotvené na 
hlavné pylóny. V časti nad administratívnou budovou sú väzníky kotvené pomocou dvoch 
oceľových stĺpov na železobetónové stĺpy administratívnej budovy. Za oceľovým stĺpom 
prechádza strešná časť do konštrukcie opláštenia. Táto konštrukcia slúži ako tiahlo 
konzolovej strechy. 
Strešné väznice majú prierez z jäcklových profilov a sú v osových vzdialenostiach 2,050m a 
sú spojité. 
Stuženie strechy je umiestnené do každého dilatačného celku a je navrhnuté pri hornom 
povrchu z jäcklových profilov. Tlačený spodný pás väzníka zabezpečujú vzperky 
z  jäcklových profilov. Osvetlenie štadióna je zabezpečené osvetľovacími stožiarmi výšky cca 
4,6m a 8,6m, ktoré sú kotvené na čelo väzníkov.  
Posudok stožiarov nie je súčasťou našej dokumentácie. 
 
 
Stanovište hlavnej kamery pod zastrešením 
 
Je navrhnuté, aby bola zabezpečená snímatelnosť akcií odohravajúcich sa na ihriskovej 
ploche s kamerami, ktoré musia podla UEFa tvoriť minimálny uhol 15 stupňov so stredovým 
kruhom ihriska. Bude z oceľovej konštrukcie so schodíkmi a zavesené na susediace oceľové 
väzníkové konzoly OK zastrešenia z bokov väzníkov. Rám podlahy bude z ocele, podlaha 
bude z ocelového plechu s oválnými výstupkami.  
 
Obvodový plášť  
 
Na zateplenej hlavnej budove konštrukciu obvodového plášťa bude na bočných stranách 
zabezpečovať sendvičová konštrukcia z panelov s jadrom z minerálnej vlny, ktorá bude 
montovaná na nosné žb-prefa konštrukcie. Obvodový plášt musí tepelnotechnicky vyhovieť 
prísnym najnovším normám podla tepelnotechnickeho posudku. 
 
Na čelnej strane hlavnej budovy tvorí opláštenie budovy presklená fasáda. 
Na bočných stenách hlavnej budovy na 2.np pri miestnostiach veľkoplošnej kancelárie  a pri 
miestnosti pre fotografov sa nachádza z exteriéru hladký prefabrikovaný betón a zo strany 
interiéru sa nachádza sadrokartónová predstena vyplnená minerálnou vlnou 
a s parozábranou. 
 
Z vnútronej interiérovej strany kovová neestetická strana plechopanelu obvodoveho plášta 
bude prekrytá s kapotážou zo sadrokartonových platní s nosnými profilmi a s parozábranou. 
 
Ukončenie zatepleného obvodoveho plásťa na hornej atikovej strane bude s horizontálnym 
oplechovaním klampiarskej výroby z atikových klampiarskych plechov, so spádom do 
strešnej strany, nie na uličnú stranu. 
 
Obvodový plášť v utrobách pod A-tribúnou /bufety, wc/ bude kombinácia žb-panelového 
prefasytému a murovaných pórobetónových stien. 
 
Na nezateplených konštrukciach hladiskových  plôch A-tribúny a rohu AB, obovodový plášt 
budú tvoriť vlastné rozmiestnené žb-prefa a skeletové prvky, ktoré tým že sú jednovrstvovými 
prvkami a sú vystavené poveternostným vplyvom, musia splniť náročné požiadavky: 
 

- tmelenie spojov všetkých montážnych žb-prvkov s UV-stálou výplňou do 
úrovne hranovania zrezaných rohov 

- povrchové uzatváracie bezfarebné UV-stále nátrery žb-prvkov 
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- spojovanie nosov žb-profilácii s protidažďovým gumeným tmelom pre 
zabránenie pretekania spojov 

- mierne spádovanie žb-profilácii k vonkajšiej hrane stupnov kvoli odtekaniu 
- zaoblenie vnútorných rohov žb-profilácii kvoli čisteniu /alebo hranovanie / 
- označiť so žltým protišmykovým epoxidovým náterom každý jeden schod-

stupeň z vrchu s bezpečnostným pásom 
- do prvej spodnej žb-profilácie mantinelov umiestniť otvory kvôli vytekaniu  
- určenie vrtacích zón kotvenia sedačiak pre statikov 
- do určených žb-prvkov umiestniť chráničku pre bleskozvod a uzemnenie  
- do určených žb-prvkov umiestniť prestupy pre vertikálne vedenia /od 1np 

do strechy/, NN-slaboprúd-požiar /PD elektro/ 
 
Vonkajšie výplne otvorov 
 
Všetky výplne otvorov na rozhraní interiéru s exteriérom a tiež presklenú fasádu tvorí 
tepelnoizolačné zasklenie s maximálnou hodnotou Uw=1,0 W/m2xK. 
 
Na celoplošných zaskleniach  sa použijú  presklené fasádne systémy  vstupných a aj 
ostatných  častí, čelná fasáda bude presklená. Vonkajšie sklá musia spĺnať parametre podľa 
požiadaviek vyplyvajúcich z dokumentácie tepelnej techniky. 
 
Podla BOZP treba na otváravé dverné celopresklené krídla optatriť viditeľné horizontalne 
pásy. 
 
Sklené plochy fasády sú z tzv. solar glass - budú slúžiť na „tienenie“ slnečného žiarenia, 
vďaka nižšej priepustnosti svetla .V miestach  soc. zariadení, kuchýň a skladu termopotov 
budú na fasáde nepriehľadné fólie. 
 
Navrhované dvojkídlove dvere budú so zaskleniami ako sklofasáda s identickými hlinikovými 
rámami a hl.krídlami.. Niektoré podľa PO budú opatrené aj s panikovým kovaním. V prípade, 
keď nebudú krídlové dvere zabudované do presklennej fasády, tak budú osadené 
automatické dvere s núdzovými tlačítkami otvorenia a s panikovými kovaniami podla PO. 
Nezabudnúť a predom pripraviť uzamykací systém týchto posuvných dvier oboch krídiel do 
podlahy.  
Na dverné krídla a presklenú fasádu (viď výkresy pohľadov) v úrovni 1500 mm nad podlahou 
je nutné nalepiť na zasklenie vodorovný zvýrazňujúci pásik z pieskovanej fólie. Otvory 
prípadne s protipožiarnym zasklením podľa projektu požiarnej ochrany. 
 
V prípade ostatných solitérnych dvier a okien  osádzaných do obvodového plášta, rámové 
a krídlové hliníkové profily s izolačnými sklami min. U=1,0 W/m2K.  
Vo vstavku tribúny B budú sekcionálne automatické vráta. 
 
Vnútorné výplne otvorov a požiarne uzávery-dvere 
 
Interiérové dvere štandardné sú dodávkou stavby. Budú osadené  s hranatými oceľovými 
rámami do SDK-stien.  Krídla vnútorných dvier budú hladké.  
 
Presklené dvere budú vo vytypovaných  miestnostiach. Presklené tabuľové časti treba 
opatriť podľa BOZP s horizotálnymi viditelnými pásmi, alebo nápismi. 
 
V prípade protipožiarnych požiadaviek na tieto dvere, dbať na prevedenie protipožiarnych 
dvier otváravých, použivať protipožiarne sklá. Musia mať zvnútra panikové kovanie 
a samozatvárač, v prípade požiadaviek fungovania na elektronické karty musia byt napojné 
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ako požiarne zariadenie na EPS. Na rozhraní požadovaných požiarnych úsekov budú tieto 
požiarne uzávery. Všetky prestupy požiarnymi úsekmi budú protipožiarnymi upchávkami,  a 
prevedené koncesovanou firmou  a musia byť označené. 
 
Systémovo v hygienických miestnostiach a vo wc kabínkach sa všade použijú dvere a steny 
z jedného materiálu – DTD dosky, laminované – sivá farba, na nožičkách 200 mm nad 
podlahou, ktoré budú súčasťou dodávky typových hygienických montovaných kabín. 
 
 
Hydroizolácie proti vode, proti vlhkosti a parozábrany 
 
Strešný plášť 
 
Strecha nad hlavnou budovou je navrhnutá ako občasne pochôdzna s hydroizolačnou 
pozváranou uv-odolnou pvc-fóliou. Strešná rovina je vyspádovaná tepelnoizolačnými 
spádovými klinmi. Proti prestupu vodných pár do konštrukcie strechy je navrhnutá pod 
tepelnú izoláciu aj  parotesná zábrana, lepená bitulkaučukovou alebo obojstranne lepiacou 
PP páskou. Všetky prestupy skrz parozábranu, vrátane ukončení pri stenách  detailne 
utesniť systémovými prvkami, aby nedošlo k porušeniu celistvosti membrány.  
 
Strecha nad výťahovými šachtami hlavnej budovy:  
Strešná rovina je vyspádovaná v rovine tepelnej izolácie spádovými klinmi. Ako najvrchnejšia 
hydroizolačná vrstva je navrhovaná UV odolná fóliová hydroizolácia.  
 
Prestupy ZTI  a VZT rozvodov skrz hydroizolačnú fóliu izolovať systémovými manžetami 
v dodávke pvc-folie. 
Všetky ukončenia fólie na plechu sú v dodávke fólie. Na atikách, pod ktorými sú na 
obvodovom plášti osadené obklady z plechov sa nad vodorovné primárne izolačné 
ukončenie  fólie na atike prevedie ešte prídavný pohľadový vodorovný atikový  plech 
v dodávke obkladu fasády. 
Dbať proti poškodzovaniu  PVC - strešnej fólie. V technickom prevedení hydroizolácie 
rešpektovať technologické predpisy. Na zastrešenie tribún sa použijú plné oceľové trapézové 
plechy v kombinácii s priesvitnými materiálmi – polykarbonát. 
 

Hydroizolácie proti spodnej vode  
Z vonkajšiej strany sú konštrukcie opatrené s  hydroizoláciou, a to protiradónovým 
asfaltovým pásom nataveným na železobetónovú stenu opatrenú asfaltovým penetračným 
náterom. Pásy sú ďalej chránené s tepelnoizolačnými tvrdými doskami z extrudovaného 
polystyrénu a nopovou fóliou. 
Prefabrikované konštrukcie sú chránené pod úrovňou priľahlého terénu voči vzlínaniu 
vlhkosti z okolitej zeminy nasledovne: od úrovne terénu do hĺbky 100 mm pod terénom sú 
natreté ochranným hydrofóbnym bezfarebným náterom, ďalej od hĺbky 100 mm po hĺbku 500 
mm pod terénom sú natreté gumoasfaltom.  
 
Hydroizolácia hľadísk nad hlavnou budovou 
Hydroizolácie proti pretekajúcej vode z hľadísk tribún do hlavnej budovy budú zabezpečovať 
samotné špeciálne vyhotovené žb-prefa prvky hľadiska, ktoré je nutné  pripraviť vo výrobe 
tak, aby zabránili prenikaniu vody do interiérov.  
Zo spodnej strany je betónový prefabrikát opatrený tekutou hydroizoláciou.  
 
Okrem toho vniknutiu vody a vlhkosti budú zabranovať aj  pred uložením každej vyššiej 
lavice poukladané horizontálne gumené pásy. Medzi týmito dvoma hľadiskovými lavicami 
následne po uložení do vzniknutej škáry bude vtlačený povrazec. Pred tmelením je potrebné 



 

K O Š I C K Á  F U T B A L O V Á  A R É N A  

  D O K U M E N T Á C I A  P R E  R E A L I Z Á C I U  S T A V B Y  

                    T E C H N I C K Á  S P R Á V A - S O  1 0 . 1   

 

22 
 

použiť penetráciu. Vytmelenie týchto  montážnych  škár bude s trvaloelastyckým uv-stálym 
tmelom. Pred tmelením olepiť hrany, a následná min. výška tmelenia 20mm a hlbka tmelenia 
bude min. 15mm. Treba zvlášť odizolovať otvorené balkonové časti na hľadisku 
s pozváranou pvc-foliou pod leštenými betonovými nášlapnými povrchmi, lebo  pod velkými 
balkonovými otvormi, ktore sa nachádzaju nad interiérovymi miestnosťami by hrozilo 
zatekanie dažďovej vody. Obdobne sa rieši aj terasová časť pred skyboxami. 
 
Hydroizolácia hladísk nad vstavkami 
Hydroizolácie proti pretekajúcej vode z hladísk tribúny do útrob budú zabezpečovat samotné 
špeciálne vyhotovené žb-prefa prvky hladiska, ktoré okrem prísad ako na ostatných častiach 
nutné  pripraviť vo výrobe, tak aby zabránili prenikaniu vody do interiérov.  
Okrem toho vniknutiu vody a vlhkosti budú zabranovať aj  pred uložením vyššej lavice 
hľadiska poukladané horizontálne gumené pásy  medzi týmito dvoma hľadiskovými lavicami 
a následne po uložení do vzniknutej škáry bude vtlačený povrazec. Pred tmelením je 
potrebné použiť penetráciu. Vytmelenie týchto  montážnych  škár bude s trvaloelastickým uv-
stálym tmelom. Pred tmelením olepiť hrany, a následná min. výška tmelenia 20mm a hlbka 
tmelenia bude min. 15mm. 
 
Spodné podkladové dosky na teréne 
Spodná stavba je opatrená hydroizolačnou vrstvou na báze asfaltových pásov 
s protiradónovou ochranou, plnoplošne natavenou na podkladný betón natretý asfaltovým 
penetračným náterom.  
 
Ochrana železobetónu proti nasiakavosti 
Železobetónové steny v styku terénnymi vrstvami budú po upravený terén chránené 
nopovou fóliou proti vzlínajúcej vlhkosti. Hydroizoláciu vyviesť na zvislé obvodové steny min. 
300 mm nad úrovňou ÚT, a upevniť systémovým detailom na stenu. Detail hydroizolačného 
napojenia železobetónových stĺpov na základové hlavice a železoobetónových stien je treba 
previesť hydroizolačným systémom aplikovaným vo vodorovnej škáre. Rozsah previesť 
v pôdorysnej ploche okolo stĺpov 1,0 x 1,0 m, aby sa zabezpečilo prekrytie s fóliou. 
 
Hygienické zariadenia 
Pod keramické obklady stien v sprchovacích kabínkach sa prevedie hydroizolačná úprava. 
Toto spočíva v postupe, že na napenetrovaný podklad sa nanesie izolačná hmota, na tento 
sa bude obklad lepiť pomocou lepiaceho tmelu. Škárovanie sa prevedie škárovacou 
vodeodolnou hmotou. V styku obkladu a dlažby utesniť systémovým prvkom. Pod dlažby 
podláh v sprchovacích kabínkach sa prevedie hydroizolačná úprava v rovnakej  skladbe, ako 
pri obklade stien.  
 
Izolácie parozábran  
V skladbách strešného  plášťa, v skladbách sdk-stien a vskladbách sdk-konštrukcii 
stykujúcich sa s exteriérovými konštrukciami,  sú pre chránenie tepelnoizolačných vrstiev 
pred vlhkosťou navrhnuté parozábrany, zlepené obojstranne lepiacimi páskami s 
prekrývaním.  Všetky prestupy skrz parozábrany, vrátane ukončení pri stenách  detailne 
utesniť systémovými prvkami, aby nedošlo k porušeniu celistvosti membrány. Montáž 
v zmysle technologického predpisu. 
 
Tepelné izolácie 
Tepelné izolácie zabezpečuju splnenie tepelnotechnických požiadaviek a tepelnú pohodu 
v objekte. Znižujú tepelné straty budovy a vstavkov. Tepelné izolácie sú umiestnené na tých 
častiach stavebných konštrukcii, kde sú požadované tieto vlastnosti. 
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Vonkajšie tepelné izolácie fasády sú zo sendvičového panelu s jadrom z minerálnej vlny hr. 
150 mm.  
 
Tepelno-izolačné vlastnosti celopresklených fasád a fasádnych výplní otvorov musia splniť 
normové hodnoty Uw, kde maximálna hodnota Uw je 1,0 W/m2.K.  
 
Strešné tepelné izolácie sú tvrdené kladené do spádov so spádovými klinmy. Sú 
dvojvrstvové zabezpečujúc okrem tepelno izalčných vlastností aj pochodznosť a aj 
protipožiarny charakter strechy, min. požadovaná hrúbka viď tepelnotechnický posudok.  
Nadstrešné atiky sú obalené zo strany strechy tepelným izolantom, viď. výkres detailov. 
 
Vnútorné tepelné izolácie v podlahách sú kročajového charakteru kladené na strop pod 
poter. V podľahe na teréne sú tepelné izolácie prevedené xps podlahovým tvrdeným 
polystyrénom.  
 
Tepelné izolácie suterénnej časti stien, ako ochranna vodotesnej izolácie sú navrhnuté 
z tuhého extrudovaného polystyrénu. 
 
Veľmi dôležité sú tepelné izolácie zvnútra zo spodu, t.j. z ineriérovej strany žb-stupňových 
profilácií hľadísk A-tribuny. Budú nad sadrokartonovými podhľadmi a nad parozábranami 
vyplnené celoobjemovo s minerálnou tepelnou izoláciou v premenlivých hrúbkach.   
 
Tepelné izolácie vo vstavkoch sú v obvodovej stene, na kapotovanie stĺpov a nosníkov, 
v priečkach , predstenách a v strechách na báze minerálnej vlny. V podlahe vstavkov je 
podlahová tepelná izolácia na báze EPS. 
 
Treba zvlášt odizolovať otvorené balkonové časti, lebo  pod veľkymi balkonovými otvormi, 
ktoré sa nachádzajú nad interiérovými miestnosťami by hrozil veľkoplošný tepelný most, 
preto tieto časti sú zateplené aj z vnútornej  strany. Obdobne sa rieši aj terasová časť pred 
skyboxami. 
 
Treba dbať na dodržanie zamedzenia tepelných mostov a pri prechodoch vzt alebo iných 
prestupov zabezpečiť klapky. 
 

Zvukové izolácie 
Delia sa podľa potreby zabránenia prestupu a šírenia hluku. Zvukovo-izolačné deliace 
nenosné steny medzi jednotkami a medzi všetkými  priestormi sa prevedú, ako sendvičové 
SDK-steny s minerálnou izoláciou. Všetky viditeľné vedené potrubia, alebo inštalačné 
vedenia podľa potreby musia byť opatrené s tepelnou izoláciou, zvukovou izoláciou, 
upchávkami.  
 
V prvom rade hluk šíriaci sa zvonka do vnútra je tlmený s navrhovanými konštrukciami 
obvodového plášťa a strechy – sklo presklenej fasády, fóliové a tmelové izolácie napájaní 
susediacich konštrukcií,- sendvičové steny a izolované vrstvy strešného plášťa. 
V druhom rade hluk šíriaci sa v interiéroch medzi jednotlivé miestnosti  je tlmený 
s navrhovanými konštrukciami sadrokartonových stien, predstienok, dverných otovorov 
a kazetového podhľadu. 
V treťom rade hluk šíriaci sa v interiéri od jednotlivých vzt zariadení, od zdravotechnikcých 
vedení a podtlakového dažďového kanalizačného systému sa tlmí použitím gumových 
tesnení /silenbloky/ a izolačných obkladových trubiek na lineárne rozvody.  
V štvrtom rade všetky prestupy cez SDK steny, predstienky treba utmeliť proti zabráneniu 
prenášania hluku. 
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Deliace steny, priečky a ich povrchové úpravy  
Na stavbe hlavnej budovy a na stavebných objektoch podhľadiskových útrob budú vnútorné 
steny sadrokartonové s tepelnými izoláciami z minerálnej vlny v hrúbkach podľa dôležitosti 
PO a hluku, priečky 75,100,150 mm systémové. 
Steny budú opatrené náterom alebo obložené s keramickými obkladmi. 
 
Na stavbe hlavnej budovy a na stavebných objektoch podhľadiskových útrob budú všetky 
sadrokartonové obklady žb-konštrukcií a z vnútornej strany sendvičových plných vonkajších 
fasád z platní sdk s minerálnou vlnou.  
 
Predstienky a obloženia konštrukcií a vedení budú všetky sadrokartonové, sytémove, kde 
treba dbať na prevedenie spojov rohov. 
 
Tepelnú a protipožiarnu izolačnú výplň v stenách budú tvoriť dosky z minerálnej vlny, hrúbky 
podľa šírky jednotlivých stien a budú chránené s parozábranami. Tiež treba použiť 
odporúčaný materiál podľa systému. Pri mokrých prevádzkach hlavne pri umiestnení spŕch 
použit hydrofobizované sdk-platne a je nutné použit pod keramickými stenovými obkladmi 
hydroizolačné nátery, t.j. tekuté fólie celoplošne na stenách. 
 
Všetky deliace steny, predstienky a obloženia budú vyhotovené so suchou výstavbou, na 
báze sadrokartonových systémov podľa povahy miestnosti – biele platne sú do suchých 
prevádzok, zelené sú do mokrých prevádzok a modré budú pre odhlučnenie. Červené SDK-
platne z protipožiarneho hladiska v budove budú používať na oddelenie PO-úsekov.  
 
Delia sa podľa podstaty a podľa potrebnej úrovne vzájomného oddelenia jednotlivých 
miestností, požiarnej ochrany jednotlivých konštrukcíí a tzb zariadení, pričom treba dbať na 
zabezpečenie nepriežvučnosti a protivandalovej bezpečnosti. 
Konštrukcie SDK stien a podhľadov sú tvorené z obvodových UW/UD profilov a zvislých 
CW/CD profilov. Zvislé CW/CD profily sa ukladajú v osovej vzdialenosti 60cm, prípadne 
62,5cm. Kvôli zabezpečeniu zvukovej nepriezvučnosti a nepreťaženia prechádzajúcich 
rozvodov podlahového kúrenia a zabezpečenia dilatácií plávajúcich poterov sa dolná 
konštrukcia SDK steny pripraví pred morkým procesom, ale ostatné obloženia so SDK-
platňami až po vyschnutí prostredia. 
 
Prierazy od TZB a elktrických  vedení treba spätne zatmeliť s odhlučnením  a servisné otvory 
v stenách pripraviť nad podhľadmi. 
 
Zvlášť treba byť dôkladný pri vyhotovení prekrytia káblových rozvodov vystupujúcich 
z podlahy do rozvádzačových skriň a vystupujúcich z nich v hornej časti. Tieto rozvádzače 
budú uchytené do posilnených sádrokartonových stien, ktoré znesú záťaž zavesenia 
rozvádzača, t.j.hmotnosť 90kg. Kvôli ochrane a pohladovému prekrytiu vstupujúcich 
a vystupujúcich káblov z rozvadzača bude táto skrina dookola obložená so SDK 
predstienkou, cca. na každú stranu /dole-pobokoch-hore presah 200mm/. Tento istý princíp 
bude pri uložení a prikotvení zabudovaných vnútorných nástenných hydrantov. 
 
Všetky neobkladené SDK steny budú opatrené bielou maľbou s presahom cca. 100mm nad 
budúcimi kazetovými podhľadmi. 
 
Doplnkové priečky hygienických kabín, t.j. toaliet budú všade z DTD dosiek laminovaných , 
sivej farby. Kvôli lahkému čisteniu a nenasiakovosti budú na nohách vo výške 200 mm nad 
podlahou. Budú opatrené so systémovými uzamykatelnými dvermi tiež z materiálu stien.  
 

Požiarne upchávky a požiarne nátery a označenia 
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Vonkajšie a vnútorné protipožiarne izolácie spočívaju v protipožiarnych upchávkach a 
v protipožiarnych náteroch, ktorými musí byť opatrená každá konštrukcia a vedenie 
prestupujúca cez protipožiarny hraničný úsek. Tieto materiály musia mať certifikáciu 
a s označovacími štítkami sa musia opatriť pri ich použití. 
 
Potery  
Klasické plávajúce hladené vystužené cementové potery budú oddilatované od všetkých 
konštrukčných prvkov s 10mm hrubou dilatačnou izoláciou nastojato.  
Potery na cementovej báze budú vyliate na pe-fóliou chránenú tepelno-kročajovú izoláciu.  
Treba dbať na odizolovanie a ochranu jednotlivých horizontálnych tzb-vedení v poteroch 
a v podlahových vrstvách. 
 
Povrchové úpravy podláh, dvojité, antistatické PVC a špeciálne podlahy 
Povrchové úpravy podláh budú podla miestností a ich účelu protišmykové alebo 
s technickými paramtermi antistatiky. Delia sa podľa podstaty funkčnej prevádzky na mokré a 
na suché. Všetky podlahy sú ľahko umyvatelné. Podľa tohto delenia sa riešia aj jednotlivé 
skladby vrstiev nad potermi.  
Nášlapné vrstvy sa delia podľa prevádzky v miestnostiach. Podlahy v miestnosti musia byť 
ľahko umývateľné, musia odolávať mechanickým vplyvom alebo niektoré  nesmú podporovať 
vznik statickej elektriny. Jednotlivé druhy a skladby podláh sú uvedené vo výpise podláh na 
výkresoch. 
 

Podlahy protišmykové PVC 
Miestnosti, ktoré sú zatažené od pohybov hráčov alebo osôb, ktoré majú kontakt a pohyb 
počas akcie po ihriskovej ploche, musia mať odolnú protišmykovú a bezpšárovú podlahu. 
Tieto vlastnosti spĺňa odolná podlaha na báze PVC.  
 
Podlahy antistastické PVC 
V príslušných miestnostiach podľa legendy podláh bude ako finálna vrstva podlahy použité 
antistatické PVC.   
 
Podlaha špeciálna vo warmup 
V miestnosti rozcvičovne pre hráčov a rozhodcov je navrhnutá záťažová umelá tráva vyššej 
generácie. Tu treba dbať na výšku poteru, ktorý kvôli podkladovému nárazu má výšku  
 40mm. Na túto vrtvu sa lepí umelý trávnik. 
 
Podlahy  a obklady stien - keramické 
Dlažba a obklady stien, na ktorých sú zavesené zdravotechnické zariadenia ako sú 
umývadlá, pisoáre a WC obložiť do výšky rámu dvier cca. 2000mm - keramický obklad.Pri 
hygienických prevádzkach podlahy pod keramické dlažby opatriť celoplošne s tekutou fóliou. 
Škárovanie dlažieb a obkladov previesť systémovou šedou škárovacou hmotou. 
V hygienických priestoroch s mokrou prevádzkou bude lepená protišmyková dlažba do 
hydroizolačného tmelu. 
 
Rozhrania medzi rôznymi nášľapnými vrstvami podláh previesť pomocou prechodových 
profilov. Max. veľkosť dilatačného úseku je 40 m2. Dilatácie previesť typovými dilatačnými 
lištami. Presné typy profilov sa upresnia počas realizácie stavby.  
 
V dlažbe pri vstupných a výstupných dverách  je možné osadenie  čistiacich zón, ktoré budú 
zapustené do dlažby tak, aby ich horná hrana lícovala s nášľapnou vrstvou podlahy. Pred 
montážou osadiť osadzovací rám rohože, ktorý je súčasťou dodávky rohože. 
 



 

K O Š I C K Á  F U T B A L O V Á  A R É N A  

  D O K U M E N T Á C I A  P R E  R E A L I Z Á C I U  S T A V B Y  

                    T E C H N I C K Á  S P R Á V A - S O  1 0 . 1   

 

26 
 

Pri dokončovacích prácach podlahovín treba dbať na včasnú prípravu a upresnenie všetkých 
inštalácií potrebných na prevádzkové celky nachádzajúce sa v miestnostiach /turnikety, 
elektro kasy, slaboprúd  atd./. Ďalej treba dbať na dokonalé osadenie podlahových vpustí a 
rigolov do podlahy, ktoré budú umelohomtné alebo nerezové. 
 
 
Vnútorné podhľady 
Viď výkresy, legendy miestností. Podhľady sú použité kazetové, na šikmých stropoch 
a v sprchách sú použité sadrokartónové plné podhľady. V miestnostiach so zvýšenou 
vlhkosťou je nutné použiť imregnované zelené sadrokartónové dosky. 
 
Vpuste a jímky 
Do hlavného objektu a do vstavkov kvôli udržiavaniu čistoty sme navrhli vpuste a jímky. 
Konštrukcie menších vpustí budú schované do podlahových vrstiev v navrhnutej hrúbke 
150mm nad železobetónovými konštrukciami. Konštrukcie väčších jímok umiestnených 
v suteréne jednak pre havarijný stav v centrále OST. Tieto jímky musia byť vbetónované už 
do svojho tvaru v podkladových betonóch a musia zamedziť so svojou izoláciou vnikaniu 
podzemnej vody a prípadnému zaliatiu suterénov. Ostatné viď. profesie. 
 

Klampiarske výrobky 
Všetky klampiarské výrobky, oplechovania sú z pásového hliníkového alebo oceľového 
poplastovaného plechu na stojaté falcovanie.  
 
V dodávke výplní otvorov je i prevedenie exteriérových parapetov v povrchovej úprave dtto 
ako okná na fasáde. Všetky špalety okien v obvodovej stene, kde sú ostenia okien, parapety 
okien, nadpražia okien, oplechovania atík sa prevedú plochým plechom z tabulového plechu.  
 
V strešnom plášti budú ukončenia izol. fólie na atike,  prevedú sa z kovových ukončovacích 
profilov v dodávke izolačnej fólie. Klampiarske výrobky previesť v tvaroch a RŠ v zmysle 
STN 73 36 10. 
 
Všetky ukončenia fólie plechu sú v dodávke kotvení strešnej fólie. Na atikách, pod ktorými sú 
na obvodovom plášti osadené obklady z profilovaných plechov sa nad vodorovné ukončenie  
strešenej fólie na atike prevedie ešte prídavný pohľadový atikový vodorovný plech v dodávke 
sendvičovej viacvrstvovej fasády. 
 
Oplechovanie atík je z tabuľového plechu, žľaby budú vyrobené z tabulového plechu a zvody 
z trubiek a zvody budu chránené do výšky 3,0m proti vandalizmu.  
 
Prechodové prvky v náväznosti na strešný plášť budú prevedené z pásového hliníkového 
alebo oceľového poplastovaného plechu. Klampiarske práce zahrňujú oplechovania atík na 
streche, podokapné žľaby, dažďové zvody, vyústenia vzduchotechniky nad strešný plášť,  
lemovania všetkých konštrukcií vystupujúcich nad strešný plášť a aj zalištovanie ostatných 
špár, prechodov a dilatácii medzi konštrukciami apod. Budú vyhotovené v súlade 
s STN 73 3610. 
Klampiarske výrobky súvisiace so sendvičovým obvodovým plášťom budú súčasťou 
kompletnej dodávky obvodového plášťa. Takisto klampiarske výrobky súvisiace so strešným 
plášťom alebo konštrukciami zasklených fasád budú súčasťou týchto kompletných dodávok. 
 
Dbať na dokonalé prevedenie klampiarskych spojov. Ostatné viď. príslušné skladby na 
výkresoch. Sú zrejmé z  jednotlivých prehľadných výkresov architektúry a statiky, t.j. 
pohľadov, pôdorysov a rezov sú detailne zrejmé jednotlivé  skladby a funkcie konštrukcii a 
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ich väzieb na ostatné časti stavby a na technologické zariadenia a strojových zariadení, 
inštalácii, a ich prestupových vedení. 
 
Výkresy kotvenia pri výrobných dokumentáciách určujú polohu a spôsob kotvenia 
konštrukcie .  
 
Všetky rezné hrany klampiarskych výrobkov a ich spojovací materiál a spôsob kotvenia budú 
ošetrené proti korózii. Ostatné pozri výkresovú dokumentáciu a prípadnú dodávatelskú 
dokumentáciu. 
 
Zámočnícke výrobky a zábradlia  
Zámočnícke výrobky budú voči poveternostným vplyvom opatrené ochranou vrstvou, ktorá 
bude pre jednotlivé prvky špecifikovaná v dielenskej dokumentácií. 
 
Exteriérové nadstrešné podkonštrukcie plošín pod tzb-zariadenia 
Pre kotvenie vzt-strojov a ostatných zariadení  nad strešné izolačné vrsty musia byť osadené 
konštrukcie z uzavretých profilov kotvené do žb-stropov cez strešné vrstvy, prípadne kotvené 
ku pomocnej roznášaciej oceľovej alebo betónovej  konštrukcii . Všetky vonkajšie oceľové 
konštrukcie budú žiarovým pozinkovaním voči poveternostným vplyvom. Konštrukcie na 
streche budú navrhnuté z uzavretých profilov. 
   
Exteriérové zábradlia hladísk a vomitórií – oddeľujúce prvky pripevnované k žb-
skeletovým prvkom 
K oploteniu budú patriť aj oddeľovacie prvky jednotlivých sektorov vo vnútri hľadísk, hlavne 
oddelenie sektoru ultra-hostí od bočných verejných sektorových strán a od ukončenia plochy 
ihriska s tzv. „oblou“ sieťkou až do 10m výšky proti vhadzovaniu hocijakých predmetov na 
okolitú plochu.  
 
Zábradlia dookola ihriska na žb-konštrukciách  budú slúžiť na bezpečné oddelenie divákov z 
prednej strany od hracej plochy a ihriska, kde podľa požiarno-bezpečnostých predpisov budú 
umiestnené oproti vomitoriam aretačné magnetické tlakom otvárateľné únikové bránky, pre 
prístup úniku divákov smerom na hraciu plochu cez oceľové schody. Všetky uchytenia do žb-
prvkov sa budú diať cez ok-platne navrtané otvory so skrytým kotvením. 
 
Na rohoch CD a AD /navrhovaná časť A-tribúny s hlavnou budovou/ sa nachádzajú  
jednotlivé vyhradené plochy  stanovíšť imobilných divákov, ktoré budú ohradené od ihriskovej 
plochy. Na rohoch AB a BC budú prístupové plochy bezpečnostných zložiek ohradené od 
ostatných spevených plôch pod tribúnami systémovým oplotením do výšky 3m.  
 
Kvôli etapizácií výstavby tribún budú na ich bočných stranách umiestnené dočasné zábradlia 
vysoké min. 1m. Kotvené budú do prefa lavíc. 
 
Ďalšie zábradlia budú slúžiť na bezpečné uzatváratelné oddelenie jednotlivých stanovíšť 
vyhradených pre kamery a kameramanov s minimálnou výškou zábran 750mm, kvôli 
neobmedzenej ovládatelnosti a snímatelnosti kamier.  
 
Exteriérové zábradlia na osvetľovacích stožiaroch – bezpečnostné prvky 
pripevňované na „lízatka“ 
K oceľovým zámočníckym výrobkom budú patriť aj prístupové bezpečnostné prvky 
pripevňované na „OK-lízatka“, t.j. jednak na stožiaroch budú umiestnené rebríky s hákovitými 
L-šlapacími konzolami proti vyšmyknutiu nohy udržbára /výškové práce/, jednak pre jeho 
lanové istenie bude k rebríku pripevnené  lano pre protisklzové karabinkové zachytenie 
udržbára. 
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Exteriérové zábradlia na strechách – oddeľujúce bezpečnostné prvky pripevňované na 
streche 
K oploteniu budú patriť aj oddelujúce bezpečnostné prvky pripevňované na streche, ktoré 
budú umiestnené na atiku strechy hlavnej budovy. 
Prístup na plochu strechu hlavnej budovy bude zabezpečený  z podesty 4.np. Ďalej prístupy 
na oceľovú strechu prekrývajucej hladiská sú pomocou oceľových rebríkov z kamerových 
plošín a pomocou rebríka zo strechy hlavnej budovy.  
 
Bezpečný pohyb pre kontrolujúce osoby alebo údržbárov po krytinách oceľovej strechy 
hľadísk budú zabezpečovať dopredu prichytené úchytky s napínacím lanom, do ktorého 
osoby školené na výškové práce budú pripínať svoje uchytávacie karabínky.   
 
Bezpečný pohyb k plošine hlavných kamier a pohyb pre kontrolujuce osoby alebo údržbárov 
strešených technických zariadení na plochej streche hlavnej budovy bude zabezpečovať 
zábradlie na atike hlavnej budovy popri pochôdznej časti strešného plášťa.  
 

Nátery  
Všetky skeletové žb-prefa prvky, ktoré sa dostanú do kontaktu so zeminou, s násypmi budú 
opatrené nátermi proti nasiakavosti a zabráneniu vzniku flakatosti prvkov s dvojvrstvovým 
gumoasfaltovým náterom do hĺbky 100mm pod úrovňami upravených terénov a zámkovej 
plochy a z tejto výšky do výšky na úrovni s týmito plochami budú natery z bezfarebného 
fasádneho náteru.  
 
Na všetkých vonkajších hladkých schodiskových žb-stupňoch podla BOZP,  musia byt žb-
hladké prvky označné s viditelnými protišmykovými nátermi. Obdobne s viditelným 
označením sa musia opatrit aj vnútorné hladké žb-stupne schodísk a stupne schodisk 
s nášlapnými podlahovými vrstvami. 
 
Všetky oceľové výrobky budú opatrené ochrannou vrstvou voči poveternostným vplyvom. 
 
Sádrokartonové konštrukcie budú opatrené náterom. 
 
Sedadlové vybavenie hladísk  
Hladiská a prepojovacie rohy budú vybavené so samosklápatelnými stoličkami rôzneho 
druhu a rôznej farebnosti a všetky budú nehorlavé a samozhášacie. Musia mať CE certifikát. 
Druhy potrebných stoličiek jednak možeme rozdeliť podľa spôsobu kotvenia k žb-prefa 
laviciam a jednak podľa úrovne komfortu sedenia pre príslušný sektor. 
 

Ako na C a B a D tribúne a všetkých rohoch, tak aj na bočných sektoroch A-tribúny,  
štandardne  budú namontované stoličky v osovej vzdialenosti 500mm, ktoré sa vrtajú 
z prednej strany na vertikálnu plochu hladiskovej lavice s viacerými kotvami. Budú nehorlavé, 
samosklápacie a nečalúnené. 
  
Na stredných hladiskách A-tribúny nad zateplenou hlavnou budovou  sedadlá budú v osovej 
vzdialenosti 600mm. Sedadlá sa delia na týchto hladiskách podla určených sektorov.  
 
Sedadlá pre komentátorov a pre doprovody invalidov na balkónoch budú otočno-sklápacie, 
na nožičkách a budú vrtané na horizontálnu plochu hladiskovej lavice zhora. Tieto vrtané 
diery musia byť utesnené proti pretekaniu s hydroizolačnými tmelmi.   
 
Sedadlá pre novinárov v sektore press-media okrem sedadiel komentátorov budú zboku 
vrtané sklápacie  umelohomtné. 
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Sedadlá pre vip-skyboxy budú zhora vrtané sklápacie s operadlami a čalunené s kožou 
a vybavené s popolníkom a s držiakmi pre poháre. 
 
 
Úpravy pre osoby s invalidnými  vozíkmi  a pre ostatných ZŤP 
 
Pri návrhu výstavby komplexu boli zohľadnené požiadavky na užívanie a prístup osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu do interiérov novonavrhovaného objektu. Všetky vstupy 
do budovy a k vyhradeným miestam pre immobilných divákov s doprovodmi vrátane riešení 
ich toaliet sú riešené bezbariérovo.  Všetky prevádzky v hlavnej budove sú bezbariérovo 
prístupné pomocou evakuačného a vip-výťahu. Bezbariérové úpravy na chodníkoch sú 
navrhnuté v max. sklone 1:8 a rešpektujú vyhlášku č.532 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. Treba dbať pri elektroinštalácii slaboprúdov na nevynechanie elektronických 
slučiek zabudovaných do podláh a do spevnených podtribúnových plôch pre posilnenie 
signálov pre osoby slabopočujúcich, prípadne slepých s napojením na elektronické 
zariadenie komentovania zápasu. 
 
Celý objekt je riešený pre možnost návštevy aj invalidných immobilných osob podľa vyhlášky 
so samostatnou toaletou pre immobilných. Vertikálny pohyb zabezpečujú výťahy, ktoré sú 
navrhnuté aj na prepravu materiálov aj na prepravu osôb a zamestnancov. 
 
Rozmiestnenie diváckých stanovíšť pre immobilných je nasledovný: 

- v stavebnom objekte prepojovacích rohov CD a AD tribúny budú po 4 miesta pre 
immobilných a 4 miesta pre ich doprovod, 

- v stavebnom objekte HLAVNA BUDOVA bude na balkónoch 1.np 8+8 miest pre 
immobilných a 8+8 miest pre ich doprovod 
 
Pri realizovaní 1. Etapy sa zrealizuje dočasná spevnená plocha pre 4 miesta pre 
immobilných a 4 miesta pre ich doprovod na mieste budúceho prepojovacieho rohu 
AB. Taktiež sa zrealizuje aj dočasné WC pre imobilných v krajnom vstavku pod 
tribúnou A pri rohu AB.  

 
Riešenie klúčového systému so zretelom na bezpečnost  a na evakuáciu osob 
 
Na objekte bude použitý system elektromagnetického alebo elektromechanického  
generálneho klúča v pyramidovom systeme otváratelnosti a samozrejme objekt bude 
vybavený aj alarmom, s cctv a kamerami s diaľkovým prenosom dát o narušení.  Vybavenie 
otvárania a zatvárania dvier vonkajších a vnútorných na báze general-klúča, alebo špeciálne 
elektromech. karty. 
 
 
Vnútorné hygenické zariadenia a ich vybavenie 
 
Všetky hygienické zariadenia sú použité z keramiky. Do hygienických miestnosti budú 
umiestnené plnokeramicke zariaďovacie predmety. Kabínky a dvere budú z laminovaných 
DTD dosiek, na nožičkách. 
 

Umývadlové batérie budú protivandalové. Na sušenie rúk budú slúžiť nástenné turbosušiče 
na elektr.energiu.  
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Pre čistenie do upratovacích komôr  bude namontovaná ker.výlevka s oceľovým roštom. 
 
Ostatné viditelné interiérové prvky sú zariaďovacími nábytkovými predmetmi.  
 

Ostaté vid príslušné výkresové časti a príslušné riešenia jednotlivých profesných častí, ktoré 
tvoria neoddeliteľnú časť tejto dokumentácie. 
 

 

9.   Starostlivosť a bezpečnosť pri práci  
 
 

Z hľadiska bezpečnosti práce musia byť rešpektované príslušné normy a predpisy, 

predovšetkým Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 147/ 2013 Z.z.  ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 

prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností.   

 

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou 

vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.  

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť 

pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce.  

 

Pracovníci musia byť pri práci vybavený príslušnými ochrannými pomôckami, na stavbe musí 

byť umiestnená lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. Počas výstavby je 

nutné dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce 

-  Vyhlášky č. 147/2013 z. z.: 

- v predvýrobnej príprave stavby treba jednoznačne určiť, ktorý útvar podniku realizujúci 

stavbu zodpovedá za BoZ.  

- na pracovisku, najďalej však 500 m od pracoviska, musí byť uzatvoriteľná skrinka –

lekárnička s materiálom pre poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch. 

- stavenisko musí byť ohradené a oddelené od ostatných prevádzok.  

- všetky otvory na stavenisku musia byť zakryté alebo ohradené . 

- osobné ochranné prostriedky predpísané na používanie musia byť pripravené a udržiavané 

tak, aby zodpovedali príslušným STN.  

Zdroje nebezpečia musia byť na stanovišti označené príslušnými tabuľkami.  

Zabezpečenie BOZ pri vlastnej prevádzke zemných strojov a zariadení upravujú príslušné 

predpisy (prevádzkový poriadok, resp. technický poriadok) vydané výrobcom zariadení. 

Pracovníci nesmú vstupovať do priestoru, kde stroje pracujú (rotujúce časti – motory a pod.) . 

- z Vyhlášky č. 374/90Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 

- z Vyhlášky č. 83/76 Zb. znení vyhl. Č. 45/79 Zb. a vyhl. č. 376/92 Zb. upravujúcej 

požiadavky uskutočňovania stavieb a príslušných technických noriem 

- z Vyhlášky č. 59/82 Zb SÚBP a č. 484/90Zb 

- zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí 

-  zo Zákonníka práce 

- zo zákona č. 174/68 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení 

neskorších predpisov  
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10.   Poznámky 
 
 

- Pred začatím stavebných prác na pozemku je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske 

siete za účasti ich správcov, aby sa predišlo ich poškodeniu, prípadne ujme na zdraví 

pracovníkov. 

- Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného 

súhlasu. 

- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácií neodkladne informovať 

projektanta. 

- Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s 

projektantom. 

- Technická správa k požiarnej bezpečnosti stavby je obsahom riešenia v časti B.2 

Požiarno bezpečnostné riešenie stavby, ktoré je súčasťou projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie. 

- Všetky nosné oceľové konštrukcie budú opatrené náterom proti korózii, resp. požiarnym  

náterom zodpovedajúcim požiadavke požiarnej ochrany  !!! 

- Všetky železobetónové konštrukcie viditeľné bez ďalších navrhovaných povrchových 

úprav budú vyhotovené v hladkej kvalite !!! 

- Táto projektová dokumentácia slúži výhradne pre realizáciu stavby a jej spracovanie 

zodpovedá rozsahu a obsahu daného právnymi predpismi pre tento stupeň 

dokumentácie. Pre iné a nasledovné potreby musí byť spracovaná dokumentácia k tomu 

účelu určená.   

- V prípade zmeny podkladov, či vzniku nových skutočností si projektant vyhradzuje právo 

na posúdenie vplyvu týchto zmien na riešenia a eventuálne doplnenie alebo úpravu 

projektu. V prípade rozporu medzi jednotlivými prílohami v projektovej dokumentácii je 

potrebné na tento rozpor včas upozorniť a vyžiadať oficiálne stanovisko projektanta. 

- Dokumentácia bola spracovaná na základe zadania, informácií, podkladov a znalostí 

platných ku dňu jej vzniku. 

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto technickej správy sú dokumenty tabuľkového charakteru a 

výkresová časť. 

- Všetky dodávky, práce a výkony musia spĺňať technické a kvalitatívne podmienky, ktoré 

určujú platné slovenské zákony, normy, hygienické predpisy a nariadenia. 

- Dodávateľ stavby musí dbať na dodržiavanie montážnych a technologických pokynov 

príslušných výrobcov stavebných prvkov a konštrukcií uvedených v tejto dokumentácii. 
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- Dodávateľ je povinný si riadne naštudovať aj dokumentáciu vrátane vyjadrení a stanovísk 

dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí. 

- Dokumentáciu možno používať výhradne v zmysle príslušnej zmluvy o dielo. 

- Dokumentácia je chránená autorským právom. 

- Pred realizáciou výplňových konštrukcií zamerať skutočné rozmery otvorov! 

11.   Záver 
 

Táto projektová dokumentácie je vypracovaná v zmysle a rozsahu realizačnej dokumentácie 

a v žiadnom prípade nenahrádza vyšší stupeň projektovej dokumentácie, t.j. dielenskú 

dokumentáciu. 

 

V Trenčíne: 12 /2018       Vypracoval:  

                                                                                     Ing. Arch. AMBRUS Csaba 

                                                                                      Ing. Belica Juraj 
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