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1. Clenenie stavby 1. Ill. Etapa

- I.LETAPA 3. KAT. (ZREALIZOVANE POCTY) =3921 + 653 +653 DIVAKOV
+ 16 IMMOBIL + 16 DOPROVOD + 175 PRESS + 516 VIP +108 SKYBOX
= 6058

- Il lll. ETAPA 4. KAT = 2585+2583 DIVAKOV + 4X350 DIVAKOV + 8
IMMOBIL + 8 DOPROVOD = 6584

SPOLU = 12642 MIEST NA SEDENIE

2. ETAPA:
V ramci 2. Etapy sa zrealizuju objekty: )
SO 10.1.11 FUTBALOVY STADION, II. ETAPA

Vystavba severnej /ozn.D/ ajuznej /ozn.B/ tribuny sich
neoddelitelnymi prizemnymi podtribunovymi vstavkami, vratane
prestreSeni so svetlometmi na velkej konzolovej streche, bude
pokratovanim 1.etapy stavby, na uZ dopredu pripravenych
zakladovych  konstrukciach, navazujac na uzZz v l.etape
vybudované vonkajSie spevnené plochy a ostatné stavebné
objekty pripojok a infrastruktur.

Sucastou novonavrhovanych zabrankovych triban B a D, je aj ich
ochranné fixné oplotenie so zabudovanymi celotelovymi
turniketmi, s unikovymi a prevadzkovymi dvojkridlovymi branami.
Podtribinove /B aD tribuny/ spevnené plochy vnutornej
promenady sa doplnia s bezbariérovou pokladkou medzi
vnutornou liniou vomitorii a vstavkov k vonkajSim liniam oploteni,
bran a turniketov.

Celok v 2.etape bude funkény stale na urovni Stadién 3. Kategérie,
podla odporu¢acich materialov UEFA EDITION 2010 a podla
predpisov SFZ o infrastrukture.

V 2.etape budu iba pripravené holopriestory pre dobudovanie ¢asti
food-catering, ktorych v€asné dobudovanie bude v rézii KFA podla
vyberu prevadzkovatelov cateringu v podtribunovych bufetoch
vstavkov B a D tribuny.

Po zrealizovani a skolaudovani 2. Etapy vystavby bude $tadion spifiat podmienky stale pre
Stadién 3. Kat. (sfz, uefa).

3. ETAPA:
V ramci 3. etapy sa zrealizuju objekty:

SO 10.1.11 FUTBALOVY STADION, IIl. ETAPA
V tejto etape je kompletna dostavba krytych tribin v 4-och
spojovacich rohoch postavenych hlfadisk z 1. az 2.etapy,
vratane tunajsSich podtribunovych vstakov a ich prestreseni.
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Sucastou novonavrhovanych spojovacich rohovych tribun,
AB-AD-CD-BC, je aj ich ochranné fixné oplotenie so
zabudovanymi prevadzkovymi a unikovymi dvojkridlovymi
branami.

Rohové podtribunove spevnené plochy v tejto etape pospajaju
vnutorné promenady do bezbariérovej ochoze. Budu
dobudavané medzi vnutornou liniou dvoch pristupovych ramp
/sanitka a hasici/ a dvoch ramp s vyhradenymi miestami pre
imobilnych, az k vonkajSim liniam oploteni a dvojkridlovych
bran.

V tejto etape sa uskutoCni aj doplnenie svetlometov pre
osvetlenie hraciej plochy na uroven S$tadidna 4. Kat. Uefa
level b.

Kapacita stadiéna po 3.etape vystavby bude 12.642 miest na
sedenie, v nasledujucej Strukture:

1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA
3.KATUEFA 3.KAT. UEFA 4.KAT. UEFA

A-TRIBUNA-ZAPADNA SEKTOR AP DOMACI 653 0 0
A-TRIBUNA-ZAPADNA SEKTOR AL HOSTUJUCICH

DIVAKOV 653 0 0
A-TRIBUNA-ZAPADNA SEKTOR VIP A VIP-HOSTI 516 0 0
A-TRIBUNA-ZAPADNA SKYBOX /AZ PRE

4. KATEGORIU/ 108 0 0
A-TRIBUNA-ZAPADNA IMMOBIL 16 0 0
A-TRIBUNA ZAPADNA DOPROVOD PRE IMMOBIL 16 0 0
A-TRIBUNA PRESS 2.NP /V 3.KAT 25+25 NOV.,

OST.4.KAT/ 100 0 0
A-TRIBUNA PRESS 2.NP /V 3.KAT 5X KOM.BOX,

OST.4.KAT/ 75 0 0
A-TRIBUNA ZAPADNA SPOLU 2137 0 0
C-TRIBUNA-VYCHODNA 3921 0 0
SPOLU KAPACITA V 1.ETAPE /A+C/ 6058 0 0
B-TRIBUNA-JUZNA 0 2585 0
D-TRIBUNA-SEVERNA 0 2583 0
SPOLU 2.ETAPA A+B+D 0 5168 0
SPOLU KAPACITA PO 2. ETAPE /A+B+C+D/ 0 11226 0
AB-ROH S PREJAZDOM : 0 0 350
AD-ROH S PREJAZOFOM A IMMOBOLNYMI A S ICH

DOPROVODMI 0 0 358
BC-ROH S PREJAZDOM 0 0 350
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CD-ROH S PREJAZDOM A IMMOBOLNYMIA 'S ICH
DOPROVODMI 0 0 358

SPOLU 3.ETAPA 4X ROHY 0 0 1416

SPOLU KAPACITA PO 3. ETAPE
/A+B+C+D+4XROHY/ 12642

Ostatné stavebné objekty 3.etapy — v suc¢asnosti sa nebudu realizovat’ (SO 10.2,
SO 20.5, SO 62.11):

SO 102 OBJEKT SATNI ,
SO 205 TRENINGOVE IHRISKA
SO 62l VONKAJSIE OSVETLENIE, II. ETAPA

V ramci tejto etapy bude dokonCena vystavba KFA. V objekte Stadiéna budu dokonéené
tribuny v rohoch hladiska (vratane prestreSeni a vstavkov). Bude doplnené technické
vybavenie Stadidéna vratane osvetlenia hracej plochy na 4.kategoriu LEVEL B. Po zrealizovani
3. etapy vystavby bude $tadion spifiat parametre $tadiona 4. kat. UEFA/SFZ. Nadalej plati, ze
je mozné pri stravovacich priestoroch — kiosky, catering a pod. — uvazovat iba s dokoncenim
vnutornych konstrukcii v rozsahu ,hrubej stavby“ s pripravenostou technickej infrastruktary
(vodovod, kanalizacia, vzt, NN a pod.), lebo vCasné dobudovanie bude v rézii
a vrozhodovacich pravomociach investora-KFA, podla vyberu prevadzkovatelov
cateringu podtribunovych bufetovych vstavkov.

Podrobné rozdelenie jednotlivych objektov, podobjektov a €asti stavby do jednotlivych etap je
rieSené v ramci PD.

2. Vychodiskové podklady

Vymedzené rieSené Uzemie ajeho Clenenie na stavebné objekty podla predpokladanej
etapizacie su dané podfa pravoplatnych rozhodnuti a vyjadreni o projektoch na uzemné
konanie v sulade s poziadavkami EIA varianta Il.

Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby ako i projektova dokumentacia na stavebné
povolenie bola priebezne konzultovana so zastupcami KFA a.s., so zastupcami generalneho
dodavatela a bola odprezentovana pred zastupcami organizacie SFZ.

Pre samotny navrh PD DSP boli pouzité odporuCacie materialy pre vystavbu novych
futbalovych Stadionov UEFA edition2010 a smernica SFZ o infrastrukture Stadionov 2018 na
kateg6riu 3***, a po poslednej 3.etape vystavby az kategdrie 4**** podla uvedenych smernic.
V ramci navrhovania pozadovanej urovne kategorizacie Stadiona boli pouzZivané prislusné
slovenské a eurdpske technické normy tykajuce sa Sportovisk, ich povrchoyv, ich hladisk a ich
infrastruktur.

Okrem poziadaviek objednavatelov, PD DUR a PD DSP a PD DRS a $portovo-technickych
podkladov pre navrh suboru stavebnych objektov boli pouzité vysledky z inZiniersko-
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geologického, radénového a hydro-geologického prieskumu a dalSie digitalizované
geodetické podklady katastralnych map, polohopisnych a vy8kovych zamerani pozemkov.

Po obhliadke staveniska a zisteni z podkladov bolo konstatované, ze presné vySkové urovne
miesta stavieb tréningovych ihrisk nebolo mozné geodeticky zamerat kvoli doCasnej
existencii jestvujucej zeminovej deponie vzniknutej z HTU. Po odvoze sa tato ast pred
realizaciou domeria geodetmi.

3. Ugel stavby

Podla poZiadaviek investora u¢elom stavby a jeho hlavnym nadradenym ciefom je navrhnut,
postavit a odkolaudovat hlavnu stavbu Stadidna a jeho potrebnu infrastruktiru podla
materidlov UEFA a SFZ na kategoriu 3***, a po poslednej 3.etape vystavby az kategorie
4****.

Sucastou nasledujiceho popisu stavby KFA — spracovaného v ramci dokumentacie pre
realizaciu stavby su aj objekty a podobjekty rieSené v ramci celého rieseného arealu podla
uvedenej Struktury rozdelenia na jednotlivé stavebné objekty a podobjekty v 3-och etapach
vystavby, ktorych spracovanie sluzi ako podklad pre uspe$né vyhotovenie stavebného diela.

Tato dokumentacia rieSi navrh vystavby Stadionového komplexu so svojimi rozptylovymi
predpoliami, s okolitymi sadovymi Upravami, s prilahlym tréningovym centrom, s potrebnou
nadzemnou dopravnou infrastruktdrou na teréne a s infrastruktirami inzinierskych sieti.

4. Charakteristika Uzemia

Riedené Uzemie sa nachadza v lokalite ,V3eSportovy areal a 6. Vyrobny okrsok®, v blizkosti
haly Cassosport. Na uzemi rieSeného arealu boli v predstihu vykonané vramci SO-priprava
Uzemia: prace zbdrania pdvodnych spevnenych ploch, prace HTU, prace prekladok
inZinierskych sieti a vyrub drevin a stavba doCasného oplotenia arealu.

Uzemny plan mesta na predmetnych pozemkoch predpoklada vystavbu pléch pre mestsku a
nadmestsku obciansku vybavenost - plochy Sportovo-rekreacnej vybavenosti, s
predpokladom vystavby futbalového Stadiéna.

Objemové rieSenie buducej stavby vyrazne limituje vySkové obmedzenie suvisiace s
naletovym kuzelom letiska KoSice-Barca, ktoré podla PD DUR a PD DSP sa museli dodrzat
aj v spracovanom PD DRS.

Uzemim prechadza vyrazna severo-juzna kompoziéna os prezentovana pe$im tahom —
promenadou od planovaného obchodného centra pri kruhovom objazde, popri stavbe
samotného multifunk&ného Sportového centra k obchodnej zastavbe na juhu (Merkury
Market).

5. Urbanistické rieSenie
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Urbanistické rieSenie je v sulade s uzemnym planom mesta. Navrhovany Stadién a jeho
navrhované okolie sa stane rovnocennym kulturno-spolo€enskym miestom v meste, ako su
parky, zoologické zahrady, kniZnice, divadla s moznostou nadregionalneho vyznamu.

S umiestnenim arealového komplexu KFA sa splnia zakladné poziadavky UEFA/SFZ pre
bezproblémovy prisun divakov aj z eurépskych klubov, Ze bude lahko dostupny pre letecku
dopravu z blizkeho letiska, lahko dostupny pre vynikajuce Zelezni¢no-dopravné napojenie,
lahko dostupny pre existenciu dialni¢nej a mestskej dopravnej siete.

Z aspektu vyznamnej mestskej aglomeracie, akym je mesto KoSice, su lahko splnitelné aj
dalSie potrebné infrastruktirové zaklady, ako existenica viacerych [lahko dostupnych
jestvujucich mestskych Stvorhviezdi¢kovych hotelov pre hostujuce teamy a vip hosti, dalej
existencia hotelov pre hostujucich fanusikov a existencia viacerych nemocnic pre pripadné
nepredvidané zdravotné situacie zranenych, kolabujucich osbéb alebo v katastrofickych
situaciach.

Struktira obyvatelstva a existencia viacerych strednych a vysokych $kél zas ulahéuju zohnat
potrebny velky pocet kratkodobych brigadnikov a brigadniok pre kvalitné fungovanie
obsluhy pre jednotlivé funkcie pocas zapasov alebo akcii.

6. Architektonické rieSenie

KoSicka futbalova aréna bude pozostavat’ z viacerych objektov, ako zo samotného Stadidéna
(kategoria ****po 3.etape) s vyhrievanou hracou plochou, z tréningovych ihrisk s objektom
Satni. Sucastou arealu bude multifunkéna rozptylova plocha namestie /poas zapasovej
doby ako kontrolované parkovisko pre prenosové vozidla, pre vip, pre autobusy hracov
a aktérov/, a aj z pristupovych komunikacii peSich a motoristickych s prilahlou dvojicou
parkovisk a/b srozsiahlymi sadovymi uUpravami s nahradnou vysadbou a hygienicky
potrebnou vysadbou zelene.

Stadion: stavba $tadiéna umoziuje rézne aktivity: od futbalovych zapasov podla predpisov
UEFA, po rbézne kulturne a spoloCenské podujatia. SuCastou Stadidna je potrebné
prevadzkové zazemie podfa Standardov UEFA pre Stadion 3. A 4. Kategérie podla etap, ako
aj doplnkové administrativne zazemie futbalového klubu.

Hlavnym architektonickym cielom navrhu bolo vytvorit ikonicku stavbu nadregionalneho
vyznamu, v buducnosti lahko identifikovatelnu s mestom KoSice.

Architektaru navrhovaného Stadidéna rozdelfujeme na kompoziciu z exteriérovej strany, ktora
je vnimatelna aj po€as mimozapasovych obdobi a na kompoziciu z interiérovej strany, ktoré
tvoria jednotlivé zvnutra vnimatelné konStrukéné a farebné rieSenia hladisk, sedadiel,
striech, svetiel, presklenych prvkov, prierazov vomitérii, prierazy v 4-och rohoch
a samozrejme ihriskova plocha so svojim systémovym strihanim zelenej prirodnej travy do
roznych moznosti /kocky, pasy, kruhy atd./.

Architekturu samotného $&tadidéna tvori vyrazny dynamicky tvarovany disk, so svojim
perforovanym oplastenim levitujuc* okolo beténovych a ocelovych nosnych konstrukcii
jednotlivych tribun a nad priehladnym systémom bezpecnostnych oploteni, ktoré oddefuju
vnutornd ochodzu Stadidéna (promenada pred vstavkami) od ,namestia“, t.j. od okolitej
rozptylovej verejnej Casti okolo Stadiona.
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V nocnej scenérii cez perforované oplastenia bude smerom von Zziarit svetlo z utrob ochodze
Stadidna a z ihriskovej plochy horizontalnym smerom.

Piatu fasadu stadiéna budu tvorit plné neperforované krytiny velkej konzolovej strechy, a to
jednak vyrazny od oplastenia oddelujuci horizontalny prvok odtokového zlabu kolom-dookola
a jednak plna krytina strechy az po posledna 1/3 Sirku plochy, kde bude pina uv-stéla,
certifikovana, pochdédzna a priesvitna krytina /npr.makrolan-uv/.

Na vnutornych okrajoch pozdiznych stran strechy budd podrimsové svetlomety a
osvetlovacie stoziare so svetlometmi pre osvetenie ihriska ana vnutornych okrajoch
zabrankovych stran a budu okrem podrimsovych svetlometov aj potrebné scoreboardy.
VySka a Sirka prestreSenia Stadiona je dana aj z predpisov a vychadza podla suctu vysSok
profilacii pre kapacitu sedadiel a musi spinat poZiadavky na vyskové osadenie podstre$nych
kamerovych plosin, aby UEFA/SFZ predpisané uhly snimania boli spinené /npr. Hlavna
kamera medi 15-20 stupriov/.

V nocnej scenérii cez volnu nekryta Cast ihriskovej plochy a cez svetlomety osvetleni bude
zas vertikalne Ziarit' z nich timené hmlisté svetlo.

Tato kompozicia je na zapadnej strane doplnena vysunutym a niZSim kompaktnym objemom
prevadzkového bloku, ako viacpodlaznej hlavnej budovy, obsahujuc prevadzkové priestory
klubu, reStauracie Ci priestorov pre média a tla. Stavba hlavnej budovy bude mat vyraznu
presklenu Strukturovanu sklend fasadu na zapadnu stranu, ktora zabezpeduje prepojenie
interierovych priestorov s exteriérom s vyhladmi a s priehladmi na kazdom podlazi.
Z bo¢nych stran vystupujuca hmota hlavnej budovy bude s pIinou tepelnoizla¢nou fasadou
s minimalnymi otvormi a bude pbsobit ako vyrazne ohranienie tejto hmoty. Silnym
horizontalnym architektonickym prvkom hlavnej budovy bude priebezna vyrazna konzola nad
vstupnymi Castami hlavnej budovy anad otvormi trafostanice a dieselagregatu..
V buducnosti po vyjasneni klubovych Struktur KFA musi vypracovat arozmiestnit na
Stadidne a v aredli jednotny informacny systém /JIS Stadidnov/.

Architektura Stadidona bude doplnena dalSimi zelenymi plochami zakomponovanymi do
dlazdenej plochy pokryvajucej bezprostredné okolie Stadiona, vytvarajuc takto atraktivny
verejny priestor. PeSie vstupy do Stadidna su situované na urovni prizemia bezbariérovo,
priamo z verejného priestoru, pri¢om vstupy na Stadion a do ostatnych funk&nych celkov su
rieSené tak, aby nedochadzalo k funkénym koliziam pocas prevadzky Stadiona. Pre pripadny
zasah s vozidlami ambulantnych sanitiek, hasi¢skych vozidiel a policajnej techniky na tejto
rozptylovej ploche dookola Stadiéna je vytvoreny volny koridor v minimalnej Sirke 4,5m, do
ktorého koridoru nezasahuju Ziadne ostrov€éeky sadovych uprav, predturniketovych kordonov,
alebo inych konstrukcii, ktory by prejazd tychto technik znemoznili. Zasobovanie bude
zabezpecCené taktiez zo spominanej dlazdenej plochy okolo Stadiona a bude rieSené ako
obmedzené vo vyhradenom Case.

SucCastou aredlu koSickej futbalovej arény bude dvojica s oplotenim chranenych
tréningovych ihrisk s rozmermi 64x100m, priCom jedno z ihrisk bude opatrené umelym
travnikom, druhé prirodnym travnikom. Pre ich Sportovo-technické a socialno-hygienické
zazemie je navrhnuty jednopodlazny podlhovasty objekt Satni so Stvoricou Satni pre Ziacke a
dorastenecké muzstva s hygienickym zazemim, Satfiou pre rozhodcov, klubovriou a skladom.
Pred objektom bude mala tribuna, nekryté hladisko pre 153 osdb. Ostatné podrobnosti vid'.
PD DRS v SO 20.5 av SO 10.2, ktoré budu budované v 3.etape.

Na rozptylovu plochu okolo Stadiéna sa napdja koridorom medzi tréningovymi ihriskami a
halou Cassosport. Ide o dlazdené plochy doplnené o ostrov€eky s vysadenymi stromami.

Dlazdena plocha okolo Stadidéna —namestie —bude prirodzene nadvazovat na ostatné prifahlé
peSie tahy tak, aby bolo mozZné efektivnhe vyuZitie parkovacich kapacit v blizkosti

7
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multifunkéného Sportového centra. Tato dlazdena plocha bude doplnena o zelené ostrovCeky
(s vysadenymi strom&ekmi) a stoZiare vonkajSieho osvetlenia. Parkovisko B dopina areal na
zapade, za tréningovymi ihriskami. Parkovisko A nadvazuje na rozptylovu plochu na juznej
strane Stadiona.

Rozptylova plocha bude na zapadnej strane ob¢asne vyuZivana pre infrastrukturu Stadidéna
podla UEFA/SFZ, aj ako vip parkovisko /v 4.kat 150p/, ako plocha pre prenosové vozidla tv
Iv 4 kat. 1000m2/, ako plocha pre odstavenie 2-och autobusov hraov a vozidiel oficialit /v
4 kat./. V takomto pripade tieto budu ohradené mobilnym oplotenim. V beZnych dfioch bude
toto oplotenie odstranené a plocha okolo Stadiéna bude volna.

Navrhovany areal bude dopravne napojeny cez novo navrhovanu pristupovd komunikaciu
umoznujuc lahku dostupnost podla smernic UEFA/SFZ aj pre autobusy hracov aj pre
prenosové vozidla /43t/ az kich stanovistiam na multifunkénej rozptylovej ploche.
Pristupovou komunikaciou je novonavrhovana komunikacia napajajuca sa na ulicu pri
pracharni pri objekte NAY elektrodomu ako pokraovanie rozvojovej ulice. Tato obojsmerna
dvojpruhova komunikacia je napojena na Stvorpruhovu zbernu komunikaciu pri Pracharni v
mieste jestvujucej stykovej krizovatky. Tato bude po realizovani prijazdovej komunikacie
krizovatkou priese¢nou. Obdobnym systémom bude napojenie sustavy peSich komunikacii
okolo navrhovaného aredlu.

Délezitym faktorom pre fungovanie Stadidna je vytvorenie dopravnych pléch a peSich tras
pre prijazd-prichod, parkovanie, privedenie az k turniketom ich hostujucemu sektoru ale
aj odvedenie a odchod-odjazd tychto hostujucich fanuSikov. Mozné navrhované rieSenie je
vyznacené v dokumentacii, ale podla zakona po povinnom nahlaseni vacsieho podujatia
/npr. Futbalovy zapas, koncert atd./ na policii, o trasach, o dopravnych uzaveroch v ramci
zabezpeclenia verejného poriadku detailne rozhodne ich organizacia a organizator /klub,
KFA/ ich musi akceptovat.

V Uzemi na severnej strane arealu je zachovana uzemna rezerva pre eventualne rozSirenie
obojsmernej pristupovej komunikacie na komunikaciu Stvorpruhovu.

7. Funkéno-prevadzkové riesenie

Vnutorny prstenec je na vySke 252,600 m.n.m. Vonkajsi prstenec je na severnej, vychodnej a
juznej strane na vySke 251,600 mn.n.m. Nad strechou, popri postrannych &iarach, budu
situované vertikalne stoziare, tzv. tykadla, na ktorych budu namontované osvetlovacie telesa.
Tieto nosniky budu situované v absolutnej vySke 257,500 mn.n.m. na vychodnej strane a
261,500 m.n.m. na strane zapadnej. Pocas vystavby samotného Stadiona predpokladame
pouzitie zeriavov, ktorych vyska by nemala prekrocit 267,000 m.n.m.

Funkéné Clenenie Stadiona a prevadzkovo-dispozicné vztahy su zrejmé z jednotlivych Casti
vykresovej dokumentacie, tj. horizontalne funk&né navaznosti z pbddorysov a vertikalne
funk&né prepojenia z rezov:

* na prvom nadzemnom podlazi - prizemi su situované vstupy do vnutornej ochodze
Stadiona s prechodmi do hladiska /prefa vomitorium a prefa tribunové schodiky/ a
s prilahlymi podtribunovymi vstavkami, bufetmi-kioskami, toaletami, miestami pre prva
pomoc, fanshopom a obsluznymi vstavkami technickych a obsluznych zdzemi stavanych
podla etapizacie Stadidna. Podla predpisov sektor hosti musi byt bezpecne oddeleny od
ostatnych sektorov aje pre nich vytvorené sedenie min. 5% z celkovej kapacity Stadiona
s vlastnym vstavkom bufetu pre obcerstvenie a s vlastnym vstavkom toaliet. Tak isto su
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navrhované oddelené a separované stanoviska vozidiel pre sanitku a pre poziarnikov podla
predpisu. Pre immobilnych s doprovodmi su zabezpeCené miesta v rohoch hladisk
s prisluchajucimi bezbariérovo dostupnymi Specialne vybavenymi toaletami
a obcerstvovacimi pultmi pri vstavkoch bufetov. Na velké konzoly prestreSnia tribun c, b ad
pre potreby udrzby vedu vylezy spoloCne cez ocelové schody jednotlivych ocelovych
sekundarnych kamerovych ploSin na ¢, b a d tribunami. Ostatné vid. vykresy.

* v ramci prevadzkového bloku hlavnej budovy musi byt oddeleny vstup pre hracov, od
vstupov navstevnikov press-media a aj od vstupov vip skyboxov, vip hosti. Vip zéna je
s prisluSenstvom zariadeni barov pre moznosti zabezpecenia ich obcCerstvenia /predpis
UEFA aj SFZ aj pre 3. Aaj pre 4.kategoriu/. Zasobovaci vstup, personal a cateringové
zazemie je tiez oddelené od ostatnych vstupov do hlavnej budovy. Vstup pre média musi
obsahovat moznost kontrolovanej akreditacie hned po prichode na recepcii. Vertikalne
komunikacie v hlavnej budove, t.j. schodiska s vytahmi su takisto segregovane Strukturované
ako vstupy, aby v ziadnom pripade nedoSlo v premieSani osdb vip-press-hraci. Jednotlivy
navstevnici sa dostanu Kk svojim tribinovym sedadlovym miestam cez vip-balkény
a tribunove schodiky a skybox hostia striktne pomocou ich komunikacii /schody a vytah/ na
lavej strane.

Na prizemi na pravom kraji dostali miesto aj do technického bloku sustredené zazemia
elektrifikacie komplexu Stadiona a tréningového centra /ihriska a Satnova budoval, t.|.
Trafostanice /so 60.2/ a dieselagregat nahradny zdroj /SO 61.2/ s odvodovym kominom cez
atiku strechy. Tieto stavebné objekty zariadenia boli presunuté do hlavného objektu z objektu
Satni, a boli spojené do jedného funkéného centralizovaného celku.

Ostatné vid vykresy.

* prvé podzemné podlazie pristupné tiez cez 3 strikine segregované vnutorné vertikalne
komunikacie schodov a vytahov. Cez pravé krajné komunikacie budu pristupne Satne pre
hracov s warmupmi, rozhodcov, personalu do priestorov o$etrovne, personalu do priestorov
dopingovej kontroly, pre delegatov a pre veriacich aktérov do kaplnky. Vybeh hracov
a aktérov bude zo suterénnej Casti pomocou schodiska /povrch umeld trava/ na uroven
ihriskovej plochy.

* cez stredné komunikacné plochy su tiezZ striktne segregovane pristupné priestory pre média
jednak v suteréne, ako 4 flash zény pre rychle tlacovky v pol€ase, konferenéna miestnost
pre pozapasové tlacovky a mix zona, kde sa jedine mézu stretnat’ novinari s aktérmi a po
zapase pred odchodom k autobusom mézu spravit pozapasové rozhovory s nimi, a jednak
s pristupom kich pracovisku na 2.np, odkial cez press balkén a tribunové schodiky sa
dostanu k svojim vyhradenym tribinovym sedadlam a pozorovatelskym pracoviskam.
Sucastou technického zazemia bude v suteréne sa nachadzajuce KOST a vymenniky
sluziace pre technické zariadenie budov a ihrisk celého arealu.

* na druhom nadzemnom podlazi prevadzkového bloku su navrhnuté aj priestory pre
administrativu (KFA, futbalovy klub, SFU), ktoré su segregovane pristupné cez pravé krajné
komunikacie. Z priestorov administrativy je mozné nahliadnut na vnutro Stadidna cez
tribinovu terasu oddelenu od navstevnikov. Pre pripad potreby komunikacie s personalom
je mozné aj oddeleny pristup na hraciu plochu z tychto priestorov.

Pomocou stredného schodiska a vytahu na 2.np su pracovné priestory pre pre novinarov
a oddelena pracovna miestnost pre fotografov so spolo€nym sociélno hygienickym zazemim
a spolonym cateringovym zazemim a obCerstvovacim pultom podfa predpisov UEFA/SFZ.

Z priestorov fotografov je zabezpecené cez tribunovu lavu terasu oddelenu od navstevnikov
oddeleny pristup na hraciu plochu a samozrejme oddeleny pristup fotografov spat kich
pracovisku na 2.np.
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Konferenéné miestnosti a pracovne médii budu alternativne prenajimatelné pre rézne
Skolenia a seminare s prifahlym cateringovym zazemim. Lavé krajné vip komunikacie
nesluzia pre pristup tychto os6b z 1.np a z 3.np. Ostatné vid vykresy.

* na tretom nadzemnom podlazi skyboxy su pristupne cez favé krajné komunikacie spolu
s osobami vy3Sej dolezitosti z tu vyhradenych tv-studii, s prifahlym lobby a cateringovym
zazemim. Cez stredné schody press tu bude znemozZneny vstup, ale mdézu pokraovat az na
plochu strechu /hlavne kameramani/, a k svojim kamerovym ploSinam. Na trefom poschodi
oddelene cez pravé krajné schodisko sa dostanu osoby KFA a osoby bezpeénosti k rezijno-
ozvucCovacej miestnosti a k miestnostiam bezpecCnosti, tzv. velinu a krizovej miestnosti.
Vsetci navstevnici 3.np maju svoje socialno-hygienické zazemia s kompletnym vybavenim.
Z tv-§tudii a z velina vedu oddelene chranené tribunové schodiky az na ihriskova plochu
podla predpisov UEFA/SFZ. Ostatné vid vykresy.

* na Stvrtom nadzemnom podlaZi je iba priestor stredného schodiska, ktory sluzi jednak pre
pristup kameramanov k hlavnej kamerovej ploSine a k dvom 16-kovym kamerovym plodinam
nad hlavnou a-triblnou ajednak pre pristup obsluhujuceho, udrzbarskeho alebo
bezpe€nostného personalu na plochu strechu hlavnej budovy. Z tejto strechy vedie ocelovy
rebrik na velku konzolovu strechu a-tribuny.

Vsetky dvere schodisk budu v pripade nudze a evakuacie pomocou EPS zariadeni centralne
odomykatelné a segregovanie prechodov v takychto pripadoch podla PD protipoziarnej
ochrany sa zru$i. Ostatné vid vykresy. Na strechach pre udrzbarov a obsluhujuci personal su
rozmiestnené protiSmykové chodniky alanovy zakarabinkovaci bezpe€nostny systém
Lsafety”.

8. Stavebno-technické rieSenie

8.1 Hrubé terénne upravy

Na zaklade zemnych prac HTU sa v predstihu realizovali hrubé terenne Upravy uz v roku
2017-2018. Nadbytotna a nepouzitelnd zemina sa pouZije na zrovnanie terénnych
nerovnosti a ostatna sa odvezie podla Zod GD-KFA. Priprava zakladnej plane pre ihriska sa
musi uskotoCnit podfa noriem vystavby DIN a vykresovej PD DSP.

Ostatné prace ukladania izolaCnych vrstiev a Strkovych, Strkopieskovych navazok sa
vykonaju podla geotechnického navrhu DIN s priebeznou kontrolou MPa. Dopravna
dostupnost a pristupy k vystavbe objektov su navrhnuté cez jestvujuce pristupové mestské a
cez v predstihu /1.etapa/ vybudované arealové komunikacie. V dobe vystavby ihrisk budu uz
realizované v predstihu vybudované arealové inzinierske siete.

Zariadenie staveniska bude navrhnuté podla POV v konzultacii s dodavatefom. Na
stavenisku budu umiestnené docCasné sklady, kancelarie a socialne zariadenia pre
zhotovitela.

Geologia staveniska

Citacia zo spravy Podrobného inZiniersko-geologického prieskumu z 06/2015 vypracovaného
spolo¢nostou MONTANA spol., s.r.o.:
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Ciefom realizovanych geologickych prac bol inzinierskogeologicky a hydrogeologicky
prieskum zakladovych pomerov v mieste vystavby planovanej stavby s hlavnhym dérazom na
vyélenenie jednotlivych litologickych typ zemin do hibky 8,0 az 12,0 m pod terénom, ich
zatriedenie podla platnej STN, stanovenie ich fyzikalno — mechanickych charakteristik na
zaklade vysledkov laboratérnych rozborov, zhodnotenie hydrogeologickych pomerov
staveniska zistenie hydraulickych parametrov zvodnenych Strkov a moznost vsakovania
zrazkovych véd. Rozsah technickych prac aich situovanie, realizovanych v ramci rieSenia
ulohy, zodpoveda poziadavkam projektanta a investora stavby.

V ramci prieskumu staveniska bolo realizovanych :

- 6 vitanych sond do hibky 12,0 m — podrobny prieskum

- 2 vftané sondy hibky 8,0 m — podrobny prieskum

- 4 penetra¢né sondy do hibky cca 10,0 m

- raddénovy prieskum

- hydrogeologicky prieskum s posudenim ucinkov podzemnej vody na stavebné
konstrukcie

- jeden zabudovany hydrogeologicky vrt s orientacnou hydrogeologickou skuskou

- jedna vsakovacia skuska

Na geologickej stavbe Uzemia, ktoré je situované v juhozapadnej Casti vychodoslovenskej
panvy sa podielaju vyluCne horniny kvartéru a terciéru. Terciér tvoria neogénne molasoveé
sedimenty so suvislym pokryvom kvartérnych sedimentov.

Z hladiska zakladania stavieb mézZzeme hodnotit’ zdkladové pomery v mieste staveniska ako
jednoduché, zakladova pbéda sa v rozsahu staveniska podstatne nemeni, jednotlivé vrstvy
maju priblizne stalu hrabku a su ulozené skoro vodorovne. Geotechnicku kategériu objektov
stanovi podfla naro&nosti geotechnickych konstrukcii projektant stavby.

Od urovne terénu az do hibky 1,0 m boli vo vaésine prieskumnych vrtov overené
antropogénne navazky, vo vrchnej Casti ide o asfalt, pod nim sa vo vacSine pripadov
nachadza vrstva s drvenym kamenivom a stavebnou sutou a s nesudrznymi, Strkovitymi
zeminami triedy G5Y, symbol GCY, priCom ide o zeminy malo az stredne ulahnuté. Miestami
je navazka tvorena sudrznymi zeminami s valunmi Strku a stavebnej sutiny, ktoré
zaradujeme do triedy F2, symbol CGY, zeminy su zvacsa tuhej konzistencie.

Netriedené navazky so stavebnou sutou je potrebné z priestoru staveniska odstranit, priCom
upozoriiuieme na moznost vyskytu betdnovych kusov velkosti viac 1-2 m ( pozostatky
beténovych panelov a beténovych patiek). Najvacsie mnozstvo navazok overila penetracna
sonda s oznacenim DPF — 10, s hrubkou az 3,5 m.

Navazky sudrznych zemin ( navazky z vykopovych prac ) je mozné pouzit pri budovani
nasypov ( odhadovana trieda F2, CGY — il Strkovity ), je vSak potrebné odstranit vacsie kusy
pripadnej stavebnej sutiny, resp. betonu a tiez pripadny prehnity rastlinny detrit.

Kvartérne, sudrzné zeminy vystupujuce v nadlozi Strkov vytvaraju viac-menej suvislu vrstvu
v priestore celého staveniska, kde ich hrubka je overena (uvedena v tab. €.3) od 2,9 m az do
5,3 m. Z hladiska zakladania naroCnych stavebnych objektov ide o malo unosné, silne
stlaCitefné zeminy triedy F6, symbol CI — il so strednou plasticitou, s vyskytom zemin s
triedou F6, symbol CL — il s nizkou plasticitou, priCom ide o zeminy pevnej atuhej
konzistencie.

V bazalnej Casti popisovanych sudrznych zemin, pribuda pies€ita frakcia a vyskytuju sa
v nich ily s nizkou plasticitou zeminy sivej az okrovohnedej farby, ktoré vytvaraju ,
medzivrstvu , medzi Strkmi vich podlozi. Podla overenych litologickych typov
v prieskumnych vrtoch, ide o zeminy triedy F6, symbol CL — il s nizkou plasticitou, tuhej
konzistencie s ojedinelym vyskytom makkej konzistencie.
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Z hladiska zakladania uUnosnu, malo stladitelnd zakladovu pddu predstavuju stredne
ulahnuté, piescité az hlinito-pies€ité strky fluvialnych naplavov triedy G3, G-F, ktoré vystupuju
v hibke od 5,0 az do 11,5 m pod droviiou terénu. Vo vrstve popisovanych $trkovitych zemin
sa narazena hladina podzemnej vody vyskytuje v hibke cca 8,5 m pod terénom.

V ramci realizovaného prieskumu a archivnych udajov ( Potancok, 2001 ) bola baza tychto
terasovych $trkov overena vrtmi v okoli projektovanej futbalovej arény hibke od 9,0 m p. t.
az do hibky 11,5 m p. t. Z toho vyplyva, Ze hribka stredne ulahnutych $trkov triedy G3, G-F
vo vysSie polozenej Casti Uzemia (v suCasnom prieskumnom Uzemi) sa pohybuje v rozsahu
50 — 6,5 m, vspodnej Casti uzemia do 2,5 — 3,0 m ( Cast akumulacie oderodovana
Myslavskym potokom ).

Realizovanymi vrtnymi pracami bolo overené aj neogénne podlozie a to pod vrstvou Strkov
v hibke od 10,0 az 11,0 m. Podla prieskumom overenych skuto&nosti a archivnych udajov, je
neogénne podlozie tvorené zeminami triedy F6 a F4 s polohami ilovitych Strkov, tvoria ho
hrdzavohnedé piescité ily triedy F4, CS, tuhej konzistencie, a pestré, stredne plastické ily
triedy F6, ClI, tuhej konzistencie. V koneénej hibke prieskumnych vrtov boli v niektorych
vrtoch (VS-5 a 6) overené od 11,8 do 12,0 m ilovité Strky.

Zakladovu skaru v priebehu vystavby odporu€ame chranit’ proti mechanickému poruseniu pri
vykopovych pracach a proti nepriaznivym klimatickym vplyvom. Poslednu vrstvu cca 30 cm
odporu¢ame preto odobrat tesne pred polozenim podkladného betdnu, resp. chranit
zriadenim 30-40 cm hrubej ochrannej Strko-piesditej vrstvy.

Pri zakladani nenaroCnych stavebnych objektov v polohe sudrznych zemin je potrebné
dodrzat’ vysSie uvedené postupy pri ochrane zakladovej Skary. V pripade, Ze sudrzné zeminy
triedy F6, tuhej a makkej konzistencie budu tvorit podlozie pre podkladové vrstvy podlah
objektov a parkovacich pléch, odporu¢ame vytvorit Strkovy vankus, resp. realizovat
vystuzenu geosynteticku konstrukciu, aby nedo$lo k naslednych deformaciam podlahy resp.
parkovacich pléch pri ich prevadzke.

Narodné stavebné objekty budu zaloZené na hibkovych zakladoch — pilotach (vrtanych
pilotach ) votknutych do polohy stredne ulahlych strkov triedy G3.

Hladina podzemnej vody bola overena v prieskumnych vrtoch v hibke 8,5 m pod terénom.
Vyska hladiny podzemnej vody neovplyviiuje hibku a spdsob zaloZenia stavebnych objektov.
Zaroven sa v uvedenom vrte vykonala nalievacia skuska, ktora potvrdila velmi dobré
vsakovacie vlastnosti v overenej polohe Strkov na celom uUzemi zaujmového uzemia.
Samotny navrh vsakovania bude nutné vykonat az po bilancii zraZzkovych véd.

Z chemického rozboru bolo zistené, ze podzemna voda nie je agresivna na betén podfa STN
EN 206-1.

Celkova agresivita na ocel podla STN 038375 je nasledovna :
- velmi nizka agresivita na ocel podla pH
- velmi vysoka agresivita na ocel podla vodivosti
- stredne agresivna na ocel podla obsahu SO4 a CI-
- zvy$ena agresivita na ocel podfla agresivneho CO2

HYDROGEOLOGIA

Fyzicko-geografické udaje o zaujmovom Uzemi

Zaujmoveé uzemie sa nachadza v okrese KoSice Il - zapad, Cast Myslava. Situované je na
lavu stranu svahov udolia Myslavského potoka. Z geomorfologického hladiska (Mazur et al.,
1986) hodnotené uzemie patri k celku KoSicka kotlina, Casti Medzevska pahorkatina.
Klimaticky je su€astou mierne teplej oblasti, okrsku mierne teplého, vlhkého s chladnou
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zimou. Priemerny dlhodoby roény uhrn zrazok tu predstavuje hodnotu okolo 650 mm.
Hydrologicky spada uzemie do povodia Hornadu, ked je odvodriované Myslavskym potokom.

Geologicka stavba

Na geologickej stavbe zaujmového uzemia a jeho okolia sa podielaju sedimenty kvartéru,
neogénu a horniny paleozoika. NajstarSie suvrstvie predstavuju permské polymiktné bazalne
zlepence (137) a brekcie, zaradené do knolského suvrstvia gemerika krompa3skej skupiny
(Kaliciak et al., 1996a).

NajmladSie sedimenty sa v priestore planovanej vystavby nachadzaju vo forme kvartérnych
deluvialnych sedimentov. Tvoria ich ily a Strkovité ily. Celkova hrubka suvrstvia spravidla
nepresahuje 3 m.

Sedimentarny neogén je zastupeny vrchnym sarmatom —kochanovskym suvrstvim vo forme
ilov a prachovcov s polohami Strkov a pieskov. Okrem neho sa tu vyskytuju aj sivé prachovité
a vapnité ily, ilovce (112) stretavského suvrstvia (spodny a stredny sarmat).

Hydrogeologické pomery

Hydrogeologické pomery su predisponované geologickou stavbou hodnoteného uUzemia.
Podzemna voda je viazana na fluvialne sedimenty — piesCité Strky vzdialenejSieho
Myslavského potoka. V miestach situovania planovanej vystavby stadionu sa vSak nachadza
vo vadsich hibkach, viac ako 50 m pod terénom a je viazana na neogénne piesky a Strky.
Polohy takychto vrstiev sa v danych podmienkach méZu vyskytovat' vo viacerych horizontoch
az do hibky 80 m p.t. Hladina podzemnej vody v nich ma charakter napéatej hladiny.
Predpokladana vydatnost jedného vrtu niekedy neprevysuje 5,0 I/s .

Vykopové prace

Po hrubych terénnych upravach a priprave uzemia s vytvorenim zemnej plane sa musia
vykonat' jednotlivé vykopové prace. Hlavné zasady vyskovej upravy pre vykopové prace
spocivaju v priprave vykopovej jamy s pazenim pre suterénnu Cast, zemnej plane pre
zakladanie skeletu stavby na zb-pilotach, zakladania suterénov na zb-doksach a v priprave
podloZi okolitych spevnenych pléch a v priprave ryh pre pripojky vody, elektriny, spladkovej
a dazdovej a technologickej kanalizacie z cateringu.

Bilancia zemnych prac a rozvozov materidlov, s ur€enim miesta tazby (zemnikov) a deponii
(skladok) bude jednak na vlasthom Uzemi a jednak odvazanim na skladku uréenu mestom,
lebo v ramci hospodarenia s ornicou a so zeminou sa rata so spatnymi zasypmi a nasypmi
hotovych terénnych reliéfov okolo objektu na mieste. Udaje uréujice vhodnost zemin pre
nasypy vo vztahu k ich u€elu su zrejmé z vykonaného prieskumu.

Pri  vykopovych pracach pripadné zistenia odchylok vrstiev zemin od vykonaného
geologického priekumu treba okamzite hlasit projek&nej organizacii, statikovi a geoldgovi.

Zakladanie

Zakladové konstrukcie st navrhované ako hibkové (pildtové). Zakladové pomery vid. vyssie.
Nosné stipy objektu budd votknuté do zakladovych hlavic a v administrativnej ¢asti do
zakladovej dosky.

Hlavice su prepojené zakladovym pasom 600/400mm.

Steny schodiskového jadra v tribunach su zaloZzené na zakladovych pasoch uloZenych na
pilétach.

13



INZINIERSKA ) )
KANCELARIA TECHNICKA SPRAVA-SO 10.1

HESCON KOSICKA FUTBALOVA ARENA
ARCHITEKTONICKO DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY

V administrativnej budove je zakladanie navrhované na zelezobetonovu zakladovu dosku
uloZenu na pilétach. Zakladova doska je hr.250mm, a v mieste stlpov a stien je zosilnena.
Podrobnejsie vid. prislusna ¢ast dokumentacie.

Pocas realizacie zemnych prac a zakladania objektov bude nevyhnutny dozor geoléga.
Kontrolu unosnosti zemin podlozia i nasypovych zemin realizovat statickou zatazovacou
skuskou. Podrobnosti geologickych vrstiev a viastnosti zemin vid. zavereéna sprava IGP.

Nosné konstrukcie hornej stavby

Primarnu nosnu konstrukciu tvoria prieCne vazby, na ktoré su ulozené hladiskové stupne.
Osova vzdialenost prie¢nych vazieb je 7,00m, v niektorych miestach 8 m. Celd nosna
konstrukcia je prefabrikovana v ¢o najvacSej moznej miere. Pre velké rozmery je konStrukcia
tribdn aj administrativnej budovy (AB) rozdelena na dilatacné celky.

PrestreSenie administrativnej Casti objektu je rieSené systémom Spiroll s beténovou
zalievkou uloZzenym na prefabrikované prievlaky. Nosnost tejto strechy umozZniuje
namontovanie navrhovanych VZT - zariadeni na pridavnych ocelovych konstrukciach.
PrestreSenie tribunovej Casti je rieSené pomocou konzolovej ocelovej vaznikovej strechy.
Celkova dizka $tadiéna je 163,4m, celkova $irka je vratane budovy 125,8m. Tribany A, C
maju dizku 128,5m, tribiny B, D 88,5m. DiZka rohovych &asti je 22,4m. Horna hrana
ocelového prestreSenia tribin je na drovni +14,934m. Osvetlenie na triblne Aje
v maximalnej vyske +23,500m, na tribune C vo vySke +19,500m. Horna hrana atiky AB je na
kote +11,230m.

Modulova osnova v pozdiinom smere je 17x7,00 m, v priechom smere je 1x8,00 m + 9x7,00
m + 1x8,00m.

Administrativha budova je spojena s tribunou. Je Stvorpodlazna, ma tri nadzemné a jedno
podzemné podlazie. Prvé dve podlazia (1NP a 2NP) zachadzaju pod tribunovu cast.
Samotna tribuna tvori streSny plast tejto Casti budovy. Do stropnej dosky nad 1.NP je
kotvena ocelova markiza atvori prestreSenie nad promenadou pred administrativnou
budovou.

Stuzenie objektu zabezpeduju stuzujuce jadra a steny v mieste $acht, vytahov a schodisk.
Steny vytahov, schodisk a $acht ako aj schodiskové ramena su Zelezobetdénové.

Montovany prefabrikovany skelet tribuny

Zvisli nosnu konétrukciu tvoria stipy a pylony. Na stipy st ulozené hladiskové nosniky z
vrchu zazubené. Nosniky si uloZené lokalne na vnutorny stip zhora a na pylén cez konzolu.
Na nosniky su ulozené hladiskové stupne tvaru L. V mieste mimo administrativnej budovy sa
v hornej urovni tribuny nachadza medzi pylonmi stuzujuci nosnik.

V&etky stipy st votknuté do zakladovych hlavic systémovym kotvenim Peikko.

Uzemnenie vedené v prefabrikovanych stipoch.

Vstup do jednotlivych sektorov je pomocou prefabrikovanych schodisk, ktoré su uloZzené na
prefabrikované steny.

Prefabrikované konStrukcie su chranené pod uroviiou prifahlého terénu voci vzlinaniu
vihkosti z okolitej zeminy nasledovne: od urovne terénu do hibky 100 mm pod terénom s
natreté ochrannym hydrofébnym bezfarebnym naterom, dalej od hibky 100 mm po hibku 500
mm pod terénom su natreté gumoasfaltom.

Skelet administrativnej budovy

Zvisli nosnu konétrukciu budovy od trovne 1 NP. tvoria prefabrikované stipy.

Vodorovna nosna konstrukcia je rieSena systémom Spiroll s betéonovou zélievkou uloZzenym
na prefabrikované prievliaky. VSetky stropy su po obvode ukonené obvodovymi prieviakmi
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a stuzidlami, pripadne zelezobetdnovymi stenami. AB je rozdelena na tri dilatacné celky.
StuZujucu funkciu administrativnej budovy zabezpecuju v kazdom dilataénom celku stenové
jadra, v ktorych sa nachadzaju vytahy a schodiska.

Suterén je zelezobetdénovy monoliticky, tvar a rozmery su zrejmé z vykresovej dokumentacie.

Ocelova konstrukcia strechy tribuny

Hlavnu nosnu konstrukciu strechy tvoria priehradové vazniky trojuholnikového tvaru, horny
pas je v spade. Horny pas typického vaznika tvori valcovany prierez, spodny pas je taktiez
z valcovaného prierezu a su z ocele S355. Medzipasové pruty su z jacklovych profilov.
V tribinovej &asti je vaznik skrutkovany k ocelovym stipom, ktoré su zhora kotvené na
hlavné pylény. V €asti nad administrativnou budovou su vazniky kotvené pomocou dvoch
ocelovych stipov na Zelezobetdnové stipy administrativnej budovy. Za ocelovym stipom
prechadza streSna Cast do konstrukcie oplastenia. Tato konStrukcia sluzi ako tiahlo
konzolovej strechy.

Stre$né vaznice maju prierez z jacklovych profilov a su v osovych vzdialenostiach 2,050m a
su spojité.

StuZenie strechy je umiestnené do kazdého dilatatného celku a je navrhnuté pri hornom
povrchu zjacklovych profilov. Tlateny spodny pas vaznika zabezpeCuju vzperky
z jacklovych profilov. Osvetlenie Stadiona je zabezpefené osvetlovacimi stoziarmi vysky cca
4,6m a 8,6m, ktoré su kotvené na ¢elo vaznikov.

Posudok stoZiarov nie je sucastou nasej dokumentécie.

Stredny plast nad tribunou je tvoreny z Casti priesvitnou lahkou krytinou, a z &asti plnou
lahkou krytinou — trapézovym plechom.
Stenovy plast je tvoreny perforovanou fahkou fasadou — plachtou.

Poziarna odolnost prvkov, vid. projekt PO. PoZzadovana poziarna odolnost bude
zabezpeCena statickym navrhom, konstrukénymi upravami jednotlivych prvkov, pripadne
poziarnym naterom u ocefovych konstrukcii v dalSom stupni PD.

Roh AB, BC, CD, DA
Tvar a rozmery su zrejmé z vykresovej dokumentacie. Konstrukcia je oddilatovana od tribun
A, B, C, D. Konstrukény systém rohov kopiruje konstrukény systém tribun.

Vstavky pod tribunami

Vstavky su samostatne stojace kon$trukcie nachadzajuce sa pod tribunami. Vstavky budu
sluzit ako zazemie s réznymi funkciami (bufety, toalety, medical a obchody )

Nosna konstrukcia vstavkov je jednoducha. Steny su murované. PrestreSenie je vyhotovené
pomocou ocelovej konstrukcie a trapézového plechu.

Vstavky su zalozené ploSne na zakladovej doske. Po okrajoch je doska zosilena. Pod
zakladovou doskou je zhutneny Strkovy nasyp.

Schodiska, rebriky a vylezy

V interiéroch sa nachadzaju v krajnych traktoch hlavnej budovy po jednom prefabrikovanom
unikovom dvojramennom schodisku, so zrkadlami aso zabradliami, ktoré prepajaju
vertikalne jednotlivé podlazia od 1.pp, do 1.np a exteriérov, do 2.np az do 3.np. Tieto schody
su v 1PP zZelezobeténové monolitické, nad uroviou 1 NP su zelezobeténové prefabrikované.
Zo spodnej strany hladky betdn s hranovanim a viditelné spojovacie $kary budu vytmelené
s trvaloelastickymi a vodoodolnymi tmelmi s povrazecovymi upchavkami. Na poslednej
podeste tychto schodov su ukotvené na steny ocelové Ziarovopozinkované rebriky
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vertikalne, ktoré zabezpeluju cez poziarnu vetraciu elektricky-ovladatelni rwa-klapku aj
vylezy na strechu. NadstreSnu bezpecnostnu ziarovopozinkovanu rebrikovu Cast kotvit' do
steny a kotviace prvky treba vyhotovit’ s hydroizolaciami proti zatekaniu.

Pristup z plochej strechy na hlavné kamerové ocelové stanoviste zabezpec€uju exteriérové,
Ziarovopozinkované, ocelové jednoramenné schody s ocelovymi zabradliami . Tieto schody
su montované spolu s ocelovymi nosnymi stenovymi a stropnymi konsStrukciami strechy
spolu podla PD statika. Naslapnu vrstvu budu tvorit vlastné stupne, ktoré budu z ocelového
plechu.

Pristup z plochej strechy na hornu uroven krytiny prestreSenia hladisk zabezpec€uje ocelovy,
ziarovopozinkovany rebrik, kotveny dolu do Zzb-konStrukcie plochej strechy ado ok-
prestreSenia. Kotviace prvky treba vyhotovit s hydroizolaciami proti zatekaniu. Montované
exteriérové ocelové celopozinkované protipoziarne rebriky s koSmi a so suchovodom,
zlozené z pasovej pozink. ocele, zvislych ty€i z plochej ocele opatrenej Ziarovym zinkom a
zvislych stipikov z plochej ocele.

Exteriérové hlavné schodiska vomitorii, t.j. schody 1x do sektoru tribuny AL, 2x do sektoru
tribuny pre media-press a 1x do sektoru tribuny AP zabezpec€uju pristup a evakuaciu
navstevnikov a osob k sedadlam. Tieto schody su z betdénu a su vybavené s ocefovymi
Ziarovopozinkovanymi zabradliami. Zo spodnej strany maju betén a zhora su s hranovanim
a viditelné spojovacie Skary budu vytmelené s trvaloelastickymi a vodoodolnymi tmelmi od
s povrazecovymi upchavkami.

Drobné exteriérové zb-prefa prvky trojstupfiovych schodikov slizia na prepojenie
jednotlivych stupriovitych profilacii hladiskovych lavic. Budu priamo polozné na Zb-lavice.
Tieto schodiky su z betdénu s naterovou epoxidovou naslapnou vrstvou a su bez zabradli. Zo
spodnej strany maju drsneny betdon na nalepenie a viditelné spojovacie Skary budu
vytmelené s trvaloelastickymi a vodeodolnymi tmelmi s povrazecovymi upchavkami.

Pre bezpectny pristup z prestreSenia hladisk na jednotlivé osvetlovacie stoziare, kvoli
nastaveniam a udrzbam je potrebné na tieto stozZiare umiestnit do ,L“ ohybané Slapatka pre
vystup osob do vyskovych prac s napnutym lanom pre jeho karabinkové kotvenie porti padu.
Pri vymene alebo pri nastaveni pre vystupenu osobu budud umiestnené ploSiny zo
Ziarovopozinkoveného ocelového rostu.

Ostatné detailne vid, staticky vypocet a dokumentacie konstrukcii prefabrikovanych
a jednych ocelovych schodov, ktoré su vypracované od zodpovedného projektanta statickych
skeletovych a monolitickych konStrukcii a je spracovany v samostathom elaborate od
statika, ktorym sa preukazuje stabilita navrhovaného objektu a ktory stanovuje zasady
statického a dynamického pésobenia na nosné konstrukcie a na zalozenie objektu.

Stavebné rieSenie vytahovych sacht

Vertikalne komunikacné prepojenia zabezpecuju v hlavnej budove vytahy vmotované do
monolitickych zb-8acht v celkovom pocte 4 kusy.

V interiéri pri recepcii VIP sa nachadza v hlavnej budove 1x osobny vytah, ktory prepdja
vertikalne jednotlivé podlazia do pracoviska pre média na 2.np a do skyboxov a TV Studii na
3.np. ZvonkajSej strany budu opatrené naterom. Kabina bude jednostranna. Ostatné
technické Specifikacie a povrchové upravy podla vybraného dodavatela.
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V interiéri pre potreby zasobovania cateringu sa nachadza v hlavnej budove 1x vytah, ktory
prepaja vertikalne jednotlivé podlazia cateringu z 1.np az na 3.np. Dodavatel stavby
odovzdava cateringové zazemie ako holopriestor. Zariadenie si na vlastné naklady
zabezpeci cateringova spolo¢nost.

V interiéri pri recepcii PRESS sa nachadza v hlavnej budove osobny vytah, ktory prepaja
vertikalne jednotlivé podlazia pre pohyb ludi z recepcie 1.np, do pracovisk pre média a na
terasu pre média na 2.np a do skyboxov na 3.np. Z vonkajSej strany budu opatrené naterom.
Kabina bude jednostranna. Ostatné technické Specifikacie a povrchové upravy podra
vybraného dodavatefla.

V interiéri pri recepcii aktérov + KFA sa nachadza v hlavnej budove osobny vytah, ktory
prepaja vertikalne jednotlivé podlaZia z recpecie aktérov + KFA na 1.np, do administrativnej
Casti na 2.np a do riadiacich miestnosti KFA na 3.np Z vonkajSej strany budu opatrené
naterom. Kabina bude jednostranna. Ostatné technické Specifikacie a povrchové upravy
podla vybraného dodavatela.

Monolitické zb-dna vytahovych Sacht konéiacich pod urovnou suterénov je nutné vyhotovit
z dérazom na doékladné zabezpecCnie vodli prenikaniu zemnej vihkosti. To sa zabezpedi
modifikovanym asfaltovym hydroizolacnym systémom.

Ostatné detailne vid éast dokumentacie SO 10.1_700. Tuto éast dopifia dokumentéacia
prevadkového suboru ,Vytahy“, kde su urCené pre statika zakladné sily a potrebné zatazenia
s potrebnou instalacii elektro nn-rozvodov, elektro slabopradov a pri evakuaénom vytahu
pripravy vzt a napojenia na nahradny zdroj.

Stavebné rieSenie inStalaénych Sacht

Pre poteby vertikalnych vedeni od plochej strechy az do suterénov je potrebné zabezpedit
pristup instalacii tzb, vzt, chladenia, vykurovania, nn, slaboprudov a zt. Pre tento ucel sa
vytvorila v hlavhom objekte inStalacné Sachty.

Dilatacie

AB je staticky rozdelena na tri dilatatné celky. Stuzujucu funkciu administrativnej budovy
zabezpecuju v kazdom dilatatnom celku stenové jadra, v ktorych sa nachadzaju vytahy
a schodiska.

Tribuny su rozdelené na dilatacné celky.

Dilatatné celky podra projektu statiky su dilatované Smykovymi tffimi, pasmi, loZiskami a
budu zohladnené i v dilatatnom prevedeni vSetkych konstrukcii nachadzajucich sa priamo
na dilatacnych spojeniach. To znaci, Zze povrchové upravy podlah, stropov, striech, stien,
markiz, fasad a skeletu budu reSpektovat’ dilatatné spojenia.

Na dilatacné spojenia povrchovych podlahovych uUprav nosnych konstrukcii sa pouZiju
dilatatné prvky — pasy, loZiska atd. Dilatacia objektov bude prevedena a musi umoziovat
vodorovny posun.

Presné polohy dilatacnych linii jednotlivych konstrukénych prefabrikovanych prvkov su
naprojektované, presnejSie vid. projektovu dokumentaciu Cast' statika.

Presné polohy malych dilatacnych linii a malych pracovnych dilatacnych linii podkladovych

betonov na teréne vypracuje dodavatel tychto dosak, cca. bude zohladnovat modulové osy
stavby a okolo stlpov v kosoStvorcoch 60/60.
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Treba oddilatovat po obvode vsetky podlahové dosky, prefabrikaty a hlavné stipy pasikom
hr.10mm.

Okrem statickych dilataCnych celkoch treba dbat na vytvorenie dilatacii v podlahovych
vrstvach od poterov az k podlahovym vrstvam. Velké miestnosti kazdych 35 az 40m2 budu
vSetky dilatované so zarezmi a so zabudovanymi prvkami.

Oddilatovanie vnutornych sadrokartonovych prie€ok, stien a obkladov od zb-prefabrikatov sa
udeje pomocou pouZitia predpisanych znackovych systémovych prisluSenstiev pouzitého
sadrokartonu. Horizontalnu dilataciu vertikalne vytiahnutych az k jednotlivym Zb-prvkom
prievliakov a stropov je potrebné zabepedit s pouzitim rektifikovatelnych spojov nosnych
ocelovych systémovych stipov sdk-stien a s ukonenim sadrokartonovych vrstiev 50mm pod
tymito kons&trukciami, tak aby tieto medzery boli vypchaté s protipoZiarnymi upchavkami.

Zo stropu a zo stien zavesené stroje a zariadenia musia mat’ dilatacnu Upravu od nosnej
konstrukcie zabezpecujuce prenasaniu vibracii, hluku.

Zastresenia

ZastreSenie hlavnej budovy a A-tribuny s prepojovacim rohom AB, je dvojakého charekteru.
Jednak sa jedna o zastreSenie samotnej ,zateplenej“ budovy s plochou, s atikou lemovanou
strechou s potrebnymi tepelnotechnickymi vlastnostami nad nosnou zb stropnou doskou
a jednak sa jedna o zastreSenia hladisk divakov so ,studenymi“ ocelovymi konzolovitymi
strechami, so spadovanymi krytinami v kombinacii materialov, ako plné ocelové trapézové
plechy v kombinacii s priesvitnymi materialmi - polykarbonat.

Montované ocelové zastreSenie vstavkov bufetov a toaliet pod tribinami budu tiez zateplené
ako budovy s plochou strechou, s tepelnotechnickymi vlastnostami a s pvc féliovou krytinou.

Ostatné vid' vykresové dokumentacie.
Odvodnenie dazdovych vod z plochej Ciastone pochdznej zateplenej strechy vid ¢ast ZTI.

Odvodnenie dazdovych vod z hladiskovej konzolovej strechy sa bude diat pomocou
zberného horizontalneho plechového zaatikového Zlabu s napojenim na vpustovy systém.
vid Cast ZTI.

Pochodznost na zateplenej plochej streche budu zabezpelovat pochddzne koridory —
spevnené protiSmykové €asti hydroizolacie s bezpenostnymi zabradliami, ktoré budu sluzit
jednak na bezpecny pohyb udrzbarov k jednotlivym zariadeniam na tejto streche, a jednak
pre pohyb kameramanov k stanovisti hlavnej kamery.

Hydroizolaénu vrstvu na zatepelnej plochej streche tvori pvc-foliova strecha, ktora bude
ulozena na geotextilii a hydroizolaénu vrstvu na konzolovitej nadhladiskovej streche bude
tvorit navrhovana vy$Sie uvedena krytina. Ostatné vid. vykresové dokumentacie.

ZastreSenia v utrobach pod A-tribunou /bufety, wc/ sendviCové montované na nosnu ocelovu
konstruckiu z interierovej strany podhlady kazetové, resp. SDK. v strednych vrstvach
s parozabranou a s tepelnou izolaciou a s vrchnymi pvc-foliami. Podla PO treba z vnutornej
strany mat v predpisanych miestnostiach pozZiarne sdk-podhlady a poZiarne sdk-steny.
Ostatné vid'. vykresové dokumentacie.

Hlavnu nosnu konstrukciu strechy tvoria priehradové vazniky trojuholnikového tvaru, horny
pas je v spade. Horny pas typického vaznika tvori valcovany prierez, spodny pas je taktiez
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z valcovaného prierezu a su z ocele S355. Medzipasové pruty su z jacklovych profilov.
V tribinovej &asti je vaznik skrutkovany k ocelovym stipom, ktoré su zhora kotvené na
hlavné pyloény. V €asti nad administrativnou budovou su vazniky kotvené pomocou dvoch
ocelovych stipov na Zelezobetdnové stipy administrativnej budovy. Za ocelovym stipom
prechadza streSna Cast do konStrukcie oplastenia. Tato konStrukcia slizi ako tiahlo
konzolovej strechy.

StreSné vaznice maju prierez z jacklovych profilov a su v osovych vzdialenostiach 2,050m a
su spojité.

StuZenie strechy je umiestnené do kazdého dilatactného celku a je navrhnuté pri hornom
povrchu zjacklovych profilov. Tlaéeny spodny pas vaznika zabezpecCuju vzperky
Z jacklovych profilov. Osvetlenie Stadidna je zabezpetené osvetlovacimi stoziarmi vysky cca
4.6m a 8,6m, ktoré su kotvené na ¢elo vaznikov.

Posudok stozZiarov nie je sucastou nasSej dokumentécie.

Stanoviste hlavnej kamery pod zastreSenim

Je navrhnuté, aby bola zabezpetena snimatelnost akcii odohravajucich sa na ihriskovej
ploche s kamerami, ktoré musia podla UEFa tvorit minimalny uhol 15 stupriov so stredovym
kruhom ihriska. Bude z ocelovej konsStrukcie so schodikmi a zavesené na susediace ocelové
vaznikové konzoly OK zastreSenia z bokov vaznikov. Ram podlahy bude z ocele, podlaha
bude z ocelového plechu s ovalnymi vystupkami.

Obvodovy plast’

Na zateplenej hlavnej budove konsStrukciu obvodového plasta bude na bocnych stranach
zabezpecCovat sendviCova konstrukcia z panelov s jadrom z mineralnej viny, ktora bude
montovana na nosné zb-prefa konstrukcie. Obvodovy plast musi tepelnotechnicky vyhoviet
prisnym najnov&im normam podla tepelnotechnickeho posudku.

Na Celnej strane hlavnej budovy tvori oplastenie budovy presklena fasada.

Na bo¢nych stenach hlavnej budovy na 2.np pri miestnostiach velkoploSnej kancelarie a pri
miestnosti pre fotografov sa nachadza z exteriéru hladky prefabrikovany beton a zo strany
interieru  sa nachadza sadrokartonova predstena vyplnena mineralnou vinou
a s parozabranou.

Z vnutronej interiérovej strany kovova neesteticka strana plechopanelu obvodoveho plasta
bude prekryta s kapotédzou zo sadrokartonovych platni s nosnymi profilmi a s parozabranou.

Ukoncenie zatepleného obvodoveho plasta na hornej atikovej strane bude s horizontalnym
oplechovanim klampiarskej vyroby z atikovych klampiarskych plechov, so spadom do
streSnej strany, nie na uli¢nu stranu.

Obvodovy plast v utrobach pod A-tribunou /bufety, wc/ bude kombinacia zb-panelového
prefasytému a murovanych porobetonovych stien.

Na nezateplenych konstrukciach hladiskovych pléch A-tribany a rohu AB, obovodovy plast
budu tvorit vlastné rozmiestnené zb-prefa a skeletové prvky, ktoré tym Ze su jednovrstvovymi
prvkami a su vystavené poveternostnym vplyvom, musia splnit narocné poziadavky:

- tmelenie spojov vSetkych montaznych zb-prvkov s UV-stalou vyplfiou do

urovne hranovania zrezanych rohov
- povrchové uzatvaracie bezfarebné UV-stale natrery Zb-prvkov
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- spojovanie nosov zb-profilacii s protidazdovym gumenym tmelom pre
zabranenie pretekania spojov

- mierne spadovanie zb-profilacii k vonkajsiej hrane stupnov kvoli odtekaniu

- zaoblenie vnutornych rohov zb-profilacii kvoli Cisteniu /alebo hranovanie /

- oznadit so zltym protiSmykovym epoxidovym naterom kazdy jeden schod-
stupen z vrchu s bezpecnostnym pasom

- do prvej spodnej zb-profilacie mantinelov umiestnit’ otvory kvéli vytekaniu

- urc€enie vrtacich zén kotvenia sedaciak pre statikov

- do uréenych Zb-prvkov umiestnit’ chranic¢ku pre bleskozvod a uzemnenie

- do ur€enych Zb-prvkov umiestnit prestupy pre vertikalne vedenia /od 1np
do strechy/, NN-slaboprud-poziar /PD elektro/

Vonkajsie vyplne otvorov

Vsetky vyplne otvorov na rozhrani interiéru s exteriérom atiez presklenu fasadu tvori
tepelnoizolaéné zasklenie s maximalnou hodnotou Uw=1,0 W/m?xK.

Na celoplosnych zaskleniach sa pouZziju presklené fasadne systémy vstupnych a aj
ostatnych casti, ¢elna fasada bude presklena. VonkajSie skla musia splnat’ parametre podla
poziadaviek vyplyvajucich z dokumentacie tepelnej techniky.

Podla BOZP treba na otvaravé dverné celopresklené kridla optatrit' viditelné horizontalne
pasy.

Sklené plochy fasady su z tzv. solar glass - budu sluzit na ,tienenie slneéného Zziarenia,
vdiaka niz8ej priepustnosti svetla .V miestach soc. zariadeni, kuchyn a skladu termopotov
budu na fasade nepriehladné fdlie.

Navrhované dvojkidlove dvere budu so zaskleniami ako sklofasada s identickymi hlinikovymi
ramami a hl.kridlami.. Niektoré podfa PO budu opatrené aj s panikovym kovanim. V pripade,
ked nebudu kridlové dvere zabudované do presklennej fasady, tak budu osadené
automatické dvere s nudzovymi tladitkami otvorenia a s panikovymi kovaniami podla PO.
Nezabudnut a predom pripravit uzamykaci systém tychto posuvnych dvier oboch kridiel do
podlahy.

Na dverné kridla a presklenu fasadu (vid vykresy pohfadov) v urovni 1500 mm nad podlahou
je nutné nalepit na zasklenie vodorovny zvyraziujuci pasik z pieskovanej folie. Otvory
pripadne s protipoziarnym zasklenim podfa projektu poziarnej ochrany.

V pripade ostatnych solitérnych dvier a okien osadzanych do obvodového plasta, ramové
a kridlové hlinikové profily s izolaénymi sklami min. U=1,0 W/m2K.
Vo vstavku tribuny B budu sekcionalne automaticke vrata.

Vnutorné vyplne otvorov a poziarne uzavery-dvere

Interiérové dvere Standardné su dodavkou stavby. Budu osadené s hranatymi ocelovymi
ramami do SDK-stien. Kridla vnutornych dvier budu hladké.

Presklené dvere budu vo vytypovanych miestnostiach. Presklené tabulové Casti treba
opatrit podfa BOZP s horizotalnymi viditelnymi pasmi, alebo napismi.

V pripade protipoZiarnych poZiadaviek na tieto dvere, dbat na prevedenie protipoZiarnych

dvier otvaravych, pouzivat protipoziarne skla. Musia mat zvnutra panikové kovanie
a samozatvarac, v pripade poZiadaviek fungovania na elektronické karty musia byt napojné
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ako poziarne zariadenie na EPS. Na rozhrani pozadovanych poziarnych usekov budu tieto
poziarne uzavery. VSetky prestupy poziarnymi usekmi budu protipozZiarnymi upchavkami, a
prevedené koncesovanou firmou a musia byt oznacené.

Systémovo v hygienickych miestnostiach a vo wc kabinkach sa vSade pouziju dvere a steny
z jedného materialu — DTD dosky, laminované — siva farba, na nozickach 200 mm nad
podlahou, ktoré budu sucastou dodavky typovych hygienickych montovanych kabin.

Hydroizolacie proti vode, proti vihkosti a parozabrany
StresSny plast’

Strecha nad hlavnou budovou je navrhnuta ako obcéasne pochbédzna s hydroizolaénou
pozvaranou uv-odolnou pvc-féliou. StreSna rovina je vyspadovana tepelnoizolaénymi
spadovymi klinmi. Proti prestupu vodnych par do konStrukcie strechy je navrhnutd pod
tepelnu izolaciu aj parotesna zabrana, lepena bitulkauCukovou alebo obojstranne lepiacou
PP paskou. VSetky prestupy skrz parozabranu, vratane ukonCeni pri stenach detailne
utesnit’ systémovymi prvkami, aby nedoslo k poruseniu celistvosti membrany.

Strecha nad vytahovymi Sachtami hlavnej budovy:
Stre$na rovina je vyspadovana v rovine tepelnej izolacie spadovymi klinmi. Ako najvrchnejSia
hydroizola¢na vrstva je navrhovana UV odolna foliova hydroizolacia.

Prestupy ZTl a VZT rozvodov skrz hydroizolacnu foliu izolovat systémovymi manzetami
v dodavke pvc-folie.

Vsetky ukonCenia folie na plechu su v dodavke folie. Na atikach, pod ktorymi su na
obvodovom plasti osadené obklady zplechov sa nad vodorovné primarne izolaéné
ukonCenie folie na atike prevedie eSte pridavny pohladovy vodorovny atikovy plech
v dodavke obkladu fasady.

Dbat proti poSkodzovaniu PVC - streSnej fdlie. V technickom prevedeni hydroizolacie
reSpektovat technologické predpisy. Na zastreSenie tribun sa pouziju plné ocelové trapézové
plechy v kombinacii s priesvitnymi materialmi — polykarbonat.

Hydroizolacie proti spodnej vode

Z vonkajSiej strany su konStrukcie opatrené s hydroizolaciou, ato protiradonovym
asfaltovym pasom natavenym na Zelezobetdnovu stenu opatrenu asfaltovym penetratnym
naterom. Pasy su dalej chranené s tepelnoizolanymi tvrdymi doskami z extrudovaného
polystyrénu a nopovou féliou.

Prefabrikované kons&trukcie su chranené pod urovriou prifahlého terénu voci vzlinaniu
vihkosti z okolitej zeminy nasledovne: od drovne terénu do hibky 100 mm pod terénom su
natreté ochrannym hydrofébnym bezfarebnym naterom, dalej od hibky 100 mm po hibku 500
mm pod terénom su natreté gumoasfaltom.

Hydroizolacia hfadisk nad hlavhou budovou

Hydroizolacie proti pretekajucej vode z hladisk tribun do hlavnej budovy budu zabezpecovat
samotné Specialne vyhotovené Zb-prefa prvky hfadiska, ktoré je nutné pripravit vo vyrobe
tak, aby zabranili prenikaniu vody do interiérov.

Zo spodnej strany je betonovy prefabrikat opatreny tekutou hydroizolaciou.

Okrem toho vniknutiu vody a vihkosti budi zabranovat aj pred uloZenim kazdej vySSiegj

lavice poukladané horizontalne gumené pasy. Medzi tymito dvoma hladiskovymi lavicami
nasledne po uloZeni do vzniknutej Skary bude vtlaceny povrazec. Pred tmelenim je potrebné
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pouzit penetraciu. Vytmelenie tychto montaznych $kar bude s trvaloelastyckym uv-stalym
tmelom. Pred tmelenim olepit’ hrany, a nasledna min. vyska tmelenia 20mm a hlbka tmelenia
bude min. 15mm. Treba zvlast odizolovat otvorené balkonové ¢&asti na hladisku
s pozvaranou pvc-foliou pod leStenymi betonovymi naslapnymi povrchmi, lebo pod velkymi
balkonovymi otvormi, ktore sa nachadzaju nad interiérovymi miestnostami by hrozilo
zatekanie dazdovej vody. Obdobne sa riedi aj terasova €ast pred skyboxami.

Hydroizolacia hladisk nad vstavkami

Hydroizolacie proti pretekajucej vode z hladisk tribuny do atrob budu zabezpeovat samotné
Specialne vyhotovené Zb-prefa prvky hladiska, ktoré okrem prisad ako na ostatnych Castiach
nutné pripravit vo vyrobe, tak aby zabranili prenikaniu vody do interiérov.

Okrem toho vniknutiu vody a vihkosti budu zabranovat aj pred ulozenim vyS$Sej lavice
hladiska poukladané horizontalne gumené pasy medzi tymito dvoma hladiskovymi lavicami
a nasledne po ulozeni do vzniknutej Skary bude vtlaeny povrazec. Pred tmelenim je
potrebné pouzit penetraciu. Vytmelenie tychto montaznych $kar bude s trvaloelastickym uv-
stalym tmelom. Pred tmelenim olepit hrany, a nasledna min. vysSka tmelenia 20mm a hlbka
tmelenia bude min. 15mm.

Spodné podkladové dosky na teréne

Spodna stavba je opatrena hydroizolanhou vrstvou na baze asfaltovych pasov
s protiradénovou ochranou, plnoplosne natavenou na podkladny betén natrety asfaltovym
penetracnym naterom.

Ochrana zelezobetonu proti nasiakavosti

Zelezobetonové steny v styku terénnymi vrstvami budi po upraveny terén chranené
nopovou féliou proti vzlinajucej vihkosti. Hydroizolaciu vyviest na zvislé obvodové steny min.
300 mm nad uroviiou UT, a upevnit’ systémovym detailom na stenu. Detail hydroizolaéného
napojenia Zelezobeténovych stipov na zakladové hlavice a Zelezoobetdnovych stien je treba
previest hydroizolaénym systémom aplikovanym vo vodorovnej Skare. Rozsah previest
v pédorysnej ploche okolo stipov 1,0 x 1,0 m, aby sa zabezpegilo prekrytie s féliou.

Hygienické zariadenia

Pod keramické obklady stien v sprchovacich kabinkach sa prevedie hydroizolaéna uprava.
Toto spociva v postupe, Ze na napenetrovany podklad sa nanesie izolatna hmota, na tento
sa bude obklad lepit pomocou lepiaceho tmelu. Skarovanie sa prevedie $karovacou
vodeodolnou hmotou. V styku obkladu a dlazby utesnit systémovym prvkom. Pod dlazby
podlah v sprchovacich kabinkach sa prevedie hydroizolaéna uprava v rovnakej skladbe, ako
pri obklade stien.

Izolacie parozabran

V skladbach streSného plasta, v skladbach sdk-stien a vskladbach sdk-konstrukcii
stykujucich sa s exteriérovymi konsStrukciami, su pre chranenie tepelnoizolacnych vrstiev
pred vlhkostou navrhnuté parozabrany, zlepené obojstranne lepiacimi paskami s
prekryvanim. VSetky prestupy skrz parozabrany, vratane ukonceni pri stenach detailne
utesnit systémovymi prvkami, aby nedoSlo k poruSeniu celistvosti membrany. Montaz
v zmysle technologického predpisu.

Tepelné izolacie

Tepelné izolacie zabezpec€uju splnenie tepelnotechnickych poziadaviek a tepelnu pohodu
v objekte. Znizuju tepelné straty budovy a vstavkov. Tepelné izolacie su umiestnené na tych
Castiach stavebnych konstrukcii, kde su poZadované tieto vlastnosti.

22



INZINIERSKA ) )
KANCELARIA TECHNICKA SPRAVA-SO 10.1

HESCON KOSICKA FUTBALOVA ARENA
ARCHITEKTONICKO DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY

VonkajSie tepelné izolacie fasady su zo sendviCového panelu s jadrom z mineralnej viny hr.
150 mm.

Tepelno-izolacné vlastnosti celopresklenych fasad a fasadnych vyplni otvorov musia splnit
normové hodnoty Uw, kde maximalna hodnota Uw je 1,0 W/m2.K.

Stredné tepelné izolacie su tvrdené kladené do spadov so spadovymi klinmy. Su
dvojvrstvové zabezpecCujuc okrem tepelno izalénych vlastnosti aj pochodznost a aj
protipoziarny charakter strechy, min. pozadovana hrubka vid' tepelnotechnicky posudok.
Nadstre$né atiky su obalené zo strany strechy tepelnym izolantom, vid'. vykres detailov.

Vnutorné tepelné izolacie v podlahach su kroCajového charakteru kladené na strop pod
poter. V podlahe na teréne su tepelné izolacie prevedené xps podlahovym tvrdenym
polystyrénom.

Tepelné izolacie suterénnej Casti stien, ako ochranna vodotesnej izolacie su navrhnuté
z tuhého extrudovaného polystyrénu.

Velmi délezité su tepelné izolacie zvnutra zo spodu, t.j. z ineriérovej strany Zb-stupriovych
profilacii hladisk A-tribuny. Budu nad sadrokartonovymi podhfadmi a nad parozabranami
vyplnené celoobjemovo s mineralnou tepelnou izolaciou v premenlivych hribkach.

Tepelné izolacie vo vstavkoch st v obvodovej stene, na kapotovanie stipov a nosnikov,
v prieCkach , predstenach av strechach na baze mineralnej viny. V podlahe vstavkov je
podlahova tepelna izolacia na baze EPS.

Treba zvlast odizolovat’ otvorené balkonové Casti, lebo pod velkymi balkonovymi otvormi,
ktoré sa nachadzaju nad interiérovymi miestnostami by hrozil velkoploSny tepelny most,
preto tieto Casti su zateplené aj z vnutornej strany. Obdobne sa riedi aj terasova Cast' pred
skyboxami.

Treba dbat na dodrzanie zamedzenia tepelnych mostov a pri prechodoch vzt alebo inych
prestupov zabezpedit’ klapky.

Zvukové izolacie

Delia sa podla potreby zabranenia prestupu a Sirenia hluku. Zvukovo-izolaéné deliace
nenosné steny medzi jednotkami a medzi vSetkymi priestormi sa prevedu, ako sendviCové
SDK-steny s mineralnou izolaciou. VSetky viditelné vedené potrubia, alebo inStalacné
vedenia podfa potreby musia byt opatrené s tepelnou izolaciou, zvukovou izolaciou,
upchavkami.

V prvom rade hluk Siriaci sa zvonka do vnutra je timeny s navrhovanymi konsStrukciami
obvodového plasta a strechy — sklo presklenej fasady, foliové a tmelové izolacie napajani
susediacich konstrukcii,- sendviCové steny a izolované vrstvy streSného plasta.

V druhom rade hluk Siriaci sa v interieroch medzi jednotlivé miestnosti je timeny
s navrhovanymi konStrukciami sadrokartonovych stien, predstienok, dvernych otovorov
a kazetového podhladu.

V tretom rade hluk Siriaci sa v interiéri od jednotlivych vzt zariadeni, od zdravotechnikcych
vedeni a podtlakového dazdového kanalizacného systému sa timi pouzitim gumovych
tesneni /silenbloky/ a izolacnych obkladovych trubiek na linearne rozvody.

V Stvrtom rade vSetky prestupy cez SDK steny, predstienky treba utmelit proti zabraneniu
prenasania hluku.
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Deliace steny, priec¢ky a ich povrchové upravy

Na stavbe hlavnej budovy a na stavebnych objektoch podhladiskovych utrob budd vnatorné
steny sadrokartonové s tepelnymi izolaciami z mineralnej viny v hrubkach podfa déleZitosti
PO a hluku, priec¢ky 75,100,150 mm systémové.

Steny budu opatrené naterom alebo oblozené s keramickymi obkladmi.

Na stavbe hlavnej budovy a na stavebnych objektoch podhladiskovych datrob budu vsetky
sadrokartonové obklady zb-konStrukcii a z vnutornej strany sendvicovych pinych vonkajSich
fasad z platni sdk s mineralnou vinou.

Predstienky a oblozenia konstrukcii a vedeni budu vsetky sadrokartonové, sytémove, kde
treba dbat’ na prevedenie spojov rohov.

Tepelnu a protipoziarnu izolaénu vypln v stenach budu tvorit dosky z mineralnej viny, hribky
podla Sirky jednotlivych stien abudd chranené s parozabranami. Tiez treba pouzit
odporucany material podla systému. Pri mokrych prevadzkach hlavne pri umiestneni spfch
pouzit hydrofobizované sdk-platne aje nutné pouZzit pod keramickymi stenovymi obkladmi
hydroizolacné natery, t.j. tekuté félie celoploSne na stenach.

Vsetky deliace steny, predstienky a obloZzenia budu vyhotovené so suchou vystavbou, na
baze sadrokartonovych systémov podla povahy miestnosti — biele platne su do suchych
prevadzok, zelené su do mokrych prevadzok a modré budu pre odhluénenie. Cervené SDK-
platne z protipoziarneho hladiska v budove budu pouZzivat na oddelenie PO-usekov.

Delia sa podla podstaty a podfa potrebnej urovne vzajomného oddelenia jednotlivych
miestnosti, poZiarnej ochrany jednotlivych konstrukcii a tzb zariadeni, pricom treba dbat na
zabezpecenie nepriezvuénosti a protivandalovej bezpecnosti.

Konstrukcie SDK stien a podhladov su tvorené z obvodovych UW/UD profilov a zvislych
CWI/CD profilov. Zvislé CW/CD profily sa ukladaju v osovej vzdialenosti 60cm, pripadne
62,5cm. Kvéli zabezpeCeniu zvukovej nepriezvuCnosti a nepretazenia prechadzajucich
rozvodov podlahového kurenia a zabezpelenia dilatacii plavajucich poterov sa dolna
konstrukcia SDK steny pripravi pred morkym procesom, ale ostatné oblozenia so SDK-
platiami az po vyschnuti prostredia.

Prierazy od TZB a elktrickych vedeni treba spatne zatmelit' s odhlu€énenim a servisné otvory
v stenach pripravit nad podhladmi.

Zvlast treba byt dékladny pri vyhotoveni prekrytia kablovych rozvodov vystupujucich
z podlahy do rozvadzacovych skrifi a vystupujucich z nich v hornej Casti. Tieto rozvadzace
budd uchytené do posilnenych sadrokartonovych stien, ktoré znesu zataz zavesenia
rozvadzaca, tj.hmotnost 90kg. Kvéli ochrane a pohladovému prekrytiu vstupujucich
a vystupujucich kablov z rozvadzaCa bude tato skrina dookola oblozena so SDK
predstienkou, cca. na kazdu stranu /dole-pobokoch-hore presah 200mm/. Tento isty princip
bude pri uloZeni a prikotveni zabudovanych vnatornych nastennych hydrantov.

Vsetky neobkladené SDK steny budu opatrené bielou malbou s presahom cca. 100mm nad
buducimi kazetovymi podhfadmi.

DoplInkové prieCky hygienickych kabin, t.j. toaliet budu vSade z DTD dosiek laminovanych ,
sivej farby. Kvoli lahkému Cisteniu a nenasiakovosti budu na nohach vo vyske 200 mm nad
podlahou. Budu opatrené so systémovymi uzamykatelnymi dvermi tiez z materialu stien.

Poziarne upchavky a poziarne natery a oznacenia

24



INZINIERSKA ) )
KANCELARIA TECHNICKA SPRAVA-SO 10.1

HESCON KOSICKA FUTBALOVA ARENA
ARCHITEKTONICKO DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY

VonkajSie a vnutorné protipoziarne izolacie spocivaju v protipoziarnych upchavkach a
v protipoziarnych nateroch, ktorymi musi byt opatrena kazda konstrukcia a vedenie
prestupujuca cez protipoZiarny hraniCny usek. Tieto materidly musia mat certifikaciu
a s oznacovacimi Stitkami sa musia opatrit pri ich pouziti.

Potery

Klasické plavajuce hladené vystuzené cementové potery budu oddilatované od vSetkych
konstrukénych prvkov s 10mm hrubou dilataénou izolaciou nastojato.

Potery na cementovej baze budu vyliate na pe-féliou chranenu tepelno-kro€ajovu izolaciu.
Treba dbat na odizolovanie a ochranu jednotlivych horizontalnych tzb-vedeni v poteroch
a v podlahovych vrstvach.

Povrchové upravy podlah, dvojité, antistatické PVC a Specialne podlahy

Povrchové upravy podlah budu podla miestnosti aich dcelu protiSmykoveé alebo
s technickymi paramtermi antistatiky. Delia sa podla podstaty funk&nej prevadzky na mokré a
na suché. VSetky podlahy su lahko umyvatelné. Podla tohto delenia sa rieSia aj jednotlivé
skladby vrstiev nad potermi.

Naslapné vrstvy sa delia podla prevadzky v miestnostiach. Podlahy v miestnosti musia byt
lahko umyvatefné, musia odolavat mechanickym vplyvom alebo niektoré nesmu podporovat
vznik statickej elektriny. Jednotlivé druhy a skladby podlah su uvedené vo vypise podlah na
vykresoch.

Podlahy protiSmykové PVC

Miestnosti, ktoré su zatazené od pohybov hraov alebo osbb, ktoré maju kontakt a pohyb
poCas akcie po ihriskovej ploche, musia mat odolnu protiSmykovu a bezp$arovu podlahu.
Tieto vlastnosti spifia odolna podlaha na baze PVC.

Podlahy antistastické PVC
V prisluSnych miestnostiach podla legendy podlah bude ako finalna vrstva podlahy pouzité
antistatické PVC.

Podlaha Specialna vo warmup

V miestnosti rozcvi€ovne pre hracov a rozhodcov je navrhnuta zatazova umela trava vyssej
generacie. Tu treba dbat na vySku poteru, ktory kvéli podkladovému narazu ma vysku
40mm. Na tuto vrtvu sa lepi umely travnik.

Podlahy a obklady stien - keramické

Dlazba a obklady stien, na ktorych su zavesené zdravotechnické zariadenia ako su
umyvadla, pisoare a WC oblozit do vySky ramu dvier cca. 2000mm - keramicky obklad.Pri
hygienickych prevadzkach podlahy pod keramické dlazby opatrit’ celoplodne s tekutou féliou.
Skarovanie dlazieb aobkladov previest systémovou $edou $karovacou hmotou.
V hygienickych priestoroch s mokrou prevadzkou bude lepena protiSmykova dlazba do
hydroizolacného tmelu.

Rozhrania medzi ré6znymi naslapnymi vrstvami podlah previest pomocou prechodovych
profilov. Max. velkost dilatacného Useku je 40 m2. Dilatacie previest typovymi dilatacnymi
listami. Presné typy profilov sa upresnia pocas realizacie stavby.

V dlazbe pri vstupnych a vystupnych dverach je mozné osadenie Cistiacich zon, ktoré budu

zapustené do dlazby tak, aby ich horna hrana licovala s naslapnou vrstvou podlahy. Pred
montazou osadit osadzovaci ram rohoze, ktory je su€astou dodavky rohoze.
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Pri dokon&ovacich pracach podlahovin treba dbat na v€asnu pripravu a upresnenie vSetkych
indtalacii potrebnych na prevadzkové celky nachadzajuce sa v miestnostiach /turnikety,
elektro kasy, slaboprud atd./. Dalej treba dbat na dokonalé osadenie podlahovych vpusti a
rigolov do podlahy, ktoré budu umelohomtné alebo nerezové.

Vnutorné podhlady

Vid vykresy, legendy miestnosti. Podhlfady su pouzité kazetové, na Sikmych stropoch
av sprchach su pouZité sadrokartonové plné podhfady. V miestnostiach so zvySenou
vihkostou je nutné pouzit imregnované zelené sadrokarténové dosky.

Vpuste a jimky

Do hlavného objektu a do vstavkov kvOli udrziavaniu Cistoty sme navrhli vpuste a jimky.
Konstrukcie menSich vpusti budd schované do podlahovych vrstiev v navrhnutej hrubke
150mm nad Zzelezobeténovymi konstrukciami. Konstrukcie vacSich jimok umiestnenych
v suteréne jednak pre havarijny stav v centrale OST. Tieto jimky musia byt vbeténované uz
do svojho tvaru v podkladovych betondch a musia zamedzit' so svojou izolaciou vnikaniu
podzemnej vody a pripadnému zaliatiu suterénov. Ostatné vid. profesie.

Klampiarske vyrobky
VSetky klampiarské vyrobky, oplechovania su z pasového hlinikového alebo ocelového
poplastovaného plechu na stojaté falcovanie.

V dodavke vyplni otvorov je i prevedenie exterierovych parapetov v povrchovej uprave dtto
ako okna na fasade. VSetky Spalety okien v obvodovej stene, kde su ostenia okien, parapety
okien, nadprazia okien, oplechovania atik sa prevedu plochym plechom z tabulového plechu.

V streSnom plasti budu ukon&enia izol. félie na atike, prevedu sa z kovovych ukgnéovacich
profilov v dodavke izolaCnej folie. Klampiarske vyrobky previest v tvaroch a RS v zmysle
STN 73 36 10.

VSetky ukonCenia félie plechu su v dodavke kotveni streSnej folie. Na atikach, pod ktorymi su
na obvodovom plasti osadené obklady z profilovanych plechov sa nad vodorovné ukon&enie
streSenej folie na atike prevedie eSte pridavny pohfadovy atikovy vodorovny plech v dodavke
sendviovej viacvrstvovej fasady.

Oplechovanie atik je z tabulového plechu, Zlaby budu vyrobené z tabulového plechu a zvody
z trubiek a zvody budu chranené do vysky 3,0m proti vandalizmu.

Prechodové prvky v navaznosti na stredny plast budu prevedené z pasového hlinikového
alebo ocefového poplastovaného plechu. Klampiarske prace zahriiuju oplechovania atik na
streche, podokapné zlaby, dazdové zvody, vyustenia vzduchotechniky nad streSny plast,
lemovania vSetkych konstrukcii vystupujucich nad streSny plast a aj zaliStovanie ostatnych
Spar, prechodov a dilatacii medzi konStrukciami apod. Budu vyhotovené v sulade
s STN 73 3610.

Klampiarske vyrobky suvisiace so sendvicovym obvodovym plastom budu sucastou
kompletnej dodavky obvodového plasta. Takisto klampiarske vyrobky slvisiace so streSnym
plastom alebo konstrukciami zasklenych fasad budu sucastou tychto kompletnych dodavok.

Dbat na dokonalé prevedenie klampiarskych spojov. Ostatné vid. prislusné skladby na

vykresoch. Su zrejmé z jednotlivych prehladnych vykresov architektury a statiky, t.].
pohladov, pddorysov a rezov su detailne zrejmé jednotlivé skladby a funkcie konsStrukcii a
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ich vazieb na ostatné Casti stavby a na technologické zariadenia a strojovych zariadeni,
indtalacii, a ich prestupovych vedeni.

Vykresy kotvenia pri vyrobnych dokumentaciach urCuju polohu a spbsob kotvenia
konstrukcie .

VSetky rezné hrany klampiarskych vyrobkov a ich spojovaci material a spésob kotvenia budu
oSetrené proti koroézii. Ostatné pozri vykresovid dokumentaciu a pripadnu dodavatelsku
dokumentaciu.

Zamocnicke vyrobky a zabradlia
Zamocnicke vyrobky budu voci poveternostnym vplyvom opatrené ochranou vrstvou, ktora
bude pre jednotlivé prvky Specifikovana v dielenskej dokumentacii.

Exteriérové nadstre$né podkonstrukcie plosin pod tzb-zariadenia

Pre kotvenie vzt-strojov a ostatnych zariadeni nad streSné izolacné vrsty musia byt osadené
konstrukcie z uzavretych profilov kotvené do Zb-stropov cez stre$né vrstvy, pripadne kotvené
ku pomocnej roznasaciej ocelovej alebo beténovej konstrukcii . VSetky vonkajSie ocelové
konstrukcie budu Ziarovym pozinkovanim voci poveternostnym vplyvom. Konstrukcie na
streche budu navrhnuté z uzavretych profilov.

Exteriérové zabradlia hladisk a vomitorii — oddelujuce prvky pripevnované k zb-
skeletovym prvkom

K oploteniu budu patrit aj oddelovacie prvky jednotlivych sektorov vo vnutri hfadisk, hlavne
oddelenie sektoru ultra-hosti od bo¢nych verejnych sektorovych stran a od ukon&enia plochy
ihriska s tzv. ,oblou” sietkou az do 10m vy3ky proti vhadzovaniu hocijakych predmetov na
okolitu plochu.

Zabradlia dookola ihriska na zb-konstrukciach budu sluzit na bezpe&né oddelenie divakov z
prednej strany od hracej plochy a ihriska, kde podla poziarno-bezpecnostych predpisov budu
umiestnené oproti vomitoriam aretatné magnetické tlakom otvaratelné unikové branky, pre
pristup uniku divakov smerom na hraciu plochu cez ocelové schody. VSetky uchytenia do zb-
prvkov sa budu diat’ cez ok-platne navrtané otvory so skrytym kotvenim.

Na rohoch CD aAD /navrhovana c&ast A-tribuny s hlavnou budovou/ sa nachadzaju
jednotlivé vyhradené plochy stanovist imobilnych divakov, ktoré budu ohradené od ihriskovej
plochy. Na rohoch AB a BC budu pristupové plochy bezpecnostnych zloZiek ohradené od
ostatnych spevenych pléch pod tribunami systémovym oplotenim do vySky 3m.

Kvoli etapizacii vystavby tribun budu na ich boénych stranach umiestnené do€asné zabradlia
vysoké min. 1m. Kotvené budu do prefa lavic.

Dalsie zabradlia budu sluzit na bezpe&né uzatvaratelné oddelenie jednotlivych stanovist
vyhradenych pre kamery akameramanov s minimalnou vySkou zabran 750mm, Kkvoli
neobmedzenej ovladatelnosti a snimatelnosti kamier.

Exteriérové zabradlia na osvetlovacich stoziaroch - bezpe€nostné prvky
pripeviované na ,lizatka“

K ocelovym zamocCnickym vyrobkom budu patrit aj pristupové bezpecnostné prvky
pripeviiované na ,OK-lizatka“, t.j. jednak na stoziaroch budu umiestnené rebriky s hakovitymi
L-8lapacimi konzolami proti vySmyknutiu nohy udrzbara /vySkové prace/, jednak pre jeho
lanové istenie bude k rebriku pripevnené lano pre protisklzové karabinkové zachytenie
udrzbara.
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Exteriérové zabradlia na strechach — oddelujuce bezpeénostné prvky pripeviiované na
streche

K oploteniu budu patrit aj oddelujuce bezpeénostné prvky pripeviiované na streche, ktoré
budd umiestnené na atiku strechy hlavnej budovy.

Pristup na plochu strechu hlavnej budovy bude zabezpedeny z podesty 4.np. Dalej pristupy
na ocefovu strechu prekryvajucej hladiska su pomocou ocelovych rebrikov z kamerovych
plosin a pomocou rebrika zo strechy hlavnej budovy.

Bezpecny pohyb pre kontrolujuce osoby alebo udrzbarov po krytinach ocelovej strechy
hladisk budu zabezpeCovat dopredu prichytené uchytky s napinacim lanom, do ktorého
osoby Skolené na vySkové prace budu pripinat svoje uchytavacie karabinky.

Bezpelny pohyb k plosine hlavnych kamier a pohyb pre kontrolujuce osoby alebo udrzbarov
streSenych technickych zariadeni na plochej streche hlavnej budovy bude zabezpecovat
zabradlie na atike hlavnej budovy popri pochédznej Casti streSného plasta.

Natery

Vsetky skeletové zb-prefa prvky, ktoré sa dostanu do kontaktu so zeminou, s nasypmi budu
opatrené natermi proti nasiakavosti a zabraneniu vzniku flakatosti prvkov s dvojvrstvovym
gumoasfaltovym naterom do hibky 100mm pod Groviiami upravenych terénov a zamkove;
plochy a z tejto vySky do vySky na udrovni s tymito plochami budu natery z bezfarebného
fasadneho nateru.

Na vsetkych vonkajSich hladkych schodiskovych zb-stuprioch podla BOZP, musia byt zb-
hladké prvky oznacné s viditelnymi protiSmykovymi natermi. Obdobne s viditelnym
oznacenim sa musia opatrit aj vnutorné hladké Zzb-stupne schodisk a stupne schodisk
s naslapnymi podlahovymi vrstvami.

Vsetky ocelové vyrobky budu opatrené ochrannou vrstvou voci poveternostnym vplyvom.
Sadrokartonové konstrukcie budu opatrené naterom.

Sedadlové vybavenie hladisk

Hladiska a prepojovacie rohy budu vybavené so samosklapatelnymi stoliCkami rézneho
druhu a réznej farebnosti a vSetky budu nehorlavé a samozhasacie. Musia mat' CE certifikat.
Druhy potrebnych stoliCiek jednak moZeme rozdelit podla spdsobu kotvenia k zb-prefa
laviciam a jednak podla urovne komfortu sedenia pre prisludny sektor.

Ako na C aB a D tribune avSetkych rohoch, tak aj na bo&nych sektoroch A-tribuny,
Standardne  budu namontované stolicky v osovej vzdialenosti 500mm, ktoré sa vrtaju
z prednej strany na vertikalnu plochu hladiskovej lavice s viacerymi kotvami. Budu nehorlavé,
samosklapacie a necalunené.

Na strednych hladiskach A-tribuny nad zateplenou hlavnou budovou sedadla budu v osovej
vzdialenosti 600mm. Sedadla sa delia na tychto hladiskach podla uréenych sektorov.

Sedadla pre komentatorov a pre doprovody invalidov na balkénoch budu otocno-sklapacie,
na nozickach a budu vrtané na horizontalnu plochu hladiskovej lavice zhora. Tieto vrtané
diery musia byt utesnené proti pretekaniu s hydroizolacnymi tmelmi.

Sedadla pre novinarov v sektore press-media okrem sedadiel komentatorov budu zboku
vrtané sklapacie umelohomtné.
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Sedadla pre vip-skyboxy budu zhora vrtané sklapacie s operadlami a ¢alunené s koZou
a vybavené s popolnikom a s drZiakmi pre pohare.

Upravy pre osoby s invalidnymi vozikmi a pre ostatnych ZTP

Pri navrhu vystavby komplexu boli zohladnené poziadavky na uzivanie a pristup osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu do interierov novonavrhovaného objektu. VSetky vstupy
do budovy a k vyhradenym miestam pre immobilnych divakov s doprovodmi vratane rieSeni
ich toaliet su rieSené bezbariérovo. VsSetky prevadzky v hlavnej budove su bezbariérovo
pristupné pomocou evakuacného a vip-vytahu. Bezbariérové upravy na chodnikoch su
navrhnuté v max. sklone 1:8 a redpektuju vyhlasku &.532 MZP SR, ktorou sa ustanovuiju
podrobnosti o v8eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie. Treba dbat’ pri elektroinstalacii slabopradov na nevynechanie elektronickych
slu¢iek zabudovanych do podlah a do spevnenych podtribunovych pléch pre posilnenie
signalov pre osoby slabopocujucich, pripadne slepych s napojenim na elektronické
zariadenie komentovania zapasu.

Cely objekt je rieSeny pre moznost navstevy aj invalidnych immobilnych osob podla vyhlasky
S0 samostatnou toaletou pre immobilnych. Vertikalny pohyb zabezpeduju vytahy, ktoré su
navrhnuté aj na prepravu materialov aj na prepravu oséb a zamestnancov.

Rozmiestnenie divackych stanovist pre immobilnych je nasledovny:
- v stavebnom objekte prepojovacich rohov CD a AD tribuny budu po 4 miesta pre
immobilnych a 4 miesta pre ich doprovod,
- v stavebnom objekte HLAVNA BUDOVA bude na balkénoch 1.np 8+8 miest pre
immobilnych a 8+8 miest pre ich doprovod

Pri realizovani 1. Etapy sa zrealizuje doCasna spevnena plocha pre 4 miesta pre
immobilnych a 4 miesta pre ich doprovod na mieste buduceho prepojovacieho rohu
AB. Taktiez sa zrealizuje aj do¢asné WC pre imobilnych v krajnom vstavku pod
tribunou A pri rohu AB.

RieSenie kluéového systému so zretelom na bezpe€nost a na evakuaciu osob

Na objekte bude pouzity system elektromagnetického alebo elektromechanického
generalneho klu€a v pyramidovom systeme otvaratelnosti a samozrejme objekt bude
vybaveny aj alarmom, s cctv a kamerami s dialkovym prenosom dat o naruseni. Vybavenie
otvarania a zatvarania dvier vonkajsich a vnutornych na baze general-kluca, alebo Specialne
elektromech. karty.

Vnutorné hygenické zariadenia a ich vybavenie

VSetky hygienické zariadenia su pouzité z keramiky. Do hygienickych miestnosti budu
umiestnené plnokeramicke zariadovacie predmety. Kabinky a dvere budu z laminovanych
DTD dosiek, na nozickach.

Umyvadlové batérie budu protivandalové. Na suSenie ruk budu sluzit nastenné turbosusice
na elektr.energiu.
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Pre Cistenie do upratovacich komér bude namontovana ker.vylevka s ocefovym rostom.
Ostatné viditelné interiérové prvky su zariadovacimi nabytkovymi predmetmi.

Ostaté vid prislusné vykresové Casti a prislusné rieSenia jednotlivych profesnych ¢asti, ktoré
tvoria neoddelitelnu Cast' tejto dokumentacie.

9. Starostlivost’ a bezpeénost’ pri praci

Z hladiska bezpelCnosti prace musia byt reSpektované prislusné normy a predpisy,
predovsetkym Vyhlaska Slovenského uradu bezpecnosti prace €. 147/ 2013 Z.z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

Starostlivost o bezpec€nost pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou povinnostou
vedenia stavby. Tuto povinnost vo vdeobecnosti uklada Zakonnik prace.

Pri v8etkych stavebno-montaznych pracach poéas vystavby je povinny dodavatel oboznamit
pracovnika s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spbsobu prace.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveny prislusnymi ochrannymi poméckami, na stavbe musi
byt umiestnena lekarnicka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci. PoCas vystavby je
nutné dodrzZiavat predpisy o bezpecnosti prace

- Vyhlasky ¢. 147/2013 z. z.:

- v predvyrobnej priprave stavby treba jednoznaéne ur€it, ktory atvar podniku realizujuci
stavbu zodpoveda za BoZ.

- na pracovisku, najdalej vS8ak 500 m od pracoviska, musi byt uzatvoritefna skrinka —
lekarni¢ka s materialom pre poskytnutie prvej pomoci pri Urazoch.

- stavenisko musi byt ohradené a oddelené od ostatnych prevadzok.

- vSetky otvory na stavenisku musia byt zakryté alebo ohradené .

- osobné ochranné prostriedky predpisané na pouzivanie musia byt pripravené a udrziavané
tak, aby zodpovedali prislusnym STN.

Zdroje nebezpecia musia byt na stanovisti oznacené prislusnymi tabulkami.

ZabezpecCenie BOZ pri vlastnej prevadzke zemnych strojov a zariadeni upravuju prislusné
predpisy (prevadzkovy poriadok, resp. technicky poriadok) vydané vyrobcom zariadeni.
Pracovnici nesmu vstupovat do priestoru, kde stroje pracuju (rotujuce ¢asti — motory a pod.) .
- z Vyhlasky ¢&. 374/90Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace

- z Vyhlagky ¢&. 83/76 Zb. zneni vyhl. C. 45/79 Zb. a vyhl. & 376/92 Zb. upravujlcej
poziadavky uskutoCfiovania stavieb a prislusnych technickych noriem

- z Vyhlasky &. 59/82 Zb SUBP a &. 484/90Zb

- zo zakona €. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ludi

- zo Zakonnika prace

- zo zakona ¢&. 174/68 Zb. o Statnom odbornom dozore nad bezpecnostou prace v zneni
neskorsich predpisov
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10. Poznamky

Pred zacatim stavebnych prac na pozemku je nutné vytyCit vietky jestvujice inzinierske
siete za uc€asti ich spravcov, aby sa prediSlo ich poskodeniu, pripadne ujme na zdravi
pracovnikov.

Projektant nenesie ziadnu zodpovednost za zmeny uskutoCnené bez jeho pisomného
suhlasu.

Zhotovitel' je povinny o zistenych chybach v dokumentacii neodkladne informovat
projektanta.

Zhotovitel je povinny zmeny a Upravy konStrukéného rieSenia konzultovat s
projektantom.

Technicka sprava k poziarnej bezpecnosti stavby je obsahom rieSenia v Casti B.2
Poziarno bezpeénostné rieSenie stavby, ktoré je sucastou projektovej dokumentacie pre
stavebné povolenie.

Vsetky nosné ocelové konstrukcie budu opatrené naterom proti korézii, resp. poziarnym
naterom zodpovedajucim poziadavke poziarnej ochrany !l

VSetky Zelezobetdnové konstrukcie viditefné bez dalSich navrhovanych povrchovych
Uprav budu vyhotovené v hladkej kvalite !!!

Tato projektova dokumentéacia sluzi vyhradne pre realizaciu stavby a jej spracovanie
zodpoveda rozsahu a obsahu daného pravnymi predpismi pre tento stupen
dokumentacie. Pre iné a nasledovné potreby musi byt spracovana dokumentacia k tomu
ucelu uréena.

V pripade zmeny podkladov, &i vzniku novych skuto€nosti si projektant vyhradzuje pravo
na posudenie vplyvu tychto zmien na rieSenia a eventualne doplnenie alebo upravu
projektu. V pripade rozporu medzi jednotlivymi prilohami v projektovej dokumentacii je
potrebné na tento rozpor v€as upozornit a vyziadat' oficialne stanovisko projektanta.

Dokumentacia bola spracovana na zaklade zadania, informacii, podkladov a znalosti
platnych ku driu jej vzniku.

Neoddelitefnou su€astou tejto technickej spravy su dokumenty tabulkového charakteru a
vykresova Cast.

Vetky dodavky, prace a vykony musia spifiat technické a kvalitativne podmienky, ktoré
ur€uju platné slovenské zakony, normy, hygienické predpisy a nariadenia.

Dodavatel stavby musi dbat na dodrZiavanie montaznych a technologickych pokynov
prislusnych vyrobcov stavebnych prvkov a konstrukcii uvedenych v tejto dokumentacii.
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- Dodavatef je povinny si riadne nastudovat aj dokumentaciu vratane vyjadreni a stanovisk
dotknutych organov Statnej spravy a spravcov inzinierskych sieti.

- Dokumentaciu mozno pouZzivat vyhradne v zmysle prisludnej zmluvy o dielo.
- Dokumentacia je chranena autorskym pravom.
- Pred realizaciou vyplfiovych konstrukcii zamerat’ skuto¢né rozmery otvorov!

11. Zaver

Tato projektova dokumentacie je vypracovana v zmysle a rozsahu realizacnej dokumentacie
a v ziadnom pripade nenahradza vyssi stupen projektovej dokumentacie, t.j. dielensku
dokumentaciu.

V Trencine: 12 /2018 Vypracoval:
Ing. Arch. AMBRUS Csaba
Ing. Belica Juraj

Rev. 01 — 20.5.2022 - Upravy, zmeny dokumentacie pre téely realizacie diela Il. a IlI.
etapy
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