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1. Základný popis 

 

Oplotenia - slúžia na vyhradenie a riadenie vstupov do objektov a tribún. Ich súčasťou sú 

jednotlivé funkčné časti, ako fixné alebo mobilné ploty, otváravé krídlové brány a turnikety. 

Pre potreby fungovania prevádzky KFA budú s bezbariérovým prístupom do spevnených 

plôch zabudované podľa etapizácie tribún aj oplotenia s bránami a s turniketmi.   

 

Delenie plotov, brán a turniketov - Podľa etáp výstavby na KFA, rozlišujeme hlavné 

základné druhy oplotení a zábran podľa nasledujúceho delenia: fixné alebo mobilné ploty, 

otváravé krídlové brány a turnikety. 

 

Oplotenia a jeho časti na zabezpečenie verejného poriadku 

brány únikové, elektromagnetické, dvojkrídlové, von otváravé na úrovni plotov dookola pod 

fasádou tribun 

oplotenie na ohradenie sektoru hostí ich nástupnej plochy od parkoviska vip 

brány prevádzková, zásobovacie a prístupové 

oplotenie na ohradenie promenády pri rampe sanitky 

oplotenie na ohradenie promenády pri rampe požiarneho vozidla 

oplotenie sektoru domácich a hostí na ich tribúnovej úrovni 

oplotenie sektoru domácich a hosti, t.j. oddelenie na 1.np promenáde od susediaceho 

sektoru  

turnikety celotelové dookola štadióna pri vomitoriach na úrovni plotov a brán pod fasádou 

tribún 

turnikety nízke elektromagnetické v hlavnej budove  

tribunové ochranné prvky /zábradlia, únikové brány jednokrídlové otváravé na ihr.plochu/ 

 

Oplotenia, ako vyvolané investície  

1.etapa: 

Dočasné oplotenie za bránkami pre uzavretie voľného priestranstva medzi A-tribúnou a C-

tribúnou 

Dočasné oplotenia staveniska tréningového ihriska a šatňovej budovy 

2. etapa: 

Odstránenia dočasných oplotení z 1.etapy pre uvoľnenie plôch pre výstavbu 2.etapy 

Dočasné oplotenie v rohoch pre uzavretie voľného priestranstva medzi AD-, AB-, CB-, CD-

tribúnami 

3.etapa: 

Odstránenie dočasného oplotenia staveniska tréningového ihriska a šatňovej budovy 

 

Mobilné oplotenia a jeho časti na zabezpečenie verejného poriadku podla UEFA/SFZ  

Občasné oddelenie vip-parkoviska a parkoviska aktérov-oficialít počas podujatia 

Občasné oddelenie prenosovej plochy počas podujatia 
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Architektúra  -  bude v modernom minimalistickom štýle, aby jednak pôsobili  stále esteticky 

a jednak aj stále čisto. Všetky zariadenia musia zodpovedať bezpečnostným požiadavkám a 

prevádzkovému poriadku s maximalizovaním princípov používania antivandalových 

technických, konštrukčných a materiálových riešení. Ostatné viď. výkresovú časť 

dokumentácie DRS. 

 

2. Funkčno-prevádzkové riešenie 

 

Účel objektu - je jednoznačne definovaný názvom – oplotenie bude slúžiť návštevníkom 

a pracovníkom futbalového štadióna KFA pre zabezpečenie verejného poriadku a plynulých 

naplnení a vyprázdňovaní štadióna.  

Kvôli zabezpečeniu verejného poriadku a ochrany budovy štadióna, ochrany divákov, 

ochrany hráčov, ochrany aktérov, ochrany novinárov a ochrany vip-hostí sa musia zriadiť 

bariérové ochranné prvky podľa predpisov UEFA a SFZ v minimálnej výške 2,50m-3,0m so 

zabezpečením elektronickej kontroly sledovania a elektromagnetickými otváracími prvkami, a 

zároveň tieto ochranné prvky oplotení, bariér a brán musia v dostatočnej miere podľa 

výpočtov požiarnej ochrany zabezpečiť únik a evakuáciu osôb. 

Predmetom projektu zabezpečenia verejného poriadku je projektovanie systémov 

podporených s bezpečnostnou technikou na základe požiadaviek zo Smernice SFZ 

a požiadaviek UEFA pre 4.kategoriu. 

A. Základné technicko-technologické parametre pre bezpečnostný kamerový systém /BKS/ 

Na každom štadióne I. ligy musí byť trvale nainštalovaný predpísaný kamerový systém, ktorý 

slúži na neustále monitorovanie jednotlivých diváckych sektorov, prístupov a vchodov na 

štadión, ako aj všetkých verejných priestorov vo vnútri štadióna. Pri rekonštrukcii, prestavbe 

a výstavbe štadiónov musí byť na týchto štadiónoch najneskôr od súťažného ročníka 

2017/2018 nainštalovaný kamerový systém v zmysle platných právnych predpisov SR (zákon 

č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, vyhláška Ministerstva vnútra 

SR č. 274/2014 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme). Smernica 

o infraštruktúre štadiónov 2018 schválená výkonným výborom SFZ v Myjave dňa 2. 

decembra 2014 v znení zmien a doplnkov schválených výkonným výborom SFZ dňa 30. 

Júna 2015. Kamerový systém štadióna musí mať svoje riadiace centrum (kontrolná 

miestnosť - velín), z ktorého je celý systém riadený a ovládaný. 

- Povinná optická infraštruktúra, komunikácia všetkých kamier pomocou TCP/IP protokolu. 

- Kamerový systém sa delí na identifikačný podsystém a monitorovací podsystém. 
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- Identifikačný kamerový podsystém musí spĺňať nasledovné požiadavky: 

a) použité musia byť digitálne kamery, ktoré majú rozlíšenie najmenej 1 000 000 efektívnych 

bodov, a 

b) musia mať rozlíšenie najmenej 100 efektívnych bodov na meter v najvzdialenejšom mieste 

zorného poľa kamery. 

- Monitorovací kamerový podsystém musí spĺňať nasledovné požiadavky: 

a) použité musia byť digitálne kamery, ktoré majú rozlíšenie najmenej 1 000 000 efektívnych 

bodov,  

b) musia mať rozlíšenie najmenej 100 efektívnych bodov na meter v najvzdialenejšom mieste 

zorného poľa kamery, a c) digitálna kamera musí snímať za sekundu pri rozlíšení: 

   i. od 1 000 000 efektívnych bodov do 3 000 000 efektívnych bodov najmenej 15 obrázkov, 

  ii. od 3 000 001 efektívnych bodov do 5 000 000 efektívnych bodov najmenej 12 obrázkov, 

 iii. od 5 000 001 efektívnych bodov do 8 000 000 efektívnych bodov najmenej 7 obrázkov, 

 iv. od 8 000 001 efektívnych bodov do 11 000 000 efektívnych bodov najmenej 5 obrázkov,  

 v. od 11 000  001 efektívnych bodov najmenej 4 obrázky. 

- Vzdialenosť medzi dvomi najbližšími rýchlootočnými kamerami nesmie byť väčšia, ako 100 

metrov. 

- Otočné kamery (minimálne dve, odporúčané štyri) musia byť schopné zachytiť všetky 

miesta na sedenie (sektory).  

- Kódovanie obrazu a záznam musí byť minimálne v kodeku H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC). 

- Záznam zo všetkých kamier musí byť uložiteľný na internom záznamovom médiu (storage) 

minimálne siedmych dní po skončení podujatia. 

- Záznamový systém (aj ovládací software) musí umožňovať export ľubovoľnej časti 

záznamu do kodeku H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) alebo novšieho. 

- Pracovisko operátora musí byť pripravené na spoluprácu najmenej dvoch operátorov, 

ktorých počet je nutný pri rizikových podujatiach. 

B.Základné technicko-technologické parametre pre vstupový turniketový systém /VKS/ 

-Povinná optická infraštruktúra môže byť zdieľaná s infraštruktúrou kamerového Smernica o 

infraštruktúre štadiónov 2018 schválená výkonným výborom SFZ v Myjave dňa 2. decembra 

2014 v znení zmien a doplnkov schválených výkonným výborom SFZ dňa 30. Júna 2015 15 

monitorovacieho systému, komunikácia všetkých turniketov pomocou TCP/IP protokolu.  
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-Všetky turnikety musia mať schopnosť čítať (resp. rozpoznávať) všetky typy 2D kódov (EAN 

a QR code).  

-Turnikety by mali byť celotelové a obojsmerné (monitorované prechody do/zo štadiónu). 

-Podpora pre bezdrôtové technológie RFID, NFC technológia, alebo iné bezdrôtové 

technológie. 

-Pre všetky štadióny sa odporúča, aby turnikety (alebo ich lokálny ovládací server) boli 

vybavené komunikačným softwarovým rozhraním na REST (API) riešenia pre pripájanie sa 

na vzdialené webové služby (webservices) za účelom aktualizácie a synchronizácie databáz 

návštevníkov alebo potenciálnych osôb so zakázaným vstupom na športové podujatia 

(zákon č. 1/2014 Z. z., databáza delikventov v Informačnom systéme o bezpečnosti na 

športových podujatiach). 

Rozdelenie zabezpečenia verejného poriadku, ktoré budú pomocou BKS /bezpečnostný 

kamerový systém a pomocou VKS /elektronický komunikačný systém/  v integrovanom 

systéme sa rozdeluje na časti: 

-Vstupy VIP do hlavnej budovy cez nízke designové turnikety 

-Vstupy PRESS do hlavnej budovy 

-Vstupy KFA/HRACOV/AKTEROV do hlavnej budovy 

-Vstupy CATERING personálu a tovaru 

-Vstupy divákov 

-Vstupy mechanizmov, sanitiek, požiarneho vozidla 

-Vstup personálu /steward, zamestnanci bufetov, lekári-ošetrovatelia/ 

-Vstup zásobovacieho personálu a vozidiel 

-Vstup na hľadisko a vomitória – tribúny domácich divákov, fans hostí / 

-Napojenia na centrálne monitorovacie pracovisko a VELIN v hlavnej budove 

Jednotlivé elektronické systémy budú dopĺňať dobre viditeľné informačné systémy 

s príslušnými rozmiestnenými  tabulami, s rozmiestnenými  piktogramami a s rozmiestnenými 

písmenami. 

Prevádzková doba – pre fungovanie celého štadióna je určená počas športových a iných 

organizovaných kultúrnych podujatí s maximálnými 2 hodinovými predstihmi a maximálnymi 

1 hodinovými dobehmi podujatia, ale kvôli navozeniu tovarov a rozložení personálu do 

vstavkov a stewardov k turniketom a k vomitóriám, pred podujatím cez otváravé bránové 

časti oplotení sa kontrolovane musia dostať v 3 hodinovom predstihu zásobovacie vozidlá 

a spomínaný personál. 
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Vstupné zóny štadióna - všetky vchody na tribúny cez oplotenia z rozptylových plôch, ako 

vstupy do priestoru štadióna budú vyhradené pre platiacich divákov a budú vybavené 

turniketmi.  

Vstupenkový kontrolný systém – cez turnikety, ktoré zabránia 

vstupu neželaným osobám a osobám bez platného lístka.  

V priestore umiestneného turniketu musí byť zabezpečená 

usporiadateľská služba. Obsluhujúci personál odoberie nedovolené 

predmety od fanúšikov, ktorí by chceli vnášať do štadióna zakázané 

predmety. Zakázané predmety budú vyznačené s piktogramami.  

Zamedzenie vstupu neželaným osobám - v priestore umiestneného 

turniketu musí byť zabezpečená usporiadateľská služba, ktorá takúto neželanú osobu 

vykáže z tohto priestoru vchodu, aby tá neblokovala vstupu slušných želaných návštevníkov 

do priestoru štadióna. Obsluhujúci personál tiež odoberie nedovolené predmety od 

fanúšikov, ktorí by chceli vnášať do štadióna zakázané predmety. Zakázané predmety budú 

vyznačené s piktogramami. Hodnotnejšie osobné predmety sa budú dať na požiadanie 

odložiť v príručných skladoch na meno, ktoré sa budú dať po zápase vyzdvihnúť. 

Doba a množstvo prechodu osôb – táto doba prechodu jednej osoby cez celé vstupné 

zariadenie: Priloženie lístka-karty k čítaciemu zariadeniu, zosnímanie kamerou 

a vyhodnotenie tváre softvérom pre identifikáciu osôb, samotné otočenie turniketu 

s prechodom osoby má byť zabezpečené do doby 5 sekúnd. Z praxe vyplýva vždy zdržanie, 

t.j. sa najhorší stav počíta podla predpisov UEFA/SFZ EDITION 2010, s prepúšatním 

a vybavením  500 divákov / turniket / hodina. 

Turnikety budú rozmiestnené po celom obvode štadióna tak, aby bol zaistený hladký a 

plynulý vstup a odchod divákov zo štadióna. Odporúčaná priepustnosť turniketu je minimálne 

500 osôb za hodinu. Počet a umiestnenie turniketov je závislé od celkovej kapacity štadióna. 

Podľa SFZ na každých 500 divákov kapacity štadióna musí byť na inštalovaný minimálne 

jeden turniket. 

Od počtu turniketov a vchodov je závislá aj požiadavka správcu štadióna na dobu zaplnenia 

štadióna návštevníkmi. Kvôli požiadavke aby sa štadión divákmi zaplnil do 1 hodiny pred 

začiatkom podujatia musí byť osadený väčší počet turniketov,  čo znamená na každý vchod 

2 a samostatne budú pre fanúšikov hostí vyhradené 2 kusy celotelových turniketov. 

Stav núdze - zabezpečenie evakuácie osôb v prípade požiaru a núdze rieši projekt požiarnej 

ochrany. Avšak systém turniketov a oplotení s bránami  musí umožňovať v takomto prípade 

voľný prechod osôb cez tieto turnikety a cez únikové brány smerom von.  

Budú inštalované obojsmerné nízke a celoosobové turnikety, ktoré v takomto prípade 

zostávajú prechodné manuálnym otočením, sú zabezpečené ďalšie východy s úplne voľným 

prechodom, ako brány spínané elektromagnetom, ktoré sa automaticky uvoľnia pri vyhlásení 

stavu núdze a osoby môžu cez tieto brány voľne unikať do vonkajších rozptylových plôch 

okolo tribún.  
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Okrem oceľových brán s elektronickým otváraním a s panikovými kovaniami podľa PD PO, 

bude zabezpečené pomocou na tlak otvárateľných /n x 0,5 x 550mm/ širokých oceľových 

krídiel v mantineloch ihriska, aj únik na ihriskovú plochu. Následný odchod z hracej plochy sa 

bude diať cez jednotlivé rohové otvory.   

Vnútorné ochranné prvky tribun – slúžia na vnútorné oddelenia bezpečnosti, rieši 

stavebná čast tribún a rohov, s napojením na susednú tribúny a k ostatným objektom 

štadióna, na separovanie sektorov, na núdzovú evakuáciu a opúšťanie nových a jestvujúcich 

častí štadióna podľa etapizácie výstavby.  

- k oploteniu budú patriť oddeľovacie prvky jednotlivých sektorov vo vnútri hľadísk, 

hlavne oddelenie sektoru-AL ultra-hostí a domácich od bočných verejných 

sektorových strán pomocou plotov a  s tzv. „oblou“ sieťkou až do 10m proti 

vhadzovaniu hocijakých predmetov na okolitú plochu a okolité susediace tribúny. 

Podľa požiarno-bezpečnostných predpisov budú umiestnené oproti vomitorii sektoru 

hostí aj elektromagneticky otvárateľná úniková bránka pre divákov hostí pre úniky na 

hraciu plochu. 

- zábradlia dookola ihriska na žb-konštrukciách  budú slúžiť na bezpečné oddelenie 

divákov z prednej strany od hracej plochy, kde podľa požiarno-bezpečnostých 

predpisov budú umiestnené oproti vomitorii aj otvárateľné únikové bránky pre divákov 

pre úniky na hraciu plochu. 

- z bočných strán od jednotlivých sektorov budú zábradlia oddelujúce hraničiace 

sektory proti preliezaniu, dočiahnutiu, doskočeniu a ani prelezeniu za pomoci inej 

osoby („stupáka“). 

- dalšie zábrany budú slúžiť na bezpečné uzatvárateľné oddelenie jednotlivých 

stanovíšť vyhradených osôb a mechanizmov, tj. sanitky, požiarneho vozidla, press, 

vip a výlezov a plošín kameramanov.  

- ďalej jednotlivé  únikové a prístupové brány  

Všetky bariéry a zábradlia budú oceľové, s  bezpečnou panelovou výplňou. Z vnútorných 

strán oplotení budú realizované monitorovacie sytémy napojením na sledovanie a evakuáciu 

osôb. 

 Vonkajšie ochranné prvky – budú realizované na uzavretie štadióna v tejto 3.fáze s D-

tribunou a s rohmi AD a CD s napojením na susediacu A-tribunu a C-tribunu a k ostatným 

jestvujucim objektom štadiona, na separovanie sektorov hostí, na núdzovú evakuáciu 

a opúšťanie nových a jestvujucich častí štadióna.  

Základné delenie vonkajších ochranných prvkov mimo vnútorných strán je nasledovné: 

- fixné ochranné prvky oplotení /stĺpy so základmi, výplň  z„doppelgitterrost” panelov 
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- únikové ochranné prvky otváravé, t.j. únikové brány na elektromagneticke zámky s 

panikovým horizontalným kovaním na traverzoch a s výplňou z„doppelgitterrost” 

panelov 

- fixné celotelové turnikety s elektronickou kontrolou, 

- prístupové brány oceľové dvojkrídlové brány, ktoré neslúžia na únik, uzamykateľné 

s výplňou z z„doppelgitterrost” panelov 

Pre vonkajšie obvody okolia štadióna, na prenosové plochy a na kordonové vedenia 

prípadných ultras hostí budú použité: 

- mobilné ochranné prvky plotov-brán, volne rozmiestnené na komunikačných 

plochách, z prenájmu, alebo vlastné s možnosťou skladovania 

Oplotenia budú antivandalové, so  stĺpmi oceľové s  bezpečnou panelovou výplňou. 

Vnútorné ochranné prvky hlavnej budovy – slúžia na vnútorné oddelenie, riadenie a 

sledovanie bezpečnosti jednak medzi exteriérom okolo hlavnej budovy a jednak už v interiéri 

medzi jednotlivými funkčnými celkami a miestnosťami, aby sa zabránilo premiešavaniu 

a vzájomného vstupu nepovolaných osôb. Vonkajšie dvere vo fasádach budú jednak 

kontrolované čítačkami a jednak personálom, stewardmi, recepčnými. Vstup VIP-hostí sa 

kontroluje aj s nízkymi interiérovými turniketmi, ktoré pri evakácii a odchode sa sklopia 

a uvoľnia únik a prechod. Ostatné ochranné prvky budú s rozmiestneným personálom alebo 

aj s elektronickými čítačkami. 

3. Stavebno- technické riešenie a konštrukčno- materiálový popis 

 

Výkopy - budú pre zakladania nosných stĺpov oplotení a nosných častí turniketov na žb-

betonových pätkách alebo pásoch ukončených pod podlahami dláždených plôch do 

nenámrzných hlbok a pre jednotlivé uloženie potrebných prípojok elektriny a slaboprúdov v 

zemi k ich ovladatelnosti. 

Zakladania - budú do zeme dopredu umiestnených betonových prefabrikovaných rúr, s 

monolitickými dobetonovaniami s armaturou a s prepripravenými  kotvacimi prvkami, tzv. 

čakačkami pre umiestnenie nosných stlpov oplotení, brán, koridorov a turniketov. 

Fixné oplotenia a únikové brány -budú uceleného výzoru a materiálu s fixnými a 

otvaravými konštrukciami, zo žiarovo pozinkovanej ocele. Delia sa na nosné prvky stlpov a 

na výplňove konštrukcie fixných panelov bez orámovania, a budú kotvené antivibračne na 

stĺpy. Otváratelné aktívne krídla únikových elektromagnetických brán budú do rámu,  

osadenými fixnými panelmi a budú kotvené antivibračne na stĺpy.  

Do nosných stlpov krídiel a aj do zámkového systému krídiel budú umiestnené pre 

zabezpečenie uniku a automatickému otváraniu elektromagnetické zámky. Uvolňovacie 



 

K O Š I C K Á  F U T B A L O V Á  A R É N A  

  D O K U M E N T Á C I A  P R E  R E A L I Z Á C I U  S T A V B Y  

                    T E C H N I C K Á  S P R Á V A - S O  1 0 . 1   

P L O T Y – B R Á N Y - T U R N I K E T Y
 

 

9 

 

spínače budú na tlak a kovania budú na všetkých otváravých krídlach. Zámky musia mať 

protipožiarnu certifikáciu vyhovujúcu na evakuáciu osôb. Kovania budú oceľové. 

Vráta dvojkrídlové /neúnikové/ - budú uceleného výzoru a materiálu s konštrukciami 

nosnými  z ocele a s konštrukciami výplňovými zabraňujúcimi vniknutie do ohradenej časti s 

prevedením antivandal. Delia sa na nosné prvky stĺpov a na výplňové konštrukcie fixných 

panelov do oceľového rámu vrátového krídla, a budú kotvené antivibračne na neho. Musí byť 

opatrený so zámkom, kvôli uzamykateľnosti. 

Mobilné a dočasné oplotenia a brány - budú uceleného výzoru a materiálu s mobilnými 

konštrukciami, z ocele. Delia sa na nosné prvky stĺpov a na výplňové konštrukcie 

zavesiteľných panelov z oceľových zdvojených „doppelstabgitter 6-8-6” bez orámovania 

kotvene proti-vibračne na stĺpy. Otváratelné krídla budú do rámu  osadenými fixnými panelmi 

z oceľových zdvojených „doppelstabgitter 8-8-6” kotvene proti-vibračne na stĺpy. Kovania 

klučiek budú oceľové guľové. Alternatívne je možné použiť systémové riešenie dočasných 

oplotení /hlavne pri vonkajšej strane sektoru hostí/ v spevnených plochách budú umiestnené 

dopredu zakladania so systémovými prekrytými otvormi pre osadenia mobilných nosných 

stĺpov mobilných oplotení zo sytému Fencebox. 

Turnikety - nájdu uplatnenie u vchodov s priechodom veľkého množstva osôb v krátkej 

dobe (štadióny, športoviská) s prítomnosťou dohľadu. Je možné dovybaviť vstupným 

systémom (kartový, pokladnicový) pre bezobslužnú prevádzku.  

POPIS: Stĺp s dvoma otočnými rovnými bariérami. Prechodové strany • vovnútri z 

ľava/zprava • von z ľava/zprava. Zábrana z oceľových trubiek. Tvarované diely z ocele. Rám 

a plášť je vyrábaný z ocele s miestom pre inštaláciu doplnkov v kompletnom prevedení v 

oceli.  

FUNKCIA: Smer vchodu je „voľný-blokovaný” riadený elektricky so systémom prístupovej 

kontroly alebo manuálne. Smer východu „volný-blokovaný” riadený elektricky so systémom 

prístupovej kontroly alebo manuálne. Servopohon pozvoľna otáča krížom do nasledujúcej 

kľudovej polohy. Rýchlosť otáčania je prispôsobená individuálnym potrebám 

prechádzajúcich. Keď je uskutočnený priechod, uvoľnenie je zrušené po nastavenom čase. 

Pri výpadku el. napájania  vchod je priechodzí alebo vchod je zablokovaný, východ je 

priechodzí alebo východ je zablokovaný.  

ELEKTRICKÁ VÝBAVA: Pohon turniketu vrátane riadiacej jednotky je inštalovaný vo vnútri. 

Napájanie je 230VAC / 50Hz, s príkonom: 300VA. Čítacie zariadenie je  kompatibilné so 

štandardnými systémami prístupovej kontroly v sériovom rozhraní.  Rozhranie pre 

komunikácie so zabudovanými riadiacimi automatmi a spojenie s užívateľským riadiacim 

systémom bude dočasne napojené na jestvujúcu hlavnú tribúnu a budú pripravené chráničky 

v zemi pre natiahnutie káblov do budúcej hlavnej budovy s novou a-tribúnou. 
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Podlahy – okolo oplotení, aj z verejnej strany a aj z vnútornej strany, budú tvoriť spevnené 

plochy zo zámkovej dlažby s čo najtesnejšími dorezmi tejto dlažby pri nosných stĺpoch 

plotov, brán a turniketov. 

Zámočníke výrobky koridorov – hlavným zámočníckym výrobkom sú oceľové vstupno-

kontrolné koridory pred turniketami, ktoré sú kotvené do žb-základov „skryto“ pod zámkovou 

dlažbou. Pre navádzanie a proti vytvoreniu návalu divákov ešte pred turniketmi budú 

rozmiestnené oceľové zábrany, ktoré budú pomocou žb-základov kotvené pod úroveň 

zámkovej dlažby. Obdobne budú riešené aj protinávalové zábrany pred bránami sektoru 

hostí. Nad koridorovými a turniketovými zónami budú z diaľky viditeľné piktogramy, číselné 

a písmenkové,  pre značenia vstupov a prístupov k tribúnam a k jednotlivým dosažiteľným 

sektorom – použiť jednotný informačný systém /JIS/.Jednotlivé nosné a kotviace časti 

vonkajších zariadení z kovových profilov budú tiež povrchovo upravené.  

Inštalácie - budú skryté, privedené v zemi a vedené na povrchu alebo v montážnych rúrach 

k miestu potreby. Oceľové časti budú uzemnené a chránené veľkoplošne s rozmiestnenými 

aktívnymi bleskozvodmi. 

4. Starostlivosť a bezpečnosť pri práci  

 

Z hľadiska bezpečnosti práce musia byť rešpektované príslušné normy a predpisy, 

predovšetkým Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 147/ 2013 Z.z.  ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 

prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností.   

 

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou 

vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.  

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť 

pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce.  

 

Pracovníci musia byť pri práci vybavený príslušnými ochrannými pomôckami, na stavbe musí 

byť umiestnená lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. Počas výstavby je 

nutné dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce 

-  Vyhlášky č. 147/2013 z. z.: 

- v predvýrobnej príprave stavby treba jednoznačne určiť, ktorý útvar podniku realizujúci 

stavbu zodpovedá za BoZ.  

- na pracovisku, najďalej však 500 m od pracoviska, musí byť uzatvoriteľná skrinka –

lekárnička s materiálom pre poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch. 

- stavenisko musí byť ohradené a oddelené od ostatných prevádzok.  

- všetky otvory na stavenisku musia byť zakryté alebo ohradené . 

- osobné ochranné prostriedky predpísané na používanie musia byť pripravené a udržiavané 

tak, aby zodpovedali príslušným STN.  
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Zdroje nebezpečia musia byť na stanovišti označené príslušnými tabuľkami.  

Zabezpečenie BOZ pri vlastnej prevádzke zemných strojov a zariadení upravujú príslušné 

predpisy (prevádzkový poriadok, resp. technický poriadok) vydané výrobcom zariadení. 

Pracovníci nesmú vstupovať do priestoru, kde stroje pracujú (rotujúce časti – motory a pod.) 

. 

- z Vyhlášky č. 374/90Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 

- z Vyhlášky č. 83/76 Zb. znení vyhl. Č. 45/79 Zb. a vyhl. č. 376/92 Zb. upravujúcej 

požiadavky uskutočňovania stavieb a príslušných technických noriem 

- z Vyhlášky č. 59/82 Zb SÚBP a č. 484/90Zb 

- zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí 

-  zo Zákonníka práce 

- zo zákona č. 174/68 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení 

neskorších predpisov  

5. Poznámky 

 

- Pred začatím stavebných prác na pozemku je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske 

siete za účasti ich správcov, aby sa predišlo ich poškodeniu, prípadne ujme na zdraví 

pracovníkov. 

 

- Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného 

súhlasu. 

 

- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácií neodkladne informovať 

projektanta. 

 

- Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s 

projektantom. 

 

- Technická správa k požiarnej bezpečnosti stavby je obsahom riešenia v časti B.2 

Požiarno bezpečnostné riešenie stavby, ktoré je súčasťou projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie. 

 

- Všetky nosné oceľové konštrukcie budú opatrené náterom proti korózii, resp. požiarnym  

náterom zodpovedajúcim požiadavke požiarnej ochrany  !!! 

 

- Všetky železobetónové konštrukcie viditeľné bez ďalších navrhovaných povrchových 
úprav budú vyhotovené v hladkej kvalite !!! 

 
- Táto projektová dokumentácia slúži výhradne pre realizáciu stavby a jej spracovanie 

zodpovedá rozsahu a obsahu daného právnymi predpismi pre tento stupeň 
dokumentácie. Pre iné a nasledovné potreby musí byť spracovaná dokumentácia k tomu 
účelu určená.   
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- V prípade zmeny podkladov, či vzniku nových skutočností si projektant vyhradzuje právo 
na posúdenie vplyvu týchto zmien na riešenia a eventuálne doplnenie alebo úpravu 
projektu. V prípade rozporu medzi jednotlivými prílohami v projektovej dokumentácii je 
potrebné na tento rozpor včas upozorniť a vyžiadať oficiálne stanovisko projektanta. 
 

- Dokumentácia bola spracovaná na základe zadania, informácií, podkladov a znalostí 
platných ku dňu jej vzniku. 
 

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto technickej správy sú dokumenty tabuľkového charakteru a 
výkresová časť. 

 
- Všetky dodávky, práce a výkony musia spĺňať technické a kvalitatívne podmienky, ktoré 

určujú platné slovenské zákony, normy, hygienické predpisy a nariadenia. 
 
- Dodávateľ stavby musí dbať na dodržiavanie montážnych a technologických pokynov 

príslušných výrobcov stavebných prvkov a konštrukcií uvedených v tejto dokumentácii. 
 
- Dodávateľ je povinný si riadne naštudovať aj dokumentáciu vrátane vyjadrení a stanovísk 

dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí. 
 
- Dokumentáciu možno používať výhradne v zmysle príslušnej zmluvy o dielo. 
 

- Dokumentácia je chránená autorským právom. 
 
- Pred realizáciou výplňových konštrukcií zamerať skutočné rozmery otvorov! 
 

6. Záver 

 

Táto projektová dokumentácie je vypracovaná v zmysle a rozsahu realizačnej dokumentácie 

a v žiadnom prípade nenahrádza vyšší stupeň projektovej dokumentácie, t.j. dielenskú 

dokumentáciu. 

 

 

V Trenčíne: 12 /2018                                                   Vypracoval:  

                                                                                     Ing. Arch. AMBRUS Csaba 

                                                                                      Ing. Belica Juraj 

 

REV. 01 – 20.5.2022   - Úpravy, zmeny dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. 

etapy        
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