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1. Zakladny popis

Oplotenia - sluzia na vyhradenie a riadenie vstupov do objektov a tribin. Ich sucastou su
jednotlivé funkéné Casti, ako fixné alebo mobilné ploty, otvaravé kridlové brany a turnikety.
Pre potreby fungovania prevadzky KFA budu s bezbariérovym pristupom do spevnenych
ploch zabudované podla etapizacie tribun aj oplotenia s branami a s turniketmi.

Delenie plotov, bran a turniketov - Podla etap vystavby na KFA, rozliSujeme hlavné
zakladné druhy oploteni a zabran podla nasledujuceho delenia: fixné alebo mobilné ploty,
otvaravé kridlové brany a turnikety.

Oplotenia a jeho €asti na zabezpecéenie verejného poriadku

brany unikové, elektromagnetické, dvojkridloveé, von otvaravé na urovni plotov dookola pod
fasadou tribun

oplotenie na ohradenie sektoru hosti ich nastupnej plochy od parkoviska vip

brany prevadzkova, zasobovacie a pristupové

oplotenie na ohradenie promenady pri rampe sanitky

oplotenie na ohradenie promenady pri rampe poziarneho vozidla

oplotenie sektoru domacich a hosti na ich tribanovej drovni

oplotenie sektoru domacich a hosti, t.j. oddelenie na 1.np promenade od susediaceho
sektoru

turnikety celotelové dookola Stadiéna pri vomitoriach na urovni plotov a bran pod fasadou
tribun

turnikety nizke elektromagnetické v hlavnej budove

tribunové ochranné prvky /zabradlia, unikové brany jednokridlové otvaravé na ihr.plochu/

Oplotenia, ako vyvolané investicie

1.etapa:

Docasné oplotenie za brankami pre uzavretie volného priestranstva medzi A-tribunou a C-
tribunou

Docasné oplotenia staveniska tréningového ihriska a Satriovej budovy

2. etapa:

Odstranenia do¢asnych oploteni z 1.etapy pre uvolnenie pléch pre vystavbu 2.etapy
Docasné oplotenie v rohoch pre uzavretie volného priestranstva medzi AD-, AB-, CB-, CD-
tribunami

3.etapa:

Odstranenie do¢asného oplotenia staveniska tréningového ihriska a Satfiovej budovy

Mobilné oplotenia a jeho €asti na zabezpecenie verejného poriadku podla UEFA/SFZ
Obcasné oddelenie vip-parkoviska a parkoviska aktérov-oficialit po¢as podujatia
Obcasné oddelenie prenosovej plochy po¢as podujatia
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Architektara - bude v modernom minimalistickom Style, aby jednak pésobili stale esteticky
a jednak aj stale Cisto. VSetky zariadenia musia zodpovedat bezpeénostnym poziadavkam a
prevadzkovému poriadku s maximalizovanim principov pouzivania antivandalovych
technickych, konstrukénych a materialovych rieSeni. Ostatné vid. vykresovu Cast
dokumentacie DRS.

2. Funkéno-prevadzkové riesenie

Ugel objektu - je jednoznadne definovany nazvom — oplotenie bude sluzit navstevnikom
a pracovnikom futbalového Stadiéna KFA pre zabezpecenie verejného poriadku a plynulych
naplneni a vyprazdriovani Stadiona.

Kvéli zabezpe€eniu verejného poriadku a ochrany budovy Stadiona, ochrany divakov,
ochrany hracov, ochrany aktérov, ochrany novinarov a ochrany vip-hosti sa musia zriadit
bariérové ochranné prvky podla predpisov UEFA a SFZ v minimalnej vySke 2,50m-3,0m so
zabezpecéenim elektronickej kontroly sledovania a elektromagnetickymi otvaracimi prvkami, a
zaroven tieto ochranné prvky oploteni, bariér a bran musia v dostatoénej miere podfa
vypoctov poziarnej ochrany zabezpedit’ unik a evakuaciu osob.

Predmetom projektu zabezpelenia verejného poriadku je projektovanie systémov
podporenych s bezpeénostnou technikou na zaklade poziadaviek zo Smernice SFZ
a poziadaviek UEFA pre 4 kategoriu.

A. Zakladné technicko-technologické parametre pre bezpecnostny kamerovy systém /BKS/

Na kazdom Stadidne I. ligy musi byt trvale nainstalovany predpisany kamerovy systém, ktory
slizi na neustale monitorovanie jednotlivych divackych sektorov, pristupov a vchodov na
Stadion, ako aj vSetkych verejnych priestorov vo vnutri Stadiéna. Pri rekonStrukcii, prestavbe
a vystavbe Stadionov musi byt na tychto Stadionoch najneskér od sutazného roénika
2017/2018 nainstalovany kamerovy systém v zmysle platnych pravnych predpisov SR (zakon
€. 1/2014 Z. z. o organizovani verejnych Sportovych podujati, vyhlaSka Ministerstva vnutra
SR ¢&. 274/2014 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpeovacom systéme). Smernica
o infraStrukture Stadiénov 2018 schvalena vykonnym vyborom SFZ v Myjave dna 2.
decembra 2014 v zneni zmien a doplnkov schvalenych vykonnym vyborom SFZ dna 30.
Juna 2015. Kamerovy systém S&tadidna musi mat svoje riadiace centrum (kontrolna
miestnost - velin), z ktorého je cely systém riadeny a ovladany.

- Povinna opticka infrastruktura, komunikacia vSetkych kamier pomocou TCP/IP protokolu.

- Kamerovy systém sa deli na identifikacny podsystém a monitorovaci podsystém.
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- Identifikaény kamerovy podsystém musi spifiat nasledovné poziadavky:

a) pouzité musia byt digitalne kamery, ktoré maju rozliS8enie najmenej 1 000 000 efektivnych
bodov, a

b) musia mat rozliSenie najmenej 100 efektivnych bodov na meter v najvzdialenejSom mieste
zorného pofa kamery.

- Monitorovaci kamerovy podsystém musi spifiat nasledovné poZiadavky:

a) pouzité musia byt digitalne kamery, ktoré maju rozliS8enie najmenej 1 000 000 efektivnych
bodov,

b) musia mat rozliSenie najmenej 100 efektivnych bodov na meter v najvzdialenejSom mieste
zorného pola kamery, a c) digitalna kamera musi snimat’ za sekundu pri rozliSeni:

i. od 1 000 000 efektivnych bodov do 3 000 000 efektivnych bodov najmenej 15 obrazkov,
ii. od 3 000 001 efektivnych bodov do 5 000 000 efektivnych bodov najmenej 12 obrazkov,
iii. od 5 000 001 efektivnych bodov do 8 000 000 efektivnych bodov najmenej 7 obrazkov,
iv. od 8 000 001 efektivnych bodov do 11 000 000 efektivnych bodov najmenej 5 obrazkov,
v.od 11 000 001 efektivnych bodov najmenej 4 obrazky.

- Vzdialenost medzi dvomi najbliz§imi rychlootoénymi kamerami nesmie byt vacsia, ako 100
metrov.

- Oto¢né kamery (minimalne dve, odporucané Styri) musia byt schopné zachytit' vSetky
miesta na sedenie (sektory).

- Kédovanie obrazu a zaznam musi byt minimalne v kodeku H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC).

- Zaznam zo vSetkych kamier musi byt ulozitefny na internom zaznamovom médiu (storage)
minimalne siedmych dni po skonceni podujatia.

- Zaznamovy systém (aj ovladaci software) musi umozfiovat export fubovolnej Casti
zaznamu do kodeku H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) alebo novSieho.

- Pracovisko operatora musi byt pripravené na spolupracu najmenej dvoch operatorov,
ktorych pocet je nutny pri rizikovych podujatiach.

B.Zéakladné technicko-technologické parametre pre vstupovy turniketovy systém /VKS/

-Povinna optické infrastruktura méze byt zdielana s infrastruktirou kamerového Smernica o
infrastrukture Stadionov 2018 schvalena vykonnym vyborom SFZ v Myjave dfa 2. decembra
2014 v zneni zmien a doplnkov schvalenych vykonnym vyborom SFZ dna 30. Juna 2015 15
monitorovacieho systému, komunikacia vSetkych turniketov pomocou TCP/IP protokolu.
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-VSetky turnikety musia mat schopnost Citat' (resp. rozpoznavat) vsetky typy 2D kodov (EAN
a QR code).

-Turnikety by mali byt celotelové a obojsmerné (monitorované prechody do/zo Stadionu).

-Podpora pre bezdrétové technologie RFID, NFC technoldgia, alebo iné bezdrétové
technolégie.

-Pre vsetky Stadiony sa odporuca, aby turnikety (alebo ich lokalny ovladaci server) boli
vybavené komunikaénym softwarovym rozhranim na REST (API) rieSenia pre pripajanie sa
na vzdialené webové sluzby (webservices) za ucelom aktualizacie a synchronizacie databaz
navstevnikov alebo potencialnych os6b so zakazanym vstupom na Sportové podujatia

(zakon €. 1/2014 Z. z., databaza delikventov v Informaénom systéme o bezpecnosti na
Sportovych podujatiach).

Rozdelenie zabezpecenia verejného poriadku, ktoré budd pomocou BKS /bezpeénostny
kamerovy systém a pomocou VKS /elektronicky komunikaény systém/ v integrovanom
systéme sa rozdeluje na &asti:

-Vstupy VIP do hlavnej budovy cez nizke designové turnikety

-Vstupy PRESS do hlavnej budovy

-Vstupy KFA/HRACOV/AKTEROV do hlavnej budovy

-Vstupy CATERING personalu a tovaru

-Vstupy divakov

-Vstupy mechanizmov, sanitiek, poziarneho vozidla

-Vstup personalu /steward, zamestnanci bufetov, lekari-oSetrovatelia/

-Vstup zasobovacieho personalu a vozidiel

-Vstup na hladisko a vomitdria — tribuny doméacich divakov, fans hosti /
-Napojenia na centralne monitorovacie pracovisko a VELIN v hlavnej budove

Jednotlivé elektronické systémy budd dopifat dobre viditelné informaéné systémy
s prisluSnymi rozmiestnenymi tabulami, s rozmiestnenymi piktogramami a s rozmiestnenymi
pismenami.

Prevadzkova doba — pre fungovanie celého Stadidna je uréena pocCas Sportovych a inych
organizovanych kulturnych podujati s maximalnymi 2 hodinovymi predstihmi a maximalnymi
1 hodinovymi dobehmi podujatia, ale kvoli navozeniu tovarov arozlozeni personalu do
vstavkov a stewardov k turniketom a k vomitériam, pred podujatim cez otvaravé branové
Casti oploteni sa kontrolovane musia dostat v 3 hodinovom predstihu zasobovacie vozidla
a spominany personal.



INZINIERSKA ) )
KANCELARIA TECHNICKA SPRAVA-SO 10.1

HESCON KOSICKA FUTBALOVA ARENA
ARCHITEKTONICKO DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY

PLOTY-BRANY-TURNIKETY

Vstupné zény stadiona - vSetky vchody na tribuny cez oplotenia z rozptylovych ploch, ako
vstupy do priestoru Stadidona budu vyhradené pre platiacich divakov a budud vybavené
turniketmi.

“West 2 Vstupenkovy kontrolny systém — cez turnikety, ktoré zabrania
vstupu nezelanym osobam a osobam bez platného listka.

V priestore  umiestneného turniketu musi byt zabezpecCena
usporiadatelska sluzba. Obsluhujuci personal odoberie nedovolené
predmety od fanusikov, ktori by chceli vnasat do Stadiéna zakazané
predmety. Zakazané predmety budu vyznacené s piktogramami.

= Zamedzenie vstupu nezelanym osobam - v priestore umiestneného
turnlketu musi byt zabezpelena usporiadatelska sluzba, ktora takuto neZelanu osobu
vykaze z tohto priestoru vchodu, aby ta neblokovala vstupu slusnych Zelanych navstevnikov
do priestoru Stadiéna. Obsluhujuci personal tiez odoberie nedovolené predmety od
fanusikov, ktori by chceli vnasat’ do Stadidna zakazané predmety. Zakazané predmety budu
vyznatené s piktogramami. HodnotnejSie osobné predmety sa budu dat na poZiadanie
odlozit v priruénych skladoch na meno, ktoré sa budu dat po zapase vyzdvihnut.

Doba a mnozstvo prechodu osdb — tato doba prechodu jednej osoby cez celé vstupné
zariadenie:  PriloZzenie listka-karty k €itaciemu zariadeniu, zosnimanie kamerou
a vyhodnotenie tvare softvérom pre identifikaciu osdb, samotné otocenie turniketu
s prechodom osoby ma byt zabezpe€ené do doby 5 sekund. Z praxe vyplyva vzdy zdrZzanie,
t.j. sa najhorsi stav pocCita podla predpisov UEFA/SFZ EDITION 2010, s prepusatnim
a vybavenim 500 divakov / turniket / hodina.

Turnikety budu rozmiestnené po celom obvode Stadibna tak, aby bol zaisteny hladky a
plynuly vstup a odchod divakov zo Stadiéna. Odporu€ana priepustnost turniketu je minimaine
500 os6b za hodinu. Pocet a umiestnenie turniketov je zavislé od celkovej kapacity Stadidna.
Podla SFZ na kazdych 500 divakov kapacity Stadidéna musi byt na inStalovany minimalne
jeden turniket.

Od poctu turniketov a vchodov je zavisla aj poziadavka spravcu Stadiéna na dobu zaplnenia
Stadiona navstevnikmi. KvOli poziadavke aby sa Stadién divakmi zaplnil do 1 hodiny pred
zaciatkom podujatia musi byt osadeny vacsi pocet turniketov, €o znamena na kazdy vchod
2 a samostatne budu pre fanusikov hosti vyhradené 2 kusy celotelovych turniketov.

Stav nudze - zabezpecenie evakuacie osdb v pripade poziaru a nudze rieSi projekt poziarne;j
ochrany. AvSak systém turniketov a oploteni s branami musi umoznovat v takomto pripade
volny prechod osbb cez tieto turnikety a cez unikové brany smerom von.

Budu instalované obojsmerné nizke a celoosobové turnikety, ktoré v takomto pripade
zostavaju prechodné manualnym otoCenim, su zabezpecené dalSie vychody s uplne volnym
prechodom, ako brany spinané elektromagnetom, ktoré sa automaticky uvolnia pri vyhlaseni
stavu nudze a osoby mdzu cez tieto brany volne unikat do vonkajSich rozptylovych ploch
okolo tribun.
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Okrem ocelovych bran s elektronickym otvaranim a s panikovymi kovaniami podla PD PO,
bude zabezpecené pomocou na tlak otvaratefnych /n x 0,5 x 550mm/ Sirokych ocelovych
kridiel v mantineloch ihriska, aj unik na ihriskovu plochu. Nasledny odchod z hracej plochy sa
bude diat’ cez jednotlivé rohové otvory.

Vnutorné ochranné prvky tribun — sliuzia na vnutorné oddelenia bezpeénosti, rieSi
stavebna cast tribun a rohov, s napojenim na susednu tribiny a k ostatnym objektom
Stadiona, na separovanie sektorov, na nudzovu evakuaciu a opustanie novych a jestvujucich
Casti Stadiona podla etapizacie vystavby.

k oploteniu budu patrit oddelovacie prvky jednotlivych sektorov vo vnutri hladisk,
hlavhe oddelenie sektoru-AL ultra-hosti a domacich od bocénych verejnych
sektorovych stran pomocou plotov a stzv. ,oblou“ sietkou az do 10m proti
vhadzovaniu hocijakych predmetov na okolitu plochu a okolité susediace tribuny.
Podla poZiarno-bezpecnostnych predpisov budu umiestnené oproti vomitorii sektoru
hosti aj elektromagneticky otvaratelna unikova branka pre divakov hosti pre uniky na
hraciu plochu.

- zabradlia dookola ihriska na zb-konstrukciach budu sluzit na bezpe¢né oddelenie
divakov z prednej strany od hracej plochy, kde podla poziarno-bezpeénostych
predpisov budu umiestnené oproti vomitorii aj otvaratelné unikové branky pre divakov
pre uniky na hraciu plochu.

-z bocnych stran od jednotlivych sektorov budu zabradlia oddelujuce hraniciace
sektory proti preliezaniu, doCiahnutiu, doskoCeniu a ani prelezeniu za pomoci ingj
osoby (,stupaka®).

- dalSie zabrany budu sluzit na bezpeéné uzatvaratelné oddelenie jednotlivych
stanovist’ vyhradenych os6b a mechanizmov, tj. sanitky, poZiarneho vozidla, press,
vip a vylezov a plosin kameramanov.

- dalej jednotlivé unikové a pristupove brany

VsSetky bariéry a zabradlia budu ocefové, s bezpe€nou panelovou vypliou. Z vnutornych
stran oploteni budu realizované monitorovacie sytémy napojenim na sledovanie a evakuaciu
os6b.

Vonkajsie ochranné prvky — budu realizované na uzavretie Stadiona v tejto 3.faze s D-
tribunou a s rohmi AD a CD s napojenim na susediacu A-tribunu a C-tribunu a k ostatnym
jestvujucim objektom Stadiona, na separovanie sektorov hosti, na nudzova evakuaciu
a opustanie novych a jestvujucich Casti Stadiona.

Zakladné delenie vonkajsich ochrannych prvkov mimo vnutornych stran je nasledovné:

- fixné ochranné prvky oploteni /stipy so zakladmi, vyplfi z,doppelgitterrost” panelov
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- unikové ochranné prvky otvaravé, t.j. unikové brany na elektromagneticke zamky s
panikovym horizontalnym kovanim na traverzoch a s vyplfiou z,doppelgitterrost”
panelov

- fixné celotelové turnikety s elektronickou kontrolou,

- pristupové brany ocelové dvojkridlové brany, ktoré neslizia na unik, uzamykatelné
s vyplfiou z z,doppelgitterrost” panelov

Pre vonkajSie obvody okolia Stadiéna, na prenosové plochy a na kordonové vedenia
pripadnych ultras hosti budu pouzité:

- mobilné ochranné prvky plotov-bran, volne rozmiestnené na komunikacnych
plochach, z prenajmu, alebo vlastné s moznostou skladovania

Oplotenia budu antivandalové, so stipmi ocelové s bezpeénou panelovou vypliiou.

Vnutorné ochranné prvky hlavnej budovy — slizia na vnutorné oddelenie, riadenie a
sledovanie bezpecnosti jednak medzi exteriérom okolo hlavnej budovy a jednak uz v interiéri
medzi jednotlivymi funk&nymi celkami a miestnostami, aby sa zabranilo premieSavaniu
a vzajomného vstupu nepovolanych osbéb. VonkajSie dvere vo fasadach budu jednak
kontrolované cCitatkami a jednak personalom, stewardmi, recepénymi. Vstup VIP-hosti sa
kontroluje aj s nizkymi interiérovymi turniketmi, ktoré pri evakacii a odchode sa sklopia
a uvolnia unik a prechod. Ostatné ochranné prvky budu s rozmiestnenym personalom alebo
aj s elektronickymi Citackami.

3. Stavebno- technické rieSenie a konstrukéno- materialovy popis

Vykopy - budu pre zakladania nosnych stipov oploteni a nosnych Casti turniketov na zb-
betonovych pédtkach alebo pasoch ukoncenych pod podlahami dlazdenych ploch do
nenamrznych hibok a pre jednotlivé uloZenie potrebnych pripojok elektriny a slabopridov v
zemi k ich ovladatelnosti.

Zakladania - budl do zeme dopredu umiestnenych betonovych prefabrikovanych rur, s
monolitickymi dobetonovaniami s armaturou a s prepripravenymi kotvacimi prvkami, tzv.
Cakackami pre umiestnenie nosnych stlpov oploteni, bran, koridorov a turniketov.

Fixné oplotenia a unikové brany -budu uceleného vyzoru a materidlu s fixnymi a
otvaravymi konstrukciami, zo ziarovo pozinkovanej ocele. Delia sa na nosné prvky stlpov a
na vypliove konstrukcie fixnych panelov bez oramovania, a budu kotvené antivibracne na
stipy. Otvératelné aktivne kridla Unikovych elektromagnetickych bran budd do rému,
osadenymi fixnymi panelmi a budl kotvené antivibracne na stipy.

Do nosnych stlpov kridiel a aj do zamkového systému kridiel budd umiestnené pre
zabezpeCenie uniku a automatickému otvaraniu elektromagnetické zamky. Uvolfiovacie
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spinae budu na tlak a kovania budd na vsetkych otvaravych kridlach. Zamky musia mat’
protipoziarnu certifikaciu vyhovujlcu na evakuaciu osob. Kovania budu ocel'ové.

Vrata dvojkridlové /nednikové/ - budu uceleného vyzoru a materidlu s konstrukciami
nosnymi z ocele a s konstrukciami vyplfiiovymi zabranujdcimi vniknutie do ohradenej Casti s
prevedenim antivandal. Delia sa na nosné prvky stipov a na vypliiové konstrukcie fixnych
panelov do ocel'ového rdmu vratového kridla, a budi kotvené antivibracne na neho. Musi byt’
opatreny so zamkom, kvoli uzamykatel'nosti.

Mobilné a docasné oplotenia a brany - budu uceleného vyzoru a materidlu s mobilnymi
konstrukciami, z ocele. Delia sa na nosné prvky stipov a na vypliiové konstrukcie
zavesitelnych panelov z ocelovych zdvojenych ,doppelstabgitter 6-8-6” bez oramovania
kotvene proti-vibra¢ne na stipy. Otvaratelné kridla budd do rdmu osadenymi fixnymi panelmi
z ocelovych zdvojenych ,doppelstabgitter 8-8-6" kotvene proti-vibratne na stipy. Kovania
kluciek budi ocelové gulové. Alternativne je mozné pouzit’ systémové rieSenie docasnych
oploteni /hlavne pri vonkajSej strane sektoru hosti/ v spevnenych plochach budd umiestnené
dopredu zakladania so systémovymi prekrytymi otvormi pre osadenia mobilnych nosnych
stipov mobilnych oploteni zo sytému Fencebox.

Turnikety - najdu uplatnenie u vchodov s priechodom velkého mnoZstva osdb v kratkej
dobe (Stadiény, Sportoviskd) s pritomnostou dohladu. Je mozné dovybavit' vstupnym
systémom (kartovy, pokladnicovy) pre bezobsluzni prevadzku.

POPIS: Stip s dvoma otonymi rovnymi bariérami. Prechodové strany e vovnitri z
I'ava/zprava e von z lava/zprava. Zabrana z ocel'ovych trubiek. Tvarované diely z ocele. Ram
a plast’ je vyrabany z ocele s miestom pre instalaciu doplnkov v kompletnom prevedeni v
oceli.

FUNKCIA: Smer vchodu je ,vol'ny-blokovany” riadeny elektricky so systémom pristupovej
kontroly alebo manualne. Smer vychodu ,volny-blokovany” riadeny elektricky so systémom
pristupovej kontroly alebo manualne. Servopohon pozvolna otaca krizom do nasledujlcej
kl'udovej polohy. Rychlost otacania je prispdsobenda individudlnym potrebam
prechadzajlcich. Ked’ je uskutocneny priechod, uvol'nenie je zrusené po nastavenom case.
Pri vypadku el. napdjania vchod je priechodzi alebo vchod je zablokovany, vychod je
priechodzi alebo vychod je zablokovany.

ELEKTRICKA VYBAVA: Pohon turniketu vratane riadiacej jednotky je instalovany vo vndtri.
Napéajanie je 230VAC / 50Hz, s prikonom: 300VA. Citacie zariadenie je kompatibilné so
Standardnymi systémami pristupovej kontroly v sériovom rozhrani.  Rozhranie pre
komunikacie so zabudovanymi riadiacimi automatmi a spojenie s uzivatel'skym riadiacim
systémom bude docasne napojené na jestvujucu hlavnua tribdnu a budl pripravené chranicky
v zemi pre natiahnutie kablov do buducej hlavnej budovy s novou a-tribunou.
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Podlahy — okolo oploteni, aj z verejnej strany a aj z vnutornej strany, budu tvorit’ spevnené
plochy zo zadmkovej dlazby s ¢o najtesnejSimi dorezmi tejto dlazby pri nosnych stlpoch
plotov, bran a turniketov.

Zamocnike vyrobky koridorov — hlavnym zamocnickym vyrobkom su ocelové vstupno-
kontrolné koridory pred turniketami, ktoré si kotvené do zb-zakladov ,skryto" pod zamkovou
dlazbou. Pre navadzanie a proti vytvoreniu navalu divakov eSte pred turniketmi budu
rozmiestnené ocelové zabrany, ktoré budi pomocou zb-zakladov kotvené pod Uroven
zamkovej dlazby. Obdobne budu rieSené aj protinavalové zabrany pred branami sektoru
hosti. Nad koridorovymi a turniketovymi zénami budu z dial'ky viditel'né piktogramy, Ciselné
a pismenkové, pre znacenia vstupov a pristupov k triblnam a k jednotlivym dosazitelnym
sektorom — pouzit' jednotny informacny systém /JIS/.Jednotlivé nosné a kotviace Casti
vonkajsich zariadeni z kovovych profilov budu tiez povrchovo upravené.

Instalacie - budu skryté, privedené v zemi a vedené na povrchu alebo v montaznych rdrach
k miestu potreby. Ocel'ové Casti budi uzemnené a chranené vel'koplosne s rozmiestnenymi
aktivnymi bleskozvodmi.

4. Starostlivost’ a bezpecnost’ pri praci

Z hladiska bezpecnosti prace musia byt reSpektované prislusné normy a predpisy,
predovSetkym Vyhlaska Slovenského Uradu bezpecnosti prace ¢. 147/ 2013 Z.z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti.

Starostlivost’ o bezpec€nost’ pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou povinnost'ou
vedenia stavby. Tuto povinnost’ vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace.

Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je povinny dodavatel’ oboznamit’
pracovnika s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho sp6sobu prace.

Pracovnici musia byt’ pri praci vybaveny prislusSnymi ochrannymi poméckami, na stavbe musi
byt umiestnena lekarnicka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci. Pocas vystavby je
nutné dodrZiavat’ predpisy o bezpec€nosti prace
- Vyhlasky ¢. 147/2013 z. z.:
- v predvyrobnej priprave stavby treba jednoznacne urcit, ktory utvar podniku realizujici
stavbu zodpoveda za BoZ.
- na pracovisku, najdalej vsak 500 m od pracoviska, musi byt uzatvoritelna skrinka —
lekarnicka s materidlom pre poskytnutie prvej pomoci pri Urazoch.
- stavenisko musi byt ohradené a oddelené od ostatnych prevadzok.
- vSetky otvory na stavenisku musia byt’ zakryté alebo ohradené .
- osobné ochranné prostriedky predpisané na pouZivanie musia byt’ pripravené a udrZiavané
tak, aby zodpovedali prislusnym STN.
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Zdroje nebezpecia musia byt’ na stanovisti oznacené prislusSnymi tabulkami.

Zabezpecenie BOZ pri vlastnej prevadzke zemnych strojov a zariadeni upravuju prislusné
predpisy (prevadzkovy poriadok, resp. technicky poriadok) vydané vyrobcom zariadeni.
Pracovnici nesmu vstupovat’ do priestoru, kde stroje pracuji (rotujuce Casti — motory a pod.)

- z Vyhlasky ¢&. 374/90Zb. SUBP a SBU o bezpecnosti prace

- z Vyhlddky &. 83/76 Zb. zneni vyhl. C. 45/79 Zb. a wyhl. & 376/92 Zb. upravujucej
poziadavky uskutocriovania stavieb a prislusnych technickych noriem

- z Vyhlasky €. 59/82 Zb SUBP a &. 484/90Zb

- zo0 zakona C. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie l'udi

- zo Zakonnika prace

- zo zakona ¢. 174/68 Zb. o Statnom odbornom dozore nad bezpecnost'ou prace v zneni
neskorsich predpisov

5.

Poznamky

Pred zacatim stavebnych prac na pozemku je nutné vytycit v3etky jestvujice inZinierske
siete za ucCasti ich spravcov, aby sa predislo ich poskodeniu, pripadne ujme na zdravi
pracovnikov.

Projektant nenesie ziadnu zodpovednost za zmeny uskutoCnené bez jeho pisomného
suhlasu.

Zhotovitel' je povinny o zistenych chybach v dokumentécii neodkladne informovat
projektanta.

Zhotovitel je povinny zmeny a upravy konstrukéného rieSenia konzultovat s
projektantom.

Technicka sprava k poziarnej bezpecCnosti stavby je obsahom rieSenia v Casti B.2
Poziarno bezpeénostné rieSenie stavby, ktoré je su€astou projektovej dokumentacie pre
stavebné povolenie.

VSetky nosné ocelové konstrukcie budu opatrené naterom proti korozii, resp. pozZiarnym
naterom zodpovedajucim poziadavke poziarnej ochrany !l

VSetky Zelezobetonové konStrukcie viditefné bez dalSich navrhovanych povrchovych
uprav budu vyhotovené v hladkej kvalite !!!

Tato projektova dokumentécia sluzi vyhradne pre realizaciu stavby a jej spracovanie
zodpoveda rozsahu a obsahu daného pravnymi predpismi pre tento stupen
dokumentacie. Pre iné a nasledovné potreby musi byt spracovana dokumentacia k tomu
ucelu uréena.
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-V pripade zmeny podkladov, &i vzniku novych skuto¢nosti si projektant vyhradzuje pravo
na posudenie vplyvu tychto zmien na rieSenia a eventualne doplnenie alebo Upravu
projektu. V pripade rozporu medzi jednotlivymi prilohami v projektovej dokumentacii je
potrebné na tento rozpor v€as upozornit’ a vyziadat oficialne stanovisko projektanta.

- Dokumentacia bola spracovana na zaklade zadania, informacii, podkladov a znalosti
platnych ku dnu jej vzniku.

- Neoddelitelnou sucastou tejto technickej spravy su dokumenty tabulkového charakteru a
vykresova Cast.

- V8etky dodavky, prace a vykony musia spifiat technické a kvalitativne podmienky, ktoré
ur€uju platné slovenské zakony, normy, hygienické predpisy a nariadenia.

- Dodavatel stavby musi dbat na dodrziavanie montaznych a technologickych pokynov
prislusnych vyrobcov stavebnych prvkov a konstrukcii uvedenych v tejto dokumentacii.

- Dodavatef je povinny si riadne nadtudovat aj dokumentaciu vratane vyjadreni a stanovisk
dotknutych organov Statnej spravy a spravcov inzinierskych sieti.

- Dokumentaciu mozno pouzivat vyhradne v zmysle prislusnej zmluvy o dielo.
- Dokumentacia je chranena autorskym pravom.

- Pred realizaciou vyplfiovych konstrukcii zamerat’ skuto¢né rozmery otvorov!

6. Zaver

Tato projektova dokumentacie je vypracovana v zmysle a rozsahu realizachej dokumentacie
a v ziadnom pripade nenahradza vyssi stupen projektovej dokumentdcie, t.j. dielensku
dokumentaciu.

V Trencine: 12 /2018 Vypracoval:
Ing. Arch. AMBRUS Csaba
Ing. Belica Juraj

REV. 01 — 20.5.2022 - Upravy, zmeny dokumentacie pre uéely realizacie diela Il. a lll.
etapy
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