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1. Základný popis 

 

Na základe predpisov UEFA/SFZ sa musí pre kategorizáciu a plnú funkčnosť štadiónov 

zabezpečiť občerstvenie návštevníkov VIP a divákov.  

 

Pre občerstvenie divákov sa vybudujú jednopodlažné bufetové vstavky s výdajnými pultami 

a so skladovými a sociálno-hygienickými zázemiami pod tribúnami. 

 

Podtribúnové vstavky bufetov sa budú stavať na základe etapizácie výstavby jednotlivých 

tribún. V 1.etape sa majú stavať pod hlavnou A-tribúnou 2x menšie bufety 1x pre sektor AP 

/sektor hostí/ a 1x pre sektor AL /sektor domácich divákov/, a pod oproti sa nachádzajúcou 

C-tribunou 2x vačšie bufety spolu so 4-mi výdajnými oknami pre divákov. V 2.etape výstavby 

sa majú stavať bufetové vstavky pod B-tribúnou /sektor domácich/ 1x väčší bufet s 2-ma 

vydajnými pultmi a pod druhou zabránkovou D-tribúnou 1x väčší bufet spolu s 2-mi 

výdajnými pultami-oknami. Spájajúce 4x rohové tribunové časti sa budú stavať až v 3.etape, 

ktoré už nebudú mať podtribúnové vstavky bufetov. Divákov týchto častí budú obsluhovať už 

v predstihu /1. a 2.etapa/ vybudované bufety. 

 

Predpoklad investora KFA je, že tieto prevádzky bufetov dá do prenájmu podľa výberového 

konania. Prevádzkovanie navrhovaných bufetov pod tribúnami patria do voľnej živnosti pod 

názvom: "Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu" 

 

Sem patria: 

- výroba výrobkov studenej kuchyne 

- príprava a predaj základných druhov kokteilov a miešaných nápojov 

- výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie) 

- príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých 

príloh, ako aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu 

- príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným 

hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 

- príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne 

vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov /na štadiónoch 

zakázané nápoje sa vylučujú z predaja !/ 

 

Vybavenie bufetov bude v modernom štýle, aby pôsobili esteticky a hlavne čisto. Všetky 

zariadenia musia zodpovedať hygienickým požiadavkám, prevádzkového poriadku, prípadne 

vypracovanej HACCP /príklady a vysvetlenie s obrázkovými znázorneniami 

https://is.muni.cz/th/136003/pedf_m/6._HACCP.pdf / 

 

Podľa ZoD investor/GD bufety, t,j všetok cateringovú čast GD odovzdá ako holopriestory 

a vybudovanie, dokončenie a dovybavenie vykoná investor podľa požiadaviek 

vytendrovaných prenajímateľov v dostatočnom predstihu, aby do doby kategorizácie 

štadióna boli plne funkčné, odkolaudované a vyskúšané so skúšobnou prevádzkou. 

https://is.muni.cz/th/136003/pedf_m/6._HACCP.pdf
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2. Funkčno-prevádzkové riešenie 

 

Účel objektu je jednoznačne definovaný názvom – bufet, ktorý bude slúžiť návštevníkom 

futbalového štadióna KFA.  

Sortiment bude tvoriť strava dopripravená tepelne z údených a predpripravovaných 

polotovarov. Budú sa tu podávať teplé a studené snackové jedlá a studené a teplé čapované 

nealko nápoje a pivo. Prevádzková doba je určená počas športových a iných organizovaných 

kultúrnych podujatí s maximálnymi 2 hodinovými predstihmi a maximálnymi 1 hodinovými 

dobehmi podujatia.  

Počet odbytových miest sa počíta cca. 1m dlhý predajný pult na 500 až 1000 návštevníkov 

podľa obsadenosti a podľa %-neho predpokladu možného počtu stravujúcich z celkových 

kapacít. Z horeuvedeného vyplýva, že navrhované výdajno-obslužné pulty až na 100%-nu 

využiteľnosť vyhovujú. 

pod A-tribúnou pre divákov hostí a personálu bude pult v jednom menšom samostatnom 

kompletnom zariadení, nami navrhovaný pult je dostatočný.  

pod A-tribúnou pre divákov ap-sektoru a personálu bude pult v jednom menšom 

samostatnom kompletnom zariadení, nami navrhovaný pult  je dostatočný.  

pod C-tribúnou pre divákov z c-sektorov a jedného rohového sektoru a personálu budú v 

celkovej dĺžke pultov 2x /2x 3,5m/= 14mb, v 2-och samostatných kompletných zariadeniach, 

nami navrhované pulty sú dostatočné. 

pod B-tribúnou pre divákov z b-sektorov a jedného rohového sektoru a personálu budú v 

celkovej dĺžke pultov /2x 3,5m/ + 4,5m = 11,5mb, v tom  1-om samostatnom kompletnom 

zariadení, nami navrhované pulty dostatočné.  

pod D-tribúnou pre divákov z d-sektorov a 2-och rohových sektorov a personálu budú v 

celkovej dĺžke pultov /2x 3,5m/ + 4,5m = 11,5mb, v 3-och samostatných kompletných 

zariadeniach, nami navrhované pulty sú dostatočné. 

Predpoklad je, že v každom bufete sa maximálne bude vydávať pod 1000 porcií jedál počas 

trvania akcií, t,j. z celkového počtu návštevníkov až 50% využiteľnosť na stravovanie. 

Predajne sú navrhnuté v dvoch rôznych veľkostiach /väčšie s 2-ma výdajnými pultmi 

a menšie s jedným výdajným pultom/, všetky sú temperované podľa vyhlášky, majú prívod 

pitnej vody s ohrevom na teplú vodu /min. 45 stupňov Celzia/, majú prívod elektriny pre chod 

technológie vzduchotechniky a osvetlení, majú odvod do verejnej kanalizácie a jej odtoky sú 

vybavené s mobilnými lapačmi tukov. Všetky miestnosti majú keramické obklady stien do 

výšky 2,0m, majú nešmyklavú podlahu „kat.C”  so zabudovanými odtokovými podlahovými 

vpusťami. Sú priestranné a sú rozdelené do viacerých funkčných častí aj funkčne-

prevádzkovo a podľa predpisov aj stavebne so stenami. 
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Prvú časť tvoria vonkajšie kryté priestory vstupov a prístupov z krytej podtribúnovej časti, ako 

vstup 1x pre zamestnancov, vstup 1x pre distribúciu tovarov a obalov, vstup 1x pre odvoz 

odpadkov a vlastné s roletami uzamykateľné, ručne ovládané s tep.izol. lamelami/ predajno-

výdajné pulty so svojimi diskrétnymi zónami a so zníženým pultom pre telesne postihnutých. 

V tejto vonkajšej krytej zóne sa nachádzajú aj rozložené konzumačné stoly na státie, 

prípadne aj stoly so stoličkami a v tejto zóne sú rozmiestnené aj nádoby pre zber odpadu 

vzniknutých po konzumácií návštevníkmi a budú pozbierané po zápase - akcii podľa 

prevádzkového poriadku OH centrálnou spoločnosťou.  

Najväčšiu časť tvorí samotná predajňa, ktorú vidí zákazník. Široké predajné pulty a otvor 

vznikne po vytiahnutí ručne-rolovacej tepelnoizolačnej bezpečnostnej s fab-uzamykateľnej 

brány-rolety. Z interiéru čelný horný podhľad bude upravený tak, aby bolo možné umiestniť 

osvetlené reklamné bannery ponúkaných tovarov s cenníkmi.  

Samotná predajňa je rozdelená ešte na 3 časti, t.j. k prednej výdajnej strane sa pridáva 

stredná dopripravovacia a zadná predpripravovacia časť so svojimi nerezovými pultovými a 

elektronickými technológiami.  

Ďalším vybavením miestnosti je presklený 2x chladiací box na nápoje, jeden uzavretý 

chladiací box z chladeným mäsom a mraziaci box so zmrazenými polotovarmi.  

Pre umývanie „bieleho riadu” nie je nutnosť mať priestor, lebo strava a nápoje budú 

podávané v jednorázových ekologických nádobách pre kupujúcich. Pre umývanie „čierneho 

riadu” je vytvorená stavebne oddelená miestnosť s nerezovým drezom s pákovou batériou a 

s pultom na odkvapkanie a závesmi pre riad. Všetko vybavenie predajne je každodenne 

čistené a u všetkých tepelných zariadeniach je vykonávaná kontrola teploty jedál v nich 

umiestnených. Taktiež sa vykonáva kontrola chladiacich a mraziacich boxov a výsledky 

zistení sa zapisujú do kontrolných kníh. 

Ďalšími dôležitými miestnosťami sú sklady, ktoré sú zásobované v predstihu z okružnej 

komunikácie, alebo podľa potreby aj z prejazdných vnútorných podtribúnových promenád. V 

skladoch sú rozmiestnené všetky tovary s dlhšou dobou spotreby, nepotrebné uchovávať v 

chlade a všetky potrebné tovary, ktoré je nutné k zabaleniu alebo podávaniu predávaných 

pokrmov alebo nápojov.  

Stavebne neoddelená miestnosť je určená k skladovaniu a k príprave všetkého tovaru 

jedného-použitia a prísad do jedál. Tu sa nachádzajú aj ďalšie chladiace boxy, kde sú 

uskladnené ochucovadlá a prísady do jedál.  

 

Dôležitú časť tvoria aj sociálne zariadenia a šatňa pre zamestnancov, ktorí vstupujú cez 

oddelenú miestnosť, t.j. cez filter-predsieň. Vybavenie šatne bude so skrinkami pre oddelené 

skladovanie civilného a „marketingového” pracovného odevu. Hygienické zázemie 

zamestnancov tvoria predsienka toalety s umývadlom na pákovú miešaciu batériu a 

oddelená zavesená dvojtlačidlová toaleta s predstenami so zabudovanou nádržkou. Skladba 

zamestnancov v bufetoch je rozložená podľa hygienického zázemia, t.j pri pohlavne 
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miešanej smene so ženami a mužmi to bude maximálne 5 osôb s hygienickými preukazmi, a 

pri smene výlučne so ženským personálom môže pracovať v bufete až 10 žien s 

hygienickými preukazmi. 

 

3. Stavebno- technické riešenie a konštrukčno- materiálový popis 

 

Zemné práce a výkopy – existujúci terén pod budovou vstavkov sa musí pozemno-

technicky upraviť so zhutneným násypom pod budúce podlahové-základové dosky 

s prehĺbeniami pre protimrazové obvodové základové pasy. Tento násyp musí spĺňať 

statikom predpísané parametre na zeminu tr.G2/GP so zhutnením na relatívnu ulahlosť. 

Výkopy budú v podstate pre zakladania na žb-doske s „protimrazovkami“ podľa statiky 

s pásmi po okrajoch do nezámrzných hĺbok a pre jednotlivé uloženie prípojok pitnej vody, 

elektriny, kanalizácie v zemi. 

Zakladania – budú na monolitických žb doskách dookola s protimrazovkovými základovými 

pásmi s armatúrou podľa statiky. Do základov sa osadí aj uzemňovacia sústava podľa PD 

profesistu. Pre jednotlivé horizontálne a vertikálne prestupy jednotlivých inštalácii sa 

vynechajú v žb-konštrukciách otvory.  

Obvodové plášte – budú tvoriť aj vertikálny nosný systém budovy, budú z murovaných 

tvárnic s maltovými spojivami. Steny budú zvonka zateplené s kontaktným zatepľovacím 

systémom. Prípadné stužujúce monolitické žb-prvky, kde armatúry, triedy betónov a kotviace 

prvky budú navrhnuté statikmi. V prípade monolitickej steny bude stena zateplená 

z vnútornej strany vstavkov. 

 Z vnútra tvárnicové steny budú strojom nahľadko omietnuté a farbené namaľované, pri 

mokrých prevádzkach omietky so sieťkou s keramickými obkladmi. V priestoroch s mokrou 

prevádzkou sa navrhujú keramické obklady po hornú hranu dverných zárubní – tj. výšku 

2000 mm, v sprchách do výšky 2200 mm. Z vonka na kontaktný zatepľovací system sa 

použijú tenkovrstvové omietky.  

Strechy – nosnú časť plochej strešnej konštrukcie budú tvoriť oceľové nosníky (rozmery 

a rozostupy podľa statiky), na ktoré budú položené oceľové trapézové plechy s tepelnou 

izoláciou. Strešná krytina bude fóliová hydroizolácia, ktorá bude ukladaná na podložku 

z geotextílie. Atiky striech budú vytiahnuté nad strešný plášť spolu s obvodovými lemujúcimi 

konštrukciami a s vytiahnutím pvc-hydroizolačných vrstiev. Prekrytie atík bude 

z klampiarskych namieste ohýbaných prvkov bielej farby. 

Výplne otvorov  – vonkajšie budú odolné, vnútorná roleta s tepelnoizolačnými lamelami nad 

výdajným pultom na ručné ovládanie. Vonkajšie parapety okien budú v type vybratého 

systému. Vnútorné dvere budú s oceľovými rámami bez presklenia.  
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Podlahy vnútorné – budú všade viacvrstvové, tj. na podkladový betón sa uložia 

horizontálne hydroizolačné vrstvy a na to pôjdu tepelnoizolačné dosky. Plávajúci cementový 

poter bude v mokrých  prevádzkach opatrený vrchnými nátermi tekutej fólie. Pochôdznu 

vrstvu podláh budú tvoriť v mokrých a bufetových prevádzkach protišmykové vyfugované 

keramické dlaždice. 

Podhľady – v bufetových miestnostiach navrhujeme zavesené podhľady, a to do suchých 

prevádzok kazetové a do mokrých prevádzok plné podhľady. Do kazetových podhľadov sa 

musia prispôsobiť k ich rastru 600/600 jednotlivé inštalačné prvky vzt a elektriky 

s osvetlovacími telesami. 

Priečky –  sú navrhnuté podľa potreby predeľovania miestností ako SDK priečky. 

SDK steny sa opatria penetračným náterom a dvojnásobnou vrstvou disperznej maľby. 

V priestoroch s mokrou prevádzkou sa navrhujú keramické obklady po hornú hranu dverných 

zárubní tj. 2000mm, kde pri sprchových stenách je nutné použiť aj nátery z tekutej fólie. 

Zvláštnu konštrukciu tvoria jednotlivé montované priečky oddeľujúce jednotlivé záchodové 

kabíny. Tieto panelové steny z DTD materiálu obojstranne laminovaného sivej farby sa 

vkladajú a spájajú s oceľovými lištami so zabudovanými dverami šírky 600 mm. Kvôli 

ľahšiemu čisteniu a zabráneniu okopávaniu, tieto steny s dverami budú na  nožičkách 200 

mm vysoko nad podlahami. Pri kotvení týchto stien treba dbať na neporušenie 

podomietkových alebo podlahových inštalačných vedení. 

Nadumývadlové časti stien v hygienických priestoroch sa obložia zrkadlami do výšky 2,0m 

nad podlahou. 

Schodiská a rebríky –  schodiská nie sú riešené pri týchto jednopodlažných podtribúnových 

stavbách, a pre zabezpečenie výlezu kvôli občasnej kontrole alebo údržbe na strechy týchto 

vstavkov budú montérmi pristavené údržbárske rebríky z úrovne terénu na plochú strechu. 

Stále rebríky nie je možné namontovať kvôli zabráneniu možného vandalizmu. 

Izolácie tepelné – okrem zabudovaných vonkajších soklových, fasádnych, strešných a 

podlahových tepelných izolácii jednotlivé časti budú odizolované proti prestupom tepla 

komplet z vnútornej strany, a to z dôvodu, že jednotlivé prestupujúce alebo hraničiace 

neizolované skeletové prvky stien tribún, alebo tribúnových prefa-stĺpov prechádzajú cez 

vnútorné priestory vstavkov.  

Hydroizolácie – do podláh sú navrhnuté hydroizolácie proti vlhkosti a radónu na báze 

asfaltových modifikovaných pásov. Strešná izolácia je fóliová izolácia, Uv odolná, kladená na 

vrstvu geotextílie. Hydroizolácie podzemných obvodových konštrukcii budú tvoriť asfaltové 

penetračné nátery s nalepenými asfaltovými pásmi.    

 Hydroizolácie podzemných častí prefa prvkov je nutné proti nasiakavaniu opatriť 

s gumoasfaltovými nátermi a ich soklovú časť /100mm/ s priehľadnými nátermi.    

Klampiarske výrobky – tvoria oplechovania atík 
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Zámočníke výrobky – hlavným zámočníckym výrobkom je strecha vstavkov podľa statiky, 

kotvené ku statikom navrhovanému nosnému systému vstavku / žb-veniec nad nosnými 

múrmi/. Taktiež ich tvoria v mieste atiky profily pre kotvenie osb dosiek a pre samotnú 

konštrukciu atiky. Jednotlivé nosné a kotviace časti vonkajších inštalačných zariadení 

z kovových profilov budú tiež povrchovo upravené.  

Inštalácie – budú skryté podľa druhu, t.j. podsadrokartónové alebo skryté podomietkové 

alebo v montážnych protivlhkostných SDK predpriečkach, vysokých 1200mm. Ostatné viď. 

PD profesistov. 

4. Starostlivosť a bezpečnosť pri práci  

 

Z hľadiska bezpečnosti práce musia byť rešpektované príslušné normy a predpisy, 

predovšetkým Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 147/ 2013 Z.z.  ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 

prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností.   

 

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou 

vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.  

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť 

pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce.  

 

Pracovníci musia byť pri práci vybavený príslušnými ochrannými pomôckami, na stavbe musí 

byť umiestnená lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. Počas výstavby je 

nutné dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce 

-  Vyhlášky č. 147/2013 z. z.: 

- v predvýrobnej príprave stavby treba jednoznačne určiť, ktorý útvar podniku realizujúci 

stavbu zodpovedá za BoZ.  

- na pracovisku, najďalej však 500 m od pracoviska, musí byť uzatvoriteľná skrinka –

lekárnička s materiálom pre poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch. 

- stavenisko musí byť ohradené a oddelené od ostatných prevádzok.  

- všetky otvory na stavenisku musia byť zakryté alebo ohradené . 

- osobné ochranné prostriedky predpísané na používanie musia byť pripravené a udržiavané 

tak, aby zodpovedali príslušným STN.  

Zdroje nebezpečia musia byť na stanovišti označené príslušnými tabuľkami.  

Zabezpečenie BOZ pri vlastnej prevádzke zemných strojov a zariadení upravujú príslušné 

predpisy (prevádzkový poriadok, resp. technický poriadok) vydané výrobcom zariadení. 

Pracovníci nesmú vstupovať do priestoru, kde stroje pracujú (rotujúce časti – motory a pod.) 

. 

- z Vyhlášky č. 374/90Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 

- z Vyhlášky č. 83/76 Zb. znení vyhl. Č. 45/79 Zb. a vyhl. č. 376/92 Zb. upravujúcej 

požiadavky uskutočňovania stavieb a príslušných technických noriem 
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- z Vyhlášky č. 59/82 Zb SÚBP a č. 484/90Zb 

- zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí 

-  zo Zákonníka práce 

- zo zákona č. 174/68 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení 

neskorších predpisov  

5. Poznámky 

 

- Pred začatím stavebných prác na pozemku je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske 

siete za účasti ich správcov, aby sa predišlo ich poškodeniu, prípadne ujme na zdraví 

pracovníkov. 

 

- Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného 

súhlasu. 

 

- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácií neodkladne informovať 

projektanta. 

 

- Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s 

projektantom. 

 

- Technická správa k požiarnej bezpečnosti stavby je obsahom riešenia v časti B.2 

Požiarno bezpečnostné riešenie stavby, ktoré je súčasťou projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie. 

 

- Všetky nosné oceľové konštrukcie budú opatrené náterom proti korózii, resp. požiarnym  

náterom zodpovedajúcim požiadavke požiarnej ochrany  !!! 

 

- Všetky železobetónové konštrukcie viditeľné bez ďalších navrhovaných povrchových 

úprav budú vyhotovené v hladkej kvalite !!! 

 

- Táto projektová dokumentácia slúži výhradne pre realizáciu stavby a jej spracovanie 

zodpovedá rozsahu a obsahu daného právnymi predpismi pre tento stupeň 

dokumentácie. Pre iné a nasledovné potreby musí byť spracovaná dokumentácia k tomu 

účelu určená.   

 

- V prípade zmeny podkladov, či vzniku nových skutočností si projektant vyhradzuje právo 

na posúdenie vplyvu týchto zmien na riešenia a eventuálne doplnenie alebo úpravu 

projektu. V prípade rozporu medzi jednotlivými prílohami v projektovej dokumentácii je 

potrebné na tento rozpor včas upozorniť a vyžiadať oficiálne stanovisko projektanta. 

 

- Dokumentácia bola spracovaná na základe zadania, informácií, podkladov a znalostí 

platných ku dňu jej vzniku. 
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- Neoddeliteľnou súčasťou tejto technickej správy sú dokumenty tabuľkového charakteru a 

výkresová časť. 

 

- Všetky dodávky, práce a výkony musia spĺňať technické a kvalitatívne podmienky, ktoré 

určujú platné slovenské zákony, normy, hygienické predpisy a nariadenia. 

 

- Dodávateľ stavby musí dbať na dodržiavanie montážnych a technologických pokynov 

príslušných výrobcov stavebných prvkov a konštrukcií uvedených v tejto dokumentácii. 

 

- Dodávateľ je povinný si riadne naštudovať aj dokumentáciu vrátane vyjadrení a stanovísk 

dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí. 

 

- Dokumentáciu možno používať výhradne v zmysle príslušnej zmluvy o dielo. 

 

- Dokumentácia je chránená autorským právom. 

 

- Pred realizáciou výplňových konštrukcií zamerať skutočné rozmery otvorov! 

6. Záver 

 

Táto projektová dokumentácie je vypracovaná v zmysle a rozsahu realizačnej dokumentácie 

a v žiadnom prípade nenahrádza vyšší stupeň projektovej dokumentácie, t.j. dielenskú 

dokumentáciu. 

 

 

V Trenčíne: 12 /2018                                                   Vypracoval:  

                                                                                     Ing. Arch. AMBRUS Csaba 

                                                                                      Ing. Belica Juraj 
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