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1. Základný popis 

 

Vstavky obslužné – okrem vstavkov toaliet a vstavkov bufetov pre potreby fungovania 

prevádzky KFA budú s bezbariérovým prístupom zo spevnených plôch vybudované podľa 

etapizácie tribún aj vstavky obslužné, kde sa hlavne jedná o: 

 

- podtribunový murovaný vstavok fanshopu a velkej ošetrovne pod severným krajom C-

tribúny s oddelenou elektrickou miestnosťou v 1.etape 

 

- predtribúnový kontajnerový vstavok dočasnej stavby pre kasu s oddelenou elektrickou 

centrálou v oplotení severnej D-tribúny v 2.etape 

- predtribúnový kontajnerový vstavok dočasnej stavby pre odpadové hospodárstvo 

s oddelenou elektrickou centrálou v oplotení severnej D-tribúny v 2.etape 

 

- podtribúnový murovaný vstavok toalety pre imobilných s upratovacou centrálou pri 

severo-západnej rampe CD-rohu v 3.etape 

- podtribunový murovaný vstavok rezervného zázemia pri severo-západnej rampe CD-

rohu v 3.etape 

 

- podtribunový murovaný vstavok toalety pre imobilných s upratovacou centrálou pri 

severo-západnej rampe AD-rohu v 3.etape 

 

- podtribunový murovaný vstavok rezervného zázemia pre ošetrovňu oddelného 

sektoru-AP domácich pri juho-západnej rampe AB-rohu v 3.etape 

- podtribunový murovaný vstavok rezervného zázemia usporiadatelov-stewardov 

oddelného sektoru-B domácich pri juho-západnej rampe AB-rohu v 3.etape 

 

- podtribunový murovaný vstavok rezervného zázemia oddelného sektoru-C domácich 

pri juho-východnej rampe BC-rohu v 3.etape 

- podtribunový murovaný vstavok rezervného zázemia usporiadatelov-stewardov 

oddelného sektoru-B domácich pri juho-východnej rampe BC-rohu v 3.etape 

 

- predtribúnový kontajnerový vstavok dočasnej stavby pre kasu s oddelenou elektrickou 

centrálou v oplotení južnej B-tribuny v 2.etape 

- predtribúnový kontajnerový vstavok dočasnej stavby pre odpadové hospodárstvo 

s oddelenou elektrickou centrálou v oplotení južnej B-tribuny v 2.etape 

 

- podtribunový murovaný vstavok skladu pre náhradné bránky, kosačky pod krajom D-

tribúny s oddelenou miestnosťou pre údržbárske náradie a materiály v 2.etape, 

 
- podtribunový murovaný vstavok velkej ošetrovne B-tribúny v 2.etape 
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Architektúra  -  bude v modernom minimalistickom štýle, aby jednak pôsobili  stále esteticky 

a jednak aj stále čisto. Všetky zariadenia musia zodpovedať hygienickým požiadavkám 

a prevádzkovému poriadku s maximalizovaním princípov používania antivandalových 

technických, konštrukčných a materiálových riešení. Ostatné viď. výkresovú časť 

dokumentácie DSP. 

 

2. Funkčno-prevádzkové riešenie 

Účel objektu - je jednoznačne definovaný názvom – vstavky obslužné, ktoré budú slúžiť 

návštevníkom a pracovníkom futbalového štadióna KFA.  

Prevádzková doba – pre fungovanie celého štadióna a tak aj obslužných vstavkov je určená 

počas športových a iných organizovaných kultúrnych podujatí s maximálnymi 2 hodinovými 

predstihmi a maximálnymi 1 hodinovými dobehmi podujatia. Počas zimných období mimo 

hracieho obdobia, t.j. mimo prevádzkovej doby štadióna budú obslužné vstavkové bunky 

temperované proti zamŕzaniu. Alternatívne kvôli šetreniu prevádzkových nákladov je možné 

potrubia vypustiť a vyfúkať vodné množstvá a zápachové uzávery vyplniť ekologickými 

nemrznúcimi zmesami. 

Vstavok kasy - slúži na predaj a predpredaj vstupeniek a spomienkových predmetov 

v podobnom sortimente, ako vstavok fanshopu. Zo strán objektu kontajnerového vstavku, 

ktorý je k dispozícii návštevníkom, sú tepelne izolované rolety, cez ktoré sú pokladníci v 

kontakte s návštevníkmi aj smerom do verejných priestorov a aj do podtribúnových 

priestorov. Okná budú opatrené z vnútornej strany sťahovacími neprehľadnými reluxami, pre 

uzavretie pohľadov okoloidúcich v mimozápasových časoch. Pod oknami sú umiestnené 

stoly s počítačmi a pokladňou na vydanie lístkov. Miestnosti kasy sú pre 2-3 pokladníkov. 

Osoby obsluhujúce kasy budú využívať spoločné priestory hygienických zariadení s divákmi. 

Vstavok pre usporiadateľov a obsluhujúcich - bude slúžiť usporiadateľom-stewardom na 

oddych, na odkladanie kabátov, tašiek a navlečenie ich viest a prípadne na odkladanie od 

návštevníkov odobratých nepovolených predmetov. Odobraté predmety budú uložené a 

uschované počas akcii, ktoré po ukončení akcii návštevníci si môžu vyzdvihnúť. 

Usporiadatelia vykonávajú službu pri turniketoch, majú dohľad nad vstupom do priestoru 

štadióna. Neželané osoby vykážu z priestorov vchodu, aby neblokovali vstup slušných 

želaných návštevníkov do priestoru štadióna. Osoby usporiadateľov, tj. stewardi, budú 

využívať spoločné priestory hygienických zariadení s divákmi. 

Vstavok elektrocentrál – bude zabezpečovať kontrolu, prepojenia nn-rozvodov, fungovanie 

it-rackov a v miestnosti s predradníkmi osvetlení kontrolujú umiestnené jednotlivé zapínače-

vypínače svetlometov na stožiaroch a svetiel na tribúnach. Rozmiestnené predradníky musia 

byť napojené na náhradný zdroj pre prípad vypadnutia mestského elektrického prúdu podľa 

požiadaviek UEFA/SFZ. Osoby obsluhujúce elektrické centrály, obsluhujúce podradníky 

osvetlení budú tiež využívať spoločné priestory hygienických zariadení s divákmi. 
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Vstavok fanshopu – bude slúžiť pre predaj suvenírov, dresov a iných spomienkových 

predmetov pre divákov iba počas fungovania podujatia. Obsluhujúci personál má vlastné 

sociálno-hygienické zázemie. 

Vstavky toalety immobilných a upratovania – podľa návrhu budú v rohoch AD a CD 

vytvorené miesta pre immobilných divákov so sklápacími sedadlami pre ich doprovody, tieto 

rohy zabezpečia bezbarierový prístup a dobrý výhľad na dianie na ihriskovej ploche. Podľa 

predpisov musia mať zabezpečené toalety, ktoré sú bezbariérovo prístupné cez dvere 

š.900mm a majú namontované špeciálne uchýtky na stenách s wc misou a umývadlom pre 

imobilných. V tejto miestnosti sme vytvorili miesto aj pre návštevníkov s malými deťmi, kde 

môžu svoje ratolesti prípadne na vyklápacom pulte prebaliť alebo umyť. Z toaliet imobilných 

sú prístupné aj komory pre upratovací personál s regálmi na čistiaci materiál a s výlevkou. 

Tieto upratovacie komory budú slúžiť na upratovanie interiérových miestností vstavkov a pre 

upratovanie tribún s umývaním jednotlivých sklopných sedadiel. Upratovanie spevnených 

plôch podtribúnových ,tj. pormenády medzi oplotením a vstavkami bude vykonávať 

zazmluvnená organizácia s vlastnými mechanizmami a vlastným personálom.  

Vstavky športovo-technického zázemia – budú slúžiť pre ukladanie náradia, materiálu a 

mechanizmov a potrebných náhradných športových vybavení. Miestnosti pred divákmi budú 

uzamknuté a neprístupné. Tieto miestnosti budú využívané aj počas mimo-zápasových 

období, kvôli permanentnej údržbe Osoby obsluhujúce tieto miestnosti budú tiež využívať 

spoločné priestory hygienických zariadení s divákmi. 

Vstavok odpadového hospodárstva – uzavretá kontajnerová budova priamo na teréne, 

slúži na krátkodobé zhromaždovanie odpadov v špeciálnych nádobách podľa potreby 

odpadového hospodárstva. Zvonka je prístupný pre vozidlá zazmluvnenej organizácie na 

odvoz odpadkov. Zvnútra, t.j. zo strany podpromenádovej strany je prístupný pre obsluhujúci 

alebo upratovací personál. Vetranie je zabezpečené cez vetracie mreže pre prísun vzduchu 

a odvetranie cez strechu vstavku. 

Vstavok prvej pomoci – v útrobách štadióna tvoria veľmi dôležitú obslužnú časť  pre 

ošetrovanie divákov. Okrem pristavených ambulantných vozidiel /sanitiek/ počas podujatia 

na štadióne musí byť zabezpečená miestnosť a personálna obsadenosť pre návštevníkov.   

Zdravotnícka prvá pomoc odborným personálom je súbor opatrení, ktoré pri náhlom ohrození 

alebo postihnutí zdravia cieľavedome a účinne obmedzujú rozsah a dôsledky ohrozenia 

alebo postihnutia. Zdravotnícku prvú pomoc možno rozdeliť na zdravotnícku laickú prvú 

pomoc a zdravotnícku odbornú prvú pomoc.  

Na štadióne na určené licencované zápasy UEFA/SFZ budú prijaté opatrenia na 

zabezpečenie lekárskej pomoci a zabezpečenie odvozu diváka postihnutého úrazom alebo 

náhlou nevoľnosťou v každom sektore podľa požiadaviek UEFA, počet bude možné znižovať 

počas ligových zápasov podľa minimálnych požiadaviek SFZ.  
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Prevádzkovateľ štadióna bude zabezpečovať, aby prvú pomoc mohol kedykoľvek v prípade 

potreby poskytnúť odborne spôsobilý zamestnanec alebo prítomný personál, ktorý je vždy k 

dispozícii. 

Je potrebné so zreteľom na rozsah a druh činnosti, aby bola v každom sektore k dispozícii 

jedna miestnosť alebo viac miestností na poskytovanie prvej pomoci. 

Miestnosť na poskytovanie zdravotníckej prvej pomoci bude vybavená základnými 

prostriedkami a vybavením prvej pomoci a musí byť ľahko prístupná aj na manipuláciu s 

nosidlami. 

Miestnosť na poskytovanie zdravotníckej prvej pomoci bude označená v súlade s osobitným 

predpisom. Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci budú dostupné na všetkých miestach, 

na ktorých to podmienky vyžadujú. 

Miesto zdravotníckej prvej pomoci a prostriedky na poskytovanie prvej pomoci budú 

označené a ľahko prístupné osobám a vozidlám RZS. 

Adresa a telefónne číslo miestnej záchrannej služby musia byť viditeľne umiestnené na 

miestach s prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci. 

Prvá pomoc namieste je prirodzenou povinnosťou každého občana, aby podľa svojich 

možností poskytol prvú pomoc bez rozdielu každému, koho postihol úraz alebo náhle 

ochorenie. Poskytnutie prvej pomoci je nielen prirodzenou (morálnou) povinnosťou každého 

občana, ale aj povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona o starostlivosti o zdravie ľudu. Prvá 

pomoc sa musí poskytovať pri všetkých úrazoch, otravách a náhlych ochoreniach.  

Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktorými sa má pri náhlom ohrození 

alebo narušení hodnôt zabrániť rozvoju ďalšieho poškodenia a zmierniť následky poškodenia 

na najmenšiu mieru. Prvú pomoc možno rozdeliť na technickú a zdravotnícku.  

Technická prvá pomoc - jej podstatou je odstránenie vonkajších fyzikálnych a chemických 

príčin, ktoré spôsobili úraz, otravu alebo náhle ochorenie a ktoré neustále zhoršujú stav 

postihnutého, kým ich vplyv trvá. Často je predpokladom pre poskytnutie zdravotníckej prvej 

pomoci.  

Zdravotnícka laická prvá pomoc je súbor základných odborných a technických 

zdravotníckych opatrení poskytovaných spravidla bez špecializovaných prostriedkov. 

Súčasťou laickej prvej pomoci je privolanie odbornej pomoci a starostlivosť o postihnutého 

do jeho odovzdania do zdravotníckeho ošetrenia. 

Personálne zabezpečenie tvoria lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné 

lekárstvo (ďalej len "všeobecný lekár"),  alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom 

odbore vnútorné lekárstvo (ďalej len "internista") ,prípadne iný vyškolený personál podľa 

povolenia a sestra, alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo sestra so špecializáciou v 

špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie. 
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Materiálno -technické vybavenie ošetrovní a personálu : 

 

a) základné priestorové vybavenie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých tvorí:  

1. ambulancia s rozlohou najmenej 12 m2 , samostatná miestnosť 

2. čakáreň s rozlohou najmenej 6 m2 ,oddelené iba záclonou 

3. toaleta pre pacientov zvlášť nie je potrebná 

4. toaleta pre personál, predsienka s umývadlom a oddelená toaleta 

5. priestor s výlevkou pre upratovačku zvlášť nie je potrebný 

6. miestnosť pre lekára zvlášť nie je potrebné 

7. miestnosť pre sestru zvlášť nie je potrebné  

 

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie lekárskej služby prvej pomoci pre 

dospelých tvorí:  

1. vyšetrovacie ležadlo, na mieste 

2. umývadlo, na mieste 

3. drez, na mieste 

4. počítač s príslušenstvom, prenosné od personálu 

5. písací stôl so stoličkou, namieste 

6. skrinka na lieky a zdravotnícke pomôcky, na mieste 

7. chladnička, na mieste 

8. vešiak, na mieste 

9. nástenný teplomer, na mieste 

10. nádoba na odpad so šliapadlom, na mieste 

11. nádoba na kontaminovaný odpad, na mieste 

12. fonendoskop, prenosné od personálu 

13. tlakomer, prenosné od personálu 

14. teplomer, prenosné od personálu 

15. osobná váha a výškomer, nie je potrebné 

16. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču, prenosné od personálu 

17. sedimentačný stojan, nie je potrebné 

18. defibrilátor, prenosné od personálu 

19. Resuscitačný set, ktorý tvoria: (prenosné od personálu) 

a) T -tubus (ústny vzduchovod),  

b) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami, 

c) kyslíková fľaša malá (0,6 l) a redukčný ventil,  

d) kyslíková maska, e) odsávačka a odsávací katéter.  

20. pôrodnícky balíček, ktorý tvoria:prenosné od personálu 

45 sterilné rúšky,  

45 savá podložka pod rodičku,  

45 savá rúška pre novorodenca,  

45 termorúška na zabalenie novorodenca,  

45 utierka z textílie na chránenie hrádze a otretie novorodenca,  

45 tampóny z hydrofilového mulu,  

45 pupočníkové svorky/2,  
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45 ochranné okuliare,  

45 nožnice rovné tupé na prestrihnutie pupočníka,  

45 nožnice zahnuté tupé na episiotómiu,  

45 peán na tampóny,  

45 peán na pupočník.  

21. súprava na ošetrenie popálenín, prenosné od personálu 

22. obväzový materiál (gáza, tampóny, leukoplast), na mieste 

23. obvínadlo škrtiace gumové, prenosné od personálu 

24. dezinfekčné roztoky, prenosné od personálu 

25. telefón s odkazovačom, na mieste 

26. infúzny stojan, na mieste 

27. emitná miska, na mieste 

28. zdravotn.pomôcky na podanie liekov (injek.,infúz.), prenosné od personálu 

29. nožnice, prenosné od personálu 

30. pinzeta, prenosné od personálu 

31. rukavice gumové, prenosné od personálu 

32. ORL lampa, prenosné od personálu 

33. dlahy, prenosné od personálu 

34. protišoková skrinka s min.vybavením liekov, infúz.r.  na mieste 

35. nábytok na vybavenie čakárne-najmenej tri stoličky na mieste 

 

3. Stavebno- technické riešenie a konštrukčno- materiálový popis 

Zemné práce a výkopy – existujúci terén pod budovou vstavkov sa musí pozemno-

technicky upraviť so zhutneným násypom pod budúce podlahové-základové dosky 

s prehĺbeniami pre protimrazové obvodové základové pásy. Tento násyp musí spĺňať 

statikom predpísané parametre na zeminu tr.G2/GP so zhutnením na relatívnu uľahlosť. 

Výkopy budú v podstate pre zakladania na žb-doske s „protimrazovkami“ podľa statiky 

s pásmi po okrajoch do nezámrzných hĺbok a pre jednotlivé uloženie prípojok pitnej vody, 

elektriny, kanalizácie v zemi. 

Zakladania – budú na monolitických žb doskách dookola s protimrazovkovými základovými 

pásmi s armatúrou podľa statiky. Do základov sa osadí aj uzemňovacia sústava podľa PD 

profesistu. Pre jednotlivé horizontálne a vertikálne prestupy jednotlivých inštalácii sa 

vynechajú v žb-konštrukciách otvory.  

Obvodové plášte – budú tvoriť aj vertikálny nosný systém obslužných vstavkov, jednak 

podtribúnové budú z murovaných tvárnic s maltovými spojivami a jednak kontajnerové stavby 

dočasné pre odpadové hospodárstvo a pre kasy budú samonosné oceľové. Steny oboch 

nosných systémov  budú zvonka zateplené s kontaktným zatepľovacím systémom. Prípadné 

stužujúce monolitické žb-prvky, kde armatúry, triedy betónov a kotviace prvky budú 

navrhnuté statikmi budú zateplené z vnútornej strany. Zvnútra budú steny obložené suchou 

omietkou z SDK, pri mokrých prevádzkach so „zelenými SDK platňami a obloženými 

keramickými obkladmi do výšky 2000mm, v prípade sprchy do výšky 2200mm. Na vnútornej 
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strane stien z murovacích prvkov bude použitá vnútorná vápennocementová omietka. 

Zvonka na kontaktný zatepľovací systém sa použijú tenkovrstvové jemnozrnné silikátové 

omietky bielej farby. 

Strechy – nosnú časť plochej strešnej konštrukcie budú tvoriť oceľové nosníky (rozmery 

a rozostupy podľa statiky), na ktoré budú položené oceľové trapézové plechy s tepelnou 

izoláciou. Strešná krytina bude fóliová hydroizolácia, ktorá bude ukladaná na podložku 

z geotextílie. Atiky striech budú vytiahnuté nad strešný plášť spolu s obvodovými lemujúcimi 

konštrukciami a s vytiahnutím pvc-hydroizolačných vrstiev. Prekrytie atík bude 

z klampiarskych namieste ohýbaných prvkov bielej farby. 

Výplne otvorov  – vonkajšie budú odolné, roleta s tepelnoizolačnými lamelami nad 

výdajným pultom na ručné ovládanie. Vonkajšie parapety budú v type vybratého okenného 

systému. Vnútorné dvere budú s oceľovými rámami bez presklenia.  

Podlahy vnútorné – budú všade viacvrstvové, tj. na podkladový betón sa uložia 

horizontálne hydroizolačné vrstvy a na to pôjdu tepelnoizolačné dosky. Plávajúci cementový 

poter bude v mokrých  prevádzkach opatrený vrchnými nátermi tekutej fólie. Pochôdznu 

vrstvu podláh budú tvoriť v mokrých a bufetových prevádzkach protišmykové vyfugované 

keramické dlaždice. 

Podhľady – v niektorých vytypovaných miestnostiach navrhujeme zavesené podhlady, a to 

do suchých prevádzok kazetové a do miestnosti so šikminami plné podhľady. Do kazetových 

podhľadov sa musia prispôsobiť k ich rastru 600/600 jednotlivé inštalačné prvky vzt 

a elektriky s osvetlovacími telesami. 

Priečky –  sú navrhnuté podľa potreby predeľovania miestností ako SDK priečky o hrúbkach 

75, 100, 125, 150 mm. 

SDK steny sa opatria penetračným náterom a dvojnásobnou vrstvou disperznej maľby. 

V priestoroch s mokrou prevádzkou sa navrhujú keramické obklady po hornú hranu dverných 

zárubní – tj. výšku 2000 mm, v sprchách do výšky 2200 mm, kde pri sprchových stenách je 

nutné použiť aj nátery z tekutej fólie. 

Zvláštnu konštrukciu tvoria jednotlivé montované priečky oddeľujúce jednotlivé záchodové 

kabíny. Tieto panelové steny z DTD materiálu obojstranne laminovaného sivej farby sa 

vkladajú a spájajú s oceľovými lištami so zabudovanými dverami šírky 600 mm. Kvôli 

ľahšiemu čisteniu a zabráneniu okopávaniu, tieto steny s dverami budú na  nožičkách 200 

mm vysoko nad podlahami. Pri kotvení týchto stien treba dbať na neporušenie 

podomietkových alebo podlahových inštalačných vedení. 

Nad umývadlové časti stien v hygienických priestroch sa obložia zrkadlami do výšky 2,0m 

nad podlahou. 

Schodiská a rebríky –  schodiská nie sú riešené pri týchto jednopodlažných podtribúnových 

stavbách, a pre zabezpečenie výlezu kvôli občasnej kontrole alebo údržbe na strechy týchto 
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vstavkov budú montérmi pristavené údržbárske rebríky z úrovne terénu na plochú strechu. 

Stále rebríky nie je možné namontovať kvôli zabráneniu možného vandalizmu. 

Izolácie tepelné – okrem zabudovaných vonkajších soklových, fasádnych, strešných a 

podlahových tepelných izolácii jednotlivé časti budú odizolované proti prestupom tepla 

komplet z vnútornej strany, a to z dôvodu, že jednotlivé prestupujúce alebo hraničiace 

neizolované skeletové prvky stien tribún, alebo tribúnových prefa-stĺpov prechádzajú cez 

vnútorné priestory vstavkov.  

Hydroizolácie – do podláh sú navrhnuté hydroizolácie proti vlhkosti a radónu na báze 

asfaltových modifikovaných pásov. Strešná izolácia je fóliová izolácia, Uv odolná, kladená na 

vrstvu geotextílie. Hydroizolácie podzemných obvodových konštrukcii budú tvoriť asfaltové 

penetračné nátery s nalepenými asfaltovými pásmi.    

 Hydroizolácie podzemných častí prefa prvkov je nutné proti nasiakavaniu opatriť 

s gumoasfaltovými nátermi a ich soklovú časť /100mm/ s priehľadnými nátermi.    

Klampiarske výrobky – tvoria oplechovania atík 

Zámočníke výrobky – hlavným zámočníckym výrobkom je strecha vstavkov podľa statiky, 

kotvené ku statikom navrhovanému nosnému systému vstavku / žb-veniec nad nosnými 

múrmi/. Taktiež ich tvoria v mieste atiky profily pre kotvenie osb dosiek a pre samotnú 

konštrukciu atiky. Jednotlivé nosné a kotviace časti vonkajších inštalačných zariadení 

z kovových profilov budú tiež povrchovo upravené.  

Inštalácie – budú skryté podľa druhu, t.j. podsadrokartónové alebo skryté podomietkové 

alebo v montážnych protivlhkostných SDK predpriečkach, vysokých 1200mm. Ostatné viď. 

PD profesistov. 

4. Starostlivosť a bezpečnosť pri práci  

Z hľadiska bezpečnosti práce musia byť rešpektované príslušné normy a predpisy, 

predovšetkým Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 147/ 2013 Z.z.  ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 

prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností.   

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou 

vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.  

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť 

pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce.  

 

Pracovníci musia byť pri práci vybavený príslušnými ochrannými pomôckami, na stavbe musí 

byť umiestnená lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. Počas výstavby je 

nutné dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce 

-  Vyhlášky č. 147/2013 z. z.: 
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- v predvýrobnej príprave stavby treba jednoznačne určiť, ktorý útvar podniku realizujúci 

stavbu zodpovedá za BoZ.  

- na pracovisku, najďalej však 500 m od pracoviska, musí byť uzatvoriteľná skrinka –

lekárnička s materiálom pre poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch. 

- stavenisko musí byť ohradené a oddelené od ostatných prevádzok.  

- všetky otvory na stavenisku musia byť zakryté alebo ohradené . 

- osobné ochranné prostriedky predpísané na používanie musia byť pripravené a udržiavané 

tak, aby zodpovedali príslušným STN.  

Zdroje nebezpečia musia byť na stanovišti označené príslušnými tabuľkami.  

Zabezpečenie BOZ pri vlastnej prevádzke zemných strojov a zariadení upravujú príslušné 

predpisy (prevádzkový poriadok, resp. technický poriadok) vydané výrobcom zariadení. 

Pracovníci nesmú vstupovať do priestoru, kde stroje pracujú (rotujúce časti – motory a pod.)  

- z Vyhlášky č. 374/90Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 

- z Vyhlášky č. 83/76 Zb. znení vyhl. Č. 45/79 Zb. a vyhl. č. 376/92 Zb. upravujúcej 

požiadavky uskutočňovania stavieb a príslušných technických noriem 

- z Vyhlášky č. 59/82 Zb SÚBP a č. 484/90Zb 

- zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí 

-  zo Zákonníka práce 

- zo zákona č. 174/68 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení 

neskorších predpisov  

 

5. Poznámky 

 

- Pred začatím stavebných prác na pozemku je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske 

siete za účasti ich správcov, aby sa predišlo ich poškodeniu, prípadne ujme na zdraví 

pracovníkov. 

 

- Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného 

súhlasu. 

 

- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácií neodkladne informovať 

projektanta. 

- Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s 

projektantom. 

 

- Technická správa k požiarnej bezpečnosti stavby je obsahom riešenia v časti B.2 

Požiarno bezpečnostné riešenie stavby, ktoré je súčasťou projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie. 

- Všetky nosné oceľové konštrukcie budú opatrené náterom proti korózii, resp. požiarnym  

náterom zodpovedajúcim požiadavke požiarnej ochrany  !!! 

- Všetky železobetónové konštrukcie viditeľné bez ďalších navrhovaných povrchových 

úprav budú vyhotovené v hladkej kvalite !!! 
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- Táto projektová dokumentácia slúži výhradne pre realizáciu stavby a jej spracovanie 

zodpovedá rozsahu a obsahu daného právnymi predpismi pre tento stupeň 

dokumentácie. Pre iné a nasledovné potreby musí byť spracovaná dokumentácia k tomu 

účelu určená.   

 

- V prípade zmeny podkladov, či vzniku nových skutočností si projektant vyhradzuje právo 

na posúdenie vplyvu týchto zmien na riešenia a eventuálne doplnenie alebo úpravu 

projektu. V prípade rozporu medzi jednotlivými prílohami v projektovej dokumentácii je 

potrebné na tento rozpor včas upozorniť a vyžiadať oficiálne stanovisko projektanta. 

 

- Dokumentácia bola spracovaná na základe zadania, informácií, podkladov a znalostí 

platných ku dňu jej vzniku. 

 

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto technickej správy sú dokumenty tabuľkového charakteru a 

výkresová časť. 

 

- Všetky dodávky, práce a výkony musia spĺňať technické a kvalitatívne podmienky, ktoré 

určujú platné slovenské zákony, normy, hygienické predpisy a nariadenia. 

 

- Dodávateľ stavby musí dbať na dodržiavanie montážnych a technologických pokynov 

príslušných výrobcov stavebných prvkov a konštrukcií uvedených v tejto dokumentácii. 

 

- Dodávateľ je povinný si riadne naštudovať aj dokumentáciu vrátane vyjadrení a stanovísk 

dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí. 

 

- Dokumentáciu možno používať výhradne v zmysle príslušnej zmluvy o dielo. 

 

- Dokumentácia je chránená autorským právom. 

 

- Pred realizáciou výplňových konštrukcií zamerať skutočné rozmery otvorov! 

 

6. Záver 

 

Táto projektová dokumentácie je vypracovaná v zmysle a rozsahu realizačnej dokumentácie 

a v žiadnom prípade nenahrádza vyšší stupeň projektovej dokumentácie, t.j. dielenskú 

dokumentáciu. 

 

V Trenčíne: 12 /2018                                                   Vypracoval:  

                                                                                     Ing. Arch. AMBRUS Csaba 

                                                                                      Ing. Belica Juraj 
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