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1. Základný popis 

 

Vstavky toaliet – sú bezbariérovo prístupné a umiestnené pod každou tribúnou pre potrebný 

počet divákov podľa investorom dopredu určenej etapizácie a podľa delenia na mužské, 

ženské a imobilné. 

Predpisy počtu toaliet - pre kategorizáciu štadióna KFA /3.kategoria a 4.kategoria/ 

navrhované toalety pod tribúnami je nutné zabezpečiť podľa predpísaných minimálnych 

výpočtových hodnôt UEFA EDITION 2010 a EDITION 2018: 

- delenie divákov sa predpokladá na 80% mužov a 20% žien z maximálnej 
návštevnosti kapacity  

- na každých 250 mužov je potrebné 1x záchodová misa 
- na každých 125 mužov je potrebné 1x pisoár 
- na každých 125 žien je potrebné 1x záchodová misa 
- na každých 15 imobilných je potrebná 1x záchodová kabína 
- na každú záchodovú misu sa predpokladá 1x umývadlo s miešacou batériou na tlak 

 

Prevádzkovanie navrhovaných toaliet pod tribúnami je treba zabezpečiť aj podľa podkladov 

Vyhlášky MZ SR č.525/2007 paragraf 5, odsek /5/: 

- pri stanovení kapacity záchodov pre divákov je potrebné vychádzať z počtu miest v 
hľadisku. Na každých 100 miest v hľadisku sa požadujú tri záchodové misy pre ženy 
a jedna záchodová misa a dva pisoáre pre mužov. Vstup do záchodov musí byť cez 
predsieň s umývadlami, pričom jedno umývadlo pripadá na dve misy. 

 

Architektúra toaliet  - bude v modernom minimalistickom štýle, aby jednak pôsobili  stále 

esteticky a jednak aj stále čisto. Všetky zariadenia musia zodpovedať hygienickým 

požiadavkám a prevádzkovému poriadku s maximalizovaním princípov používania 

antivandalových technických, konštrukčných a materiálových riešení. Ostatné vid výkresovú 

časť dokumentácie. 

2. Funkčno-prevádzkové riešenie 

 

Účel objektu je jednoznačne definovaný názvom – toalety, ktoré budú slúžiť návštevníkom 

futbalového štadióna KFA.  

Prevádzková doba je určená počas športových a iných organizovaných kultúrnych podujatí s 

maximálnymi 2 hodinovými predstihmi a maximálnymi 1 hodinovými dobehmi podujatia. 

Počas zimných období mimo hracieho obdobia budú toaletové bunky temperované proti 

zamŕzaniu. Alternatívne kvôli šetreniu prevádzkových nákladov je možné potrubia vypustiť a 

vyfúkať vodné množstvá a zápachové uzávery vyplniť ekologickými nemrznúcimi zmesami. 

Počet odbytových miest toaliet, pisoárov a umývadiel boli počítané podľa už spomínaných 

UEFA a vyhlášky č.525 pre počet navrhovaných HZ zariadení. 
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Zariadenia toaletných buniek sú navrhnuté v 3-och rôznych veľkostiach, všetky sú 

temperované podľa vyhlášky, majú prívod pitnej vody s ohrevom na teplú vodu /min. 45 

stupňov Celzia/, majú prívod elektriny pre chod technológie vzduchotechniky a osvetlení, 

majú odvod do verejnej kanalizácie a jej odtoky sú vybavené s hlavicami pre prísun vzduchu. 

Všetky miestnosti majú keramické obklady stien do výšky 2,0 m, majú nešmykľavú podlahu 

„kat. C” so zabudovanými odtkovými podlahovými vpusťami. Sú priestranné a sú rozdelené 

do viacerých funkčných častí aj funkčne-prevádzkovo a niektoré aj podľa predpisov i 

stavebne. 

Nachádzajú sa tu až dve umývadlové časti, na vonkajších dverách v mieste bezbariérových 

toaliet sa nachádzajú kľučky, ale v mieste toaliet bez nárokov na bezbariérovosť sú z oboch 

strán dverí gule. 

3.  Stavebno- technické riešenie a konštrukčno- materiálový popis 

 

Zemné práce a výkopy – existujúci terén pod budovou vstavkov sa musí pozemno-

technicky upraviť so zhutneným násypom pod budúce podlahové-základové dosky 

s prehĺbeniami pre protimrazové obvodové základové pasy. Tento násyp musí spĺňať 

statikom predpísané parametre na zeminu tr.G2/GP so zhutnením na relatívnu uľahlosť. 

Výkopy budú v podstate pre zakladania na žb-doske s „protimrazovkami“ podľa statiky 

s pásmi po okrajoch do nezámrzných hĺbok a pre jednotlivé uloženie prípojok pitnej vody, 

elektriny, kanalizácie v zemi. 

Zakladania – budú na monolitických žb doskách dookola s protimrazovkovými základovými 

pásmi s armatúrou podľa statiky. Do základov sa osadí aj uzemňovacia sústava podľa PD 

profesistu. Pre jednotlivé horizontálne a vertikálne prestupy jednotlivých inštalácii sa 

vynechajú v žb-konštrukciách otvory.  

Obvodové plášte – budú tvoriť aj vertikálny nosný systém budovy, budú z murovaných 

tvárnic s maltovými spojivami. Steny budú zvonka zateplené s kontaktným zatepľovacím 

systémom. Prípadné stužujúce monolitické žb-prvky, kde armatúry, triedy betónov a kotviace 

prvky budú navrhnuté statikmi. V prípade monolitickej steny bude stena zateplená 

z vnútornej strany vstavkov. 

 Z vnútra tvárnicové steny budú strojom nahľadko omietnuté a farbené namaľované, pri 

mokrých prevádzkach omietky so sieťkou s keramickými obkladmi. Z vonka na kontaktný 

zatepľovací system sa použijú tenkovrstvové omietky. 

Strechy – nosnú časť plochej strešnej konštrukcie budú tvoriť oceľové nosníky (rozmery 

a rozostupy podľa statiky), na ktoré budú položené oceľové trapézové plechy s tepelnou 

izoláciou. Strešná krytina bude fóliová hydroizolácia, ktorá bude ukladaná na podložku 

z geotextílie. Atiky striech budú vytiahnuté nad strešný plášť spolu s obvodovými lemujúcimi 

konštrukciami a s vytiahnutím pvc-hydroizolačných vrstiev. Prekrytie atík bude 

z klampiarskych namieste ohýbaných prvkov. 
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Výplne otvorov  – vonkajšie budú odolné, plastové rámami a sendvičovými plastovými 

výplňami s tepelnou izoláciou a bez presklenia. Budú opatrené viditeľnými veľkými 

piktogramami pre orientáciu návštevníkov. Všetky vonkajšie dvere je nutné opatriť so 

samozatváračmi . 

Vnútorné dvere budú so štvorcovými oceľovými rámami do SDK a s plným voštinovým 

dverným krídlom s fóliovou úpravou povrchu z oboch strán. Farebnosť - všetko v svetlo sivej 

farby. 

Podlahy vnútorné – budú všade viacvrstvové, tj. na podkladový betón sa uložia 

horizontálne hydroizolačné vrstvy a na to pôjdu tepelnoizolačné dosky. Plávajúci cementový 

poter bude vo všetkých toaletových  prevádzkach opatrený vrchnými nátermi tekutej fólie. 

Pochôdznú vrstvu podláh budú tvoriť protišmykové vyfugované keramické dlaždice. 

Podhľady – v niektorých vytypovaných miestnostiach navrhujeme zavesené podhľady, a to 

do suchých prevádzok kazetové a do miestnosti so šikminami plné podhľady. Do kazetových 

podhľadov sa musia prispôsobiť k ich rastru 600/600 jednotlivé inštalačné prvky vzt 

a elektriky s osvetlovacími telesami.  

Priečky –  sú navrhnuté podľa potreby predeľovania miestností ako SDK priečky o hrúbkach 

75, 100, 125, 150 mm: 

SDK steny sa opatria penetračným náterom a dvojnásobnou vrstvou disperznej maľby. 

V priestoroch s mokrou prevádzkou sa navrhujú keramické obklady po hornú hranu dverných 

zárubní, kde pri sprchových stenách je nutne použiť aj nátery z tekutej fólie. 

Zvláštnu konštrukciu tvoria jednotlivé montované priečky oddeľujúce jednotlivé záchodové 

kabíny. Tieto panelové steny z DTD materiálu obojstranne laminovaného sivej farby sa 

vkladajú a spájajú s oceľovými lištami so zabudovanými dverami šírky 600 mm. Kvôli 

ľahšiemu čisteniu a zabráneniu okopávaniu, tieto steny s dverami budú na  nožičkách 200 

mm vysoko nad podlahami. Pri kotvení týchto stien treba dbať na neporušenie 

podomietkových alebo podlahových inštalačných vedení. 

Nadumývadlové časti stien v hygienických priestoroch sa obložia zrkadlami do výšky 2,0m 

nad podlahou. 

Schodiská a rebríky –  schodiská nie sú riešené pri týchto jednopodlažných podtribúnových 

stavbách, a pre zabezpečenie výlezu kvôli občasnej kontrole alebo údržbe na strechy týchto 

vstavkov budú montérmi pristavené údržbárske rebríky z úrovne terénu na plochú strechu. 

Stále rebríky nie je možné namontovať kvôli zabráneniu možného vandalizmu. 

Izolácie tepelné – okrem zabudovaných vonkajších soklových, fasádnych, strešných a 

podlahových tepelných izolácii jednotlivé časti budú odizolované proti prestupom tepla 

komplet z vnútornej strany, a to z dôvodu, že jednotlivé prestupujúce alebo hraničiace 

neizolované skeletové prvky stien tribún, alebo tribúnových prefa-stĺpov prechádzajú cez 

vnútorné priestory vstavkov.  
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Hydroizolácie – do podláh sú navrhnuté hydroizolácie proti vlhkosti a radónu na báze 

asfaltových modifikovaných pásov. Strešná izolácia je fóliová izolácia, Uv odolná, kladená na 

vrstvu geotextílie. Hydroizolácie podzemných obvodových konštrukcii budú tvoriť asfaltové 

penetračné nátery s nalepenými asfaltovými pásmi.    

 Hydroizolácie podzemných častí prefa prvkov je nutné proti nasiakavaniu opatriť 

s gumoasfaltovými nátermi a ich soklovú časť /100mm/ s priehľadnými nátermi.    

Klampiarske výrobky – tvoria oplechovania atík 

Zámočníke výrobky – hlavným zámočníckym výrobkom je strecha vstavkov podľa statiky, 

kotvené ku statikom navrhovanému nosnému systému vstavku / žb-veniec nad nosnými 

múrmi/. Taktiež ich tvoria v mieste atiky profily pre kotvenie osb dosiek a pre samotnú 

konštrukciu atiky. Jednotlivé nosné a kotviace časti vonkajších inštalačných zariadení 

z kovových profilov budú tiež povrchovo upravené.  

Inštalácie – budú skryté podľa druhu, t.j. podsadrokartónové alebo skryté podomietkové 

alebo v montážnych protivlhkostných SDK predpriečkach, vysokých 1200mm. Ostatné viď. 

PD profesistov. 

4. Starostlivosť a bezpečnosť pri práci  

 

Z hľadiska bezpečnosti práce musia byť rešpektované príslušné normy a predpisy, 

predovšetkým Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 147/ 2013 Z.z.  ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 

prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností.   

 

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou 

vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.  

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť 

pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce.  

 

Pracovníci musia byť pri práci vybavený príslušnými ochrannými pomôckami, na stavbe musí 

byť umiestnená lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. Počas výstavby je 

nutné dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce 

-  Vyhlášky č. 147/2013 z. z.: 

- v predvýrobnej príprave stavby treba jednoznačne určiť, ktorý útvar podniku realizujúci 

stavbu zodpovedá za BoZ.  

- na pracovisku, najďalej však 500 m od pracoviska, musí byť uzatvoriteľná skrinka –

lekárnička s materiálom pre poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch. 

- stavenisko musí byť ohradené a oddelené od ostatných prevádzok.  

- všetky otvory na stavenisku musia byť zakryté alebo ohradené . 

- osobné ochranné prostriedky predpísané na používanie musia byť pripravené a udržiavané 

tak, aby zodpovedali príslušným STN.  
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Zdroje nebezpečia musia byť na stanovišti označené príslušnými tabuľkami.  

Zabezpečenie BOZ pri vlastnej prevádzke zemných strojov a zariadení upravujú príslušné 

predpisy (prevádzkový poriadok, resp. technický poriadok) vydané výrobcom zariadení. 

Pracovníci nesmú vstupovať do priestoru, kde stroje pracujú (rotujúce časti – motory a pod.) . 

- z Vyhlášky č. 374/90Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 

- z Vyhlášky č. 83/76 Zb. znení vyhl. Č. 45/79 Zb. a vyhl. č. 376/92 Zb. upravujúcej 

požiadavky uskutočňovania stavieb a príslušných technických noriem 

- z Vyhlášky č. 59/82 Zb SÚBP a č. 484/90Zb 

- zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí 

-  zo Zákonníka práce 

- zo zákona č. 174/68 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení 

neskorších predpisov  

5. Poznámky 

 

- Pred začatím stavebných prác na pozemku je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske 

siete za účasti ich správcov, aby sa predišlo ich poškodeniu, prípadne ujme na zdraví 

pracovníkov. 

 

- Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného 

súhlasu. 

 

- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácií neodkladne informovať 

projektanta. 

 

- Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s 

projektantom. 

 

- Technická správa k požiarnej bezpečnosti stavby je obsahom riešenia v časti B.2 

Požiarno bezpečnostné riešenie stavby, ktoré je súčasťou projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie. 

 

- Všetky nosné oceľové konštrukcie budú opatrené náterom proti korózii, resp. požiarnym  

náterom zodpovedajúcim požiadavke požiarnej ochrany  !!! 

 

- Všetky železobetónové konštrukcie viditeľné bez ďalších navrhovaných povrchových 

úprav budú vyhotovené v hladkej kvalite !!! 

 

- Táto projektová dokumentácia slúži výhradne pre realizáciu stavby a jej spracovanie 

zodpovedá rozsahu a obsahu daného právnymi predpismi pre tento stupeň 

dokumentácie. Pre iné a nasledovné potreby musí byť spracovaná dokumentácia k tomu 

účelu určená.   
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- V prípade zmeny podkladov, či vzniku nových skutočností si projektant vyhradzuje právo 

na posúdenie vplyvu týchto zmien na riešenia a eventuálne doplnenie alebo úpravu 

projektu. V prípade rozporu medzi jednotlivými prílohami v projektovej dokumentácii je 

potrebné na tento rozpor včas upozorniť a vyžiadať oficiálne stanovisko projektanta. 

 

- Dokumentácia bola spracovaná na základe zadania, informácií, podkladov a znalostí 

platných ku dňu jej vzniku. 

 

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto technickej správy sú dokumenty tabuľkového charakteru a 

výkresová časť. 

 

- Všetky dodávky, práce a výkony musia spĺňať technické a kvalitatívne podmienky, ktoré 

určujú platné slovenské zákony, normy, hygienické predpisy a nariadenia. 

 

- Dodávateľ stavby musí dbať na dodržiavanie montážnych a technologických pokynov 

príslušných výrobcov stavebných prvkov a konštrukcií uvedených v tejto dokumentácii. 

 

- Dodávateľ je povinný si riadne naštudovať aj dokumentáciu vrátane vyjadrení a stanovísk 

dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí. 

 

- Dokumentáciu možno používať výhradne v zmysle príslušnej zmluvy o dielo. 

 

- Dokumentácia je chránená autorským právom. 

 

- Pred realizáciou výplňových konštrukcií zamerať skutočné rozmery otvorov! 

6. Záver 

 

Táto projektová dokumentácie je vypracovaná v zmysle a rozsahu realizačnej dokumentácie 

a v žiadnom prípade nenahrádza vyšší stupeň projektovej dokumentácie, t.j. dielenskú 

dokumentáciu. 

 

 

V Trenčíne: 12 /2018                                                   Vypracoval:  

                                                                                     Ing. Arch. AMBRUS Csaba 

                                                                                      Ing. Kupka Lukáš 

 

Rev. 01 – 20.5.2022   - Úpravy, zmeny dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. 

etapy                                              
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