Pévodna PD DUR: ing. Mgr. art. PAVOL SIMKO, ADF s.r.o.

Cislo rev. Datum Opis revizie Reviziu vyvolal Vypracoval
03 19.05.2023 | Uprava dokumentacie na zaklade aktualizacie architektonického konceptu
02 20.05.2022 | Upravy, zmeny a doplnenia dokumentacie pre Ugely realizicie diela Il. a lIl. Etapy
01 23.05.2019 | Upravy, zmeny a doplnenia dokumentacie pre Ug&ely realizacie diela II. a lll. Etapy

Nazov stavby

KOSICKA FUTBALOVA ARENA

Miesto stavby

KOSICE IV, KOSICE - JUH

Kat uzemie: Juzné mesto, ul. Pri Pracharni

Stavebnik

Kosicka futbalova aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A
040 11 KOSICE

Generalny dodavatel

Objednavatel dokumentacie

KosSicka futbalova aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A
040 11 KOSICE

Projektovy manazér

ING. ERIK HRNCIAR Podpis: WM%’ Generalny projektant
HESCON s.r.o.

HI. inZinier projektu

HESCON

ING. ERIK HRNCIAR Podpis: ARCHITEKTONICKO ~ NAMESTIE SV.' ANNY 20C/7269
INZINIERSKA 91101 TRENCIN

KANCELARIA Tglg.:+421 (0)32 6513 700
WEB: www.hescon.sk

Autor projektu: ING. ARCH. CSABA AMBRUS

Adif s.r.o.

KLARISSKA 12

81101 BRATISLAVA
Tel.g.: +421 (0)905 296 351
WEB: www.adif.sk

Vypracoval

-

JAN STELBASKY Podpis: Muj\j Projektant &asti

Kontroloval

Zodp. projektant

ING. ERIK HRNCIAR Podpis:

ING. ROBERT SOKOL | Podpis: CVQ7/

Oznacenie paré

Autoriza¢na peciatka generalneho projektanta:

Autorizac¢na peciatka spracovatela casti:

Stupenn | DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY
Cast' PD | D1. DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV A INZINIERSKYCH SIETI
Objekt | SO 10.1 FUTBALOVY STADION I. az lll. ETAPA
Profesia | 100_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE
Mierka Format Datum

Nazov VYKAZ DVERI A BRAN - VSTAVKY - 18xA4 12/2018
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