Pévodna PD DUR: ing. Mgr. art. PAVOL SIMKO, ADF s.r.o.

Cislo rev. Datum Opis revizie Reviziu vyvolal Vypracoval
03
02 19.05.2023 | Uprava dokumentacie na zaklade aktualizacie architektonického konceptu
01 20.05.2022 | Upravy, zmeny a doplnenia dokumentacie pre Ugely realizacie diela II. a lll. Etapy

Nazov stavby

KOSICKA FUTBALOVA ARENA

Miesto stavby

KOSICE IV, KOSICE - JUH

Kat uzemie: Juzné mesto, ul. Pri Pracharni

Stavebnik

Kosicka futbalova aréna a.s.,

Tr. SNP 48/A

040 11 KOSICE

Generalny dodavatel

Objednavatel dokumentacie

KosSicka futbalova aréna a.s.,

Tr. SNP 48/A

040 11 KOSICE

Projektovy manazér

ING. ERIK HRNCIAR

Podpis:

V22

HI. inZinier projektu

ING. ERIK HRNCIAR

Podpis:

V20

Generalny projektant

HESCON

ARCHITEKTONICKO
INZINIERSKA
KANCELARIA

HESCON s.r.0.

NAMESTIE SV. ANNY 20C/7269
911 01 TRENCIN

Tel.¢.: +421 (0)32 6513 700
WEB: www.hescon.sk

Autor projektu: ING. ARCH. CSABA AMBRUS

Adif s.r.o.

KLARISSKA 12

81101 BRATISLAVA
Tel.g.: +421 (0)905 296 351
WEB: www.adif.sk

-

Oznacenie paré

Vypracoval JAN STELBASKY Podpis: MMJ\J' Projektant &asti
Kontroloval ING. ROBERT SOKOL Podpis: CVQ?/
Zodp. projektant ING. ERIK HRNCIAR Podpis: /%%

Autorizacna peciatka generalneho projektanta: | Autorizacna peciatka spracovatela Casti:
Stupenn | DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY
Cast' PD | D1. DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV A INZINIERSKYCH SIETI
Objekt | SO 10.1 FUTBALOVY STADION I. az lll. ETAPA
Profesia | 100_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE

Mierka Format Datum
Nazov VYKAZ SANITARNYCH DELIACICH WC STIEN - VSTAVKY - 13xA4 12/2018

Kéd dokumentu
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