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SO 10.1_Futbalovy Stadion I. az lll. etapa - Vykaz klampiarskych vyrobkov - Vstavky

Projekt: Kosicka futbalova aréna
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Strecha Oplechovanie atiky hr. 0.6mm r.5. = 422 mm, kotvené do Lakovany
K 001 00 Klampiarky plech . P - y hr. 9. > L m pozinkovany plech / | 37,00 | 73,00 100,00 | 68,00 5,00 5,00 5,00 5,00 | 298,00 DET 9001
vstavkov - atika ocelového profilu pomocou vodotesnych nitov N
biela farba Ral 9010
Oplechovanie atiky v mieste do€asnych stien v styku s
Strecha prefabrikovanym ozubenym nosnikom tribtny ( v ¢asti
K 002 00 Klampiarky plech |vstavkov- stena| docasnej steny), v rohoch na rozhrani réznych etap hr. m Pozinkovany plech | 3,60 3,60 3,60 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 DET 9037
na rozhrani etap 0.6mm r.8. = 347 mm, kotvené do ocelového profilu
pomocou vodotesnych nitov
Strecha Oplechovanie atiky v mieste do€asnych stien v styku s
vstavkov- styk prefabrikovanym ozubenym nosnikom tribuny ( v ¢asti
K 003 00 Klampiarky plech t Y docasnej steny), v rohoch na rozhrani réznych etap hr. m Pozinkovany plech 7,60 24,00 40,00 | 24,00 8,00 8,00 8,00 8,00 | 127,60 DET 9038
SO S| f-}r’lolu 0.6mm r.8. = 240 mm, kotvené do ocelového profilu
vormitdria pomocou vodotesnych nitov
K 004 00 Ocelovy plech vssttr:‘f'?::/ Ocelovy plech, hr. 1mm, r.8. 300 mm m 35,00 | 84,00 | 133,00 88,00 | 5,00 5,00 5,00 5,00 | 360,00 DET 9002
POZNAMKY:

Zhotovitel je povinny pred objednanim kon3trukcii prekontrolovat skuto&né rozmery na stavbe.
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