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Kosicka futbalova aréna a.s.,

Tr. SNP 48/A
040 11 KOSICE

Cislo rev. Datum Opis revizie Reviziu vyvolal Vypracoval
03
02 19.05.2023 | Uprava dokumentacie na zaklade aktualizacie architektonického konceptu
01 20.05.2022 | Upravy, zmeny a doplnenia dokumentacie pre Ugely realizacie diela II. a lll. Etapy
asov savhy KOSICKA FUTBALOVA ARENA
Miesto stavby KOSICE IV, KOSICE - JUH
Kat uzemie: Juzné mesto, ul. Pri Pracharni
Stavebnik

Generalny dodavatel

Objedna

vatel dokumentacie

KosSicka futbalova aréna a.s.,

Tr. SNP 48/A
040 11 KOSICE

Projektovy manazér| 'NG. ERIKHRNCIAR Podpis: WM%’ Generalny projektant

HESCON

HI. inZinier projektu | ING. ERIK HRNCIAR Podpis: W% ARCHITEKTONICKO

INZINIERSKA

KANCELARIA

HESCON s.r.0.

NAMESTIE SV. ANNY 20C/7269
911 01 TRENCIN

Tel.¢.: +421 (0)32 6513 700
WEB: www.hescon.sk

Autor projektu: ING. ARCH. CSABA AMBRUS

Adif s.r.o.

KLARISSKA 12

81101 BRATISLAVA
Tel.g.: +421 (0)905 296 351
WEB: www.adif.sk

Vypraco

-

val JAN STELBASKY Podpis: Muj\j Projektant &asti

Kontroloval ING. ROBERT SOKOL | Podpis: CVQ7/

Oznacenie paré

Zodp. projektant ING. ERIK HRNCIAR Podpis:

Autorizacna peciatka generalneho projektanta: | Autorizacna peciatka spracovatela Casti:
Stupen DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY
Cast' PD | D1. DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV A INZINIERSKYCH SIETI
Objekt | SO 10.1 FUTBALOVY STADION I. az lll. ETAPA
Profesia | 100_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE

Mierka Format Datum
Nazov VYKAZ OSTATNYCH VYROBKOV - VSTAVKY - 2xA4 12/2018
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