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Projektant časti

ORIENTAČNÝ PLÁN BUDOVY ŠTADIÓNA
etapizácia samotného štadióna podľa hlavných stavieb 

2.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 4.kategórie = 2x krátke tribúny južná + severná

1.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 3.kategorie = západná tribúna + východná tribúna + ihrisko

3.ETAPA: podľa požiadaviek dokončenie štadión 4.kategórie = 4x spojovacie ROHY tribún 
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PÔDORYS ZÁKLADOV POD OPLOTENIE, 
TURNIKETY A KONTAJNERY - TRIB. "B", "D" A ROHY 16xA4

Súradnicový systém/Grid system : S-JTSK
±0,000 = 238.000 m.n.m - (Čistá podlaha 1.NP = + 0,075 )
Výškový systém/Vertical system : Bpv

09.01.2019 Úprava základov oplotenia tribúny "D" medzi osami E a F

ING. ERIK HRNČIAR

JÁN ŠTELBASKÝ

ING. RÓBERT SOKOL

ING. ERIK HRNČIAR

Košická futbalová aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A

040 11 KOŠICE

Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy Investor Štelbaský

ING. ARCH. CSABA AMBRUS

3

20.05.2022
19.05.2023 Investor ŠtelbaskýÚprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu (popis vyššie)

SRQONMLKJIHGFEDCB TA P

2
3

1

ZPO1

ZPO1

ZPO1

ZPO1

ZPO1

ZDK

ZPO1 ZPO1 ZPO1 ZPO1

ZPT

ZPO1 ZPO1

ZDK

ZPO1

ZPO1

ZPO1

ZPO1

ZPO1

H.H.= -0,045 mH.H.= -0,045 m

H.H.= -0,045 m

ZPO4 ZPO4

ZPO4 ZPO4
ZPO4

H.H.= -0,085 m

H.H.= -0,095 m

H.H.= -0,125 m

M 1:100
PÔDORYS ZÁKLADOV POD OPLOTENIE, TURNIKETY A KONTAJNERY - TRIBÚNA D
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EDC

PÔBORYS ZÁKLABOV POB OPLOTENIE, TURNIKETY A KONTAJNERY - TRIBÚNA B
M 1:100

RQP

ZPO3 - Ø400, H=900 mm, H.H.= rôzne

POZNÁMKY
ZPO1 - Ø300, H=1000 mm, H.H.= -0,045 m
ZPO2 - Ø500, H=1000 mm, H.H.= -0,045 m

ZPO4 - Ø300, H=800 mm, H.H.= rôzne

- ÚROVEŇ A SPÔSOB UKONČENIA NAD ZAMKOVOU DLAŽBOU
  DORIEŠIŤ S KONKRÉTNYM DODÁVATEĽOM TURNIKETOV

BETÓN:
ZÁKLADY POD OPLOTENIE:
ZÁKLADOVÉ DOSKY:

STN EN 206-1-C12/15-X0
STN EN 206-1-C25/30-XC2, XA1, XD1(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3

PODKLADOVÝ BETÓN:

STN EN 206-1-C20/25-X0

VÝSTUŽ: B 500B

ZASTAVANÁ PLOCHA 22,87m2
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POZNÁMKY
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIE JE VYPRACOVANÁ V ZMYSLE A ROZSAHU REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE A V ŽIADNOM 
  PRÍPADE NENAHRÁDZA  VYŠŠÍ STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, T.J. DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC NA POZEMKU JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE ZA ÚČASTI ICH 
  SPRÁVCOV, ABY SA PREDIŠLO ICH POŠKODENIU, PRÍPADNE UJME NA ZDRAVÍ PRACOVNÍKOV.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY JE RIEŠENÁ V ČASTI B.2 POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY.
- VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ OPATRENÉ NÁTEROM PROTI KORÓZII, RESP. VIĎ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRE JEDNOTLIVÉ
  OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE.
- VŠETKY ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE VIDITEĽNÉ BEZ ĎALŠÍCH NAVRHOVANÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDÚ 
  VYHOTOVENÉ V HLADKEJ KVALITE !!!
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI VÝHRADNE PRE REALIZÁCIU STAVBY A JEJ SPRACOVANIE ZODPOVEDÁ ROZSAHU A OBSAHU 
  DANÉHO PRÁVNYMI PREDPISMI PRE TENTO STUPEŇ DOKUMENTÁCIE. PRE INÉ A NASLEDOVNÉ 
  POTREBY MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ DOKUMENTÁCIA K TOMU ÚČELU URČENÁ.  
- V PRÍPADE ZMENY PODKLADOV, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTOČNOSTÍ SI PROJEKTANT VYHRADZUJE PRÁVO NA POSÚDENIE VPLYVU TÝCHTO 
  ZMIEN NA RIEŠENIA A EVENTUÁLNE DOPLNENIE ALEBO ÚPRAVU PROJEKTU. V PRÍPADE ROZPORU MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRÍLOHAMI V PROJEKTOVEJ 
  DOKUMENTÁCII  JE POTREBNÉ NA TENTO ROZPOR VČAS UPOZORNIŤ A VYŽIADAŤ OFICIÁLNE STANOVISKO PROJEKTANTA.
- DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ZADANIA, INFORMÁCIÍ, PODKLADOV A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KU DŇU JEJ VZNIKU.
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI SÚ DOKUMENTY TABUĽKOVÉHO CHARAKTERU A TECHNICKÉ SPRÁVY.
- VŠETKY DODÁVKY, PRÁCE A VÝKONY MUSIA SPĹŇAŤ TECHNICKÉ A KVALITATÍVNE PODMIENKY, KTORÉ URČUJÚ PLATNÉ SLOVENSKÉ 
  ZÁKONY, NORMY, HYGIENICKÉ PREDPISY A NARIADENIA.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ DBAŤ NA DODRŽIAVANIE MONTÁŽNYCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNOV PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH 
  PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V TEJTO DOKUMENTÁCII.
- DODÁVATEĽ JE POVINNÝ SI RIADNE NAŠTUDOVAŤ DOKUMENTÁCIU VRÁTANE VYJADRENÍ A STANOVÍSK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ 
  SPRÁVY A SPRÁVCOV INŽINIERSKYCH SIETÍ.
- DOKUMENTÁCIU MOŽNO POUŽÍVAŤ VÝHRADNE V ZMYSLE PRÍSLUŠNEJ ZMLUVY O DIELO.
- DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM PRÁVOM.
- OTVORY PRE PRESTUPY A MONTÁŽ ROZVODOV NOSNÝMI KONŠTRUKCIAMI VIĎ. ČASŤ STATIKA. PO REALIZÁCII BUDÚ MONTÁŽNE OTVORY V NOSNÝCH
   KONŠTRUKCIÁCH ZAMUROVANÉ A V MIESTACH PRESTUPOV BUDÚ ZHOTOVENÉ UPCHÁVKY V ZMYSLE POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉHO RIEŠENIA STAVBY. 
   UPCHÁVKY PRE PRESTUPY PLATIA PRE NOSNÉ AJ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE.
- UZEMNENIA A BLESKOZVODY ZO ŠTADIÓNA BUDÚ VEDENÉ V PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETÓNOVÝCH STĹPOCH.
- UZEMNENIE A BLESKOZVOD VIĎ. ČASŤ ELI.

V/Š = 597 / 1680 (1.00m2) Allplan 2017

Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu
- Vytvorenie Med. Room, vytvorenie oplotenia pre garážou – vstavok D4
- Úprava rohov na 1.NP a nadväzujúcich stavebných konštrukcií.
Rohy CD,BC – Upravené na vjazd pre vozidlo, Vytvorené bránky v oplotení vjazdu, Zrušenie bránky a oplotenia vjazdu do ihriska
Rohy AD,AB – Rohy pre imobilných s trvalou oceľovou rampu 
- Ponechanie vybudovaného WC pre imobil. – vstavok A2 
- Úprava vstavku D1 v sektore hostí – zrušenie WC imobilný a rozšírenie bufetu o skladový priestor rovnako ako v sektore domácich.
- Doplnenie WC pre imobilných vstavok C6 - Roh CD
- Aktualizácia počtu divákov a imobilných divákov
- Rozšírenie sektora hostí a domácich 
- Pridanie doplnkových prefabrikovaných prvkov - schodíkov a podesty s rozšíreným zábradlím,  v rohoch CD,BC (požiadavka PBS) 


