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D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKYCH SIETÍ

100_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE TRIBÚN

SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III. ETAPA

1

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

R S

12/2018

Košická futbalová aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A

040 11 KOŠICE

ING. ERIK HRNČIAR

JÁN ŠTELBASKÝ

ING. RÓBERT SOKOL

ING. ERIK HRNČIAR

ING. ARCH. CSABA AMBRUS

1:200PÔDORYS 1.NP - PLOCHA POD TRIBÚNAMI "B", "D" a ROHY

5

9xA4

Investor Štelbaský19.05.2023 Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu (popis vyššie)02
03

2

ORIENTAČNÝ PLÁN BUDOVY ŠTADIÓNA
etapizácia samotného štadióna podľa hlavných stavieb 

2.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 4.kategórie = 2x krátke tribúny južná + severná

1.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 3.kategorie = západná tribúna + východná tribúna + ihrisko

3.ETAPA: podľa požiadaviek dokončenie štadión 4.kategórie = 4x spojovacie ROHY tribún 
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Súradnicový systém/Grid system : S-JTSK
±0,000 = 238.000 m.n.m - (Čistá podlaha 1.NP = + 0,075 )
Výškový systém/Vertical system : Bpv
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POZNÁMKY
- POČAS REALIZÁCIE TRIBÚN PO ETAPÁCH BUDE  POTREBNÉ REALIZOVAŤ DOČASNÉ ZÁBRADLIA v= 1,1 m NA OKRAJOCH PROTI PREPADNUTIU Z TRIBÚN !!!
- STAV ZARIADENIÍ CATERINGU JE VO VÝKRESOCH  ZAKRASLENÝ PO VYBUDOVANÍ VŠETKÝCH ETÁP
- * ZARIADENIE CATERINGOVÉHO VÝŤAHU BUDE REALIZOVANÉ NA NÁKLADY BUDÚCEHO UŽÍVATEĽA - CATERINGOVÚ SPOLOČNOSŤ.
- PODĽA OPISU ZÁKAZKY CATERINGOVÉ ZÁZEMIE GENERÁLNY DODÁVATEĽ (GD) ODOVZDÁ AKO HOLOPRIESTOR. VÝŤAHOVÚ ŠACHTU  CATERINGU GD PRIPRAVÍ
   NA NÁKLADY INVESTORA (KFA)  A SAMOTNÉ ZARIADENIE BUDE NA NÁKLADY CATERINGOVEJ SPOLOČNOSTI, PRÍPADNE DOKONČÍ SAMOTNÁ CATERINGOVÁ SPOLOČNOSŤ.
- SVETLÉ VÝŠKY UVÁDZANÉ V PÔDORYSOCH OPISUJÚ VÝŠKU MIESTNOSTÍ PO STROPNÚ DOSKU - NEZOHLADNUJÚ POTRUBIA A TECHNOLÓGIE VEDENÉ POD STROPOM
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIE JE VYPRACOVANÁ V ZMYSLE A ROZSAHU REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE A V ŽIADNOM 
  PRÍPADE NENAHRÁDZA  VYŠŠÍ STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, T.J. DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC NA POZEMKU JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE ZA ÚČASTI ICH 
  SPRÁVCOV, ABY SA PREDIŠLO ICH POŠKODENIU, PRÍPADNE UJME NA ZDRAVÍ PRACOVNÍKOV.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY JE RIEŠENÁ V ČASTI B.2 POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY.
- VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ OPATRENÉ NÁTEROM PROTI KORÓZII, RESP. VIĎ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRE JEDNOTLIVÉ
  OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE.
- VŠETKY ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE VIDITEĽNÉ BEZ ĎALŠÍCH NAVRHOVANÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDÚ 
  VYHOTOVENÉ V HLADKEJ KVALITE !!!
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI VÝHRADNE PRE REALIZÁCIU STAVBY A JEJ SPRACOVANIE ZODPOVEDÁ ROZSAHU A OBSAHU 
  DANÉHO PRÁVNYMI PREDPISMI PRE TENTO STUPEŇ DOKUMENTÁCIE. PRE INÉ A NASLEDOVNÉ 
  POTREBY MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ DOKUMENTÁCIA K TOMU ÚČELU URČENÁ.  
- V PRÍPADE ZMENY PODKLADOV, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTOČNOSTÍ SI PROJEKTANT VYHRADZUJE PRÁVO NA POSÚDENIE VPLYVU TÝCHTO 
  ZMIEN NA RIEŠENIA A EVENTUÁLNE DOPLNENIE ALEBO ÚPRAVU PROJEKTU. V PRÍPADE ROZPORU MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRÍLOHAMI V PROJEKTOVEJ 
  DOKUMENTÁCII  JE POTREBNÉ NA TENTO ROZPOR VČAS UPOZORNIŤ A VYŽIADAŤ OFICIÁLNE STANOVISKO PROJEKTANTA.
- DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ZADANIA, INFORMÁCIÍ, PODKLADOV A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KU DŇU JEJ VZNIKU.
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI SÚ DOKUMENTY TABUĽKOVÉHO CHARAKTERU A TECHNICKÉ SPRÁVY.
- VŠETKY DODÁVKY, PRÁCE A VÝKONY MUSIA SPĹŇAŤ TECHNICKÉ A KVALITATÍVNE PODMIENKY, KTORÉ URČUJÚ PLATNÉ SLOVENSKÉ 
  ZÁKONY, NORMY, HYGIENICKÉ PREDPISY A NARIADENIA.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ DBAŤ NA DODRŽIAVANIE MONTÁŽNYCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNOV PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH 
  PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V TEJTO DOKUMENTÁCII.
- DODÁVATEĽ JE POVINNÝ SI RIADNE NAŠTUDOVAŤ DOKUMENTÁCIU VRÁTANE VYJADRENÍ A STANOVÍSK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ 
  SPRÁVY A SPRÁVCOV INŽINIERSKYCH SIETÍ.
- DOKUMENTÁCIU MOŽNO POUŽÍVAŤ VÝHRADNE V ZMYSLE PRÍSLUŠNEJ ZMLUVY O DIELO.
- DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM PRÁVOM.
- PRED REALIZÁCIOU VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV!
- OTVORY PRE PRESTUPY A MONTÁŽ ROZVODOV NOSNÝMI KONŠTRUKCIAMI VIĎ. ČASŤ STATIKA. PO REALIZÁCII BUDÚ MONTÁŽNE OTVORY V NOSNÝCH
   KONŠTRUKCIÁCH ZAMUROVANÉ A V MIESTACH PRESTUPOV BUDÚ ZHOTOVENÉ UPCHÁVKY V ZMYSLE POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉHO RIEŠENIA STAVBY. 
   UPCHÁVKY PRE PRESTUPY PLATIA PRE NOSNÉ AJ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE.
- OZNAČENIE PRVKOV ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A OPLOTENIA NA TRIBÚNACH VIĎ. VÝKRESY 4.NP JEDNOTLIVÝCH TRIBÚN.
- UZEMNENIA A BLESKOZVODY ZO ŠTADIÓNA BUDÚ VEDENÉ V PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETÓNOVÝCH STĹPOCH.
- UZEMNENIE A BLESKOZVOD VIĎ. ČASŤ ELI.
- PODĽA VYHLÁŠKY Č.532/2002 Z.z. MUSÍ BYŤ PRVÝ A POSLEDNÝ STUPEŇ KAŽDÉHO SCHODISKOVÉHO RAMENA VÝRAZNE FAREBNE ROZOZNATEĽNÝ OD OKOLIA.

ZREALIZOVANÁ
I. ETAPA

REALIZOVANÁ ČASŤ
II. ETAPA A III. ETAPA - CELKOVÁ PLOCHA = 1705,5 m2

KONŠTRUKCIA DLÁŽDENÝCH SPEVNENÝCH PLOCH

- BETÓNOVÁ DLAŽBA                                                                  80mm
- PODSYP Z DRVENÉHO KAMENIVA fr. 4-8                                40mm
- CEMENTOM STMELENÁ ZMES                                               150mm
- NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY fr. 0-45mm         230mm
- SPOLU                                                                                        500mm

V/Š = 700 / 594 (0.42m2) Allplan 2022

Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu
- Vytvorenie Med. Room, vytvorenie oplotenia pre garážou – vstavok D4
- Úprava rohov na 1.NP a nadväzujúcich stavebných konštrukcií.
Rohy CD,BC – Upravené na vjazd pre vozidlo, Vytvorené bránky v oplotení vjazdu, Zrušenie bránky a oplotenia vjazdu do ihriska
Rohy AD,AB – Rohy pre imobilných s trvalou oceľovou rampu 
- Ponechanie vybudovaného WC pre imobil. – vstavok A2 
- Úprava vstavku D1 v sektore hostí – zrušenie WC imobilný a rozšírenie bufetu o skladový priestor rovnako ako v sektore domácich.
- Doplnenie WC pre imobilných vstavok C6 - Roh CD
- Aktualizácia počtu divákov a imobilných divákov
- Rozšírenie sektora hostí a domácich 
- Pridanie doplnkových prefabrikovaných prvkov - schodíkov a podesty s rozšíreným zábradlím,  v rohoch CD,BC (požiadavka PBS) 


