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KOŠICE IV, KOŠICE - JUH
Kat územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni
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ORIENTAČNÝ PLÁN BUDOVY ŠTADIÓNA
etapizácia samotného štadióna podľa hlavných stavieb 

2.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 4.kategórie = 2x krátke tribúny južná + severná

1.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 3.kategorie = západná tribúna + východná tribúna + ihrisko

3.ETAPA: podľa požiadaviek dokončenie štadión 4.kategórie = 4x spojovacie ROHY tribún 

1D

D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKYCH SIETÍ

100_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE TRIBÚN

SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III. ETAPA

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY
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ING. JURAJ BELICA

SCHÉMA
SCHEME

Súradnicový systém/Grid system : S-JTSK
±0,000 = 238.000 m.n.m - (Čistá podlaha 1.NP = + 0,095 )
Výškový systém/Vertical system : Bpv
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Košická futbalová aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A

040 11 KOŠICE

Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy20.05.2022 Investor Štelbaský

ING. ERIK HRNČIAR

ING. ERIK HRNČIAR ING. ARCH. CSABA AMBRUS

POZNÁMKY

Výkopy
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC NA POZEMKU JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE ZA ÚČASTI ICH 
  SPRÁVCOV, ABY SA PREDIŠLO ICH POŠKODENIU, PRÍPADNE UJME NA ZDRAVÍ PRACOVNÍKOV.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI VÝHRADNE PRE REALIZÁCIU STAVBY A JEJ SPRACOVANIE ZODPOVEDÁ ROZSAHU A OBSAHU 
  DANÉHO PRÁVNYMI PREDPISMI PRE TENTO STUPEŇ DOKUMENTÁCIE. PRE INÉ A NASLEDOVNÉ 
  POTREBY MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ DOKUMENTÁCIA K TOMU ÚČELU URČENÁ.  
- V PRÍPADE ZMENY PODKLADOV, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTOČNOSTÍ SI PROJEKTANT VYHRADZUJE PRÁVO NA POSÚDENIE VPLYVU TÝCHTO 
  ZMIEN NA RIEŠENIA A EVENTUÁLNE DOPLNENIE ALEBO ÚPRAVU PROJEKTU. V PRÍPADE ROZPORU MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRÍLOHAMI V PROJEKTOVEJ 
  DOKUMENTÁCII  JE POTREBNÉ NA TENTO ROZPOR VČAS UPOZORNIŤ A VYŽIADAŤ OFICIÁLNE STANOVISKO PROJEKTANTA.
- DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ZADANIA, INFORMÁCIÍ, PODKLADOV A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KU DŇU JEJ VZNIKU.
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI SÚ DOKUMENTY TABUĽKOVÉHO CHARAKTERU A TECHNICKÉ SPRÁVY.
- VŠETKY DODÁVKY, PRÁCE A VÝKONY MUSIA SPĹŇAŤ TECHNICKÉ A KVALITATÍVNE PODMIENKY, KTORÉ URČUJÚ PLATNÉ SLOVENSKÉ 
  ZÁKONY, NORMY, HYGIENICKÉ PREDPISY A NARIADENIA.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ DBAŤ NA DODRŽIAVANIE MONTÁŽNYCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNOV PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH 
  PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V TEJTO DOKUMENTÁCII.
- DODÁVATEĽ JE POVINNÝ SI RIADNE NAŠTUDOVAŤ AJ DOKUMENTÁCIU VRÁTANE VYJADRENÍ A STANOVÍSK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ 
  SPRÁVY A SPRÁVCOV INŽINIERSKYCH SIETÍ.
- VÝKOPY PRE PODKLADNÉ BETÓNY HLAVÍC A TRÁMOV POD TRIBÚNAMIBUDE POTREBNÉ DOKOPAŤ LOKÁLNE PO ZHOTOVENÍ PILÓT V MIESTE TÝCHTO PRVKOV. 
- V PRIESTOROCH VOMÍTÓRIÍ BUDE HORNA HRANA PILÓT NAD ÚROVŇOU PROJEKTOVANÉHO VÝKOPU. 
   VIĎ. VÝKRESOVÁ DOKUMUNTÁCIA PILÓTOVÝCH ZÁKLADOV V ČASTI STATIKA TIETO PILÓTY VŔTAŤ Z ÚROVNE -2.300 m. OBNAŽENÉ PILÓTY SA PRISYPÚ HUTNENÝM SPÄTNÝM 
   ZÁSYPOM  FR. 0-63mm, HUTNENIE PO VRSTVÁCH MAX. 300mm. 
- V ČASTI POD HLAVNOU BUDOVOU SA NAJPRV ZHOTOVÍ VÝKOP PO PILÓTOVACIU ÚROVEŇ A NÁSLEDNE SA ZREALIZUJÚ ZVYŠNÉ ODKOPY.
- PRÍPADNÉ ZNÍŽENIE POČTU “HLUCHÝCH VÝVRTOV” BUDE MOŽNÉ REALIZÁCIOU DIELČICH VÝKOPOV OD DEFINOVANEJ PILÓTOVACEJ ÚROVNE DORIEŠIŤ PRIAMO S KONKRÉTNOU 
   SPOLOČNOSŤOU REALIZUJÚCOU PILÓTY S PRIHLIADNUTÍM NA ICH TECHNICKÉ MOŽNOSTI.
- PRED REALIZÁCIOU NÁSYPOV POD ZÁKLADOVOU DOSKOU HLAVNEJ BUDOVY PREVERIŤ ÚNOSNOSŤ PLÁNE, ĎALŠÍ POSTUP KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- VÝKOPY A NÁSYP POD TRÁVNIKOM TREBA REALIZOVAŤ PODĽA PRISLUCHAJÚCEJ PROFESNEJ ČASTI !!!
- DOKUMENTÁCIU MOŽNO POUŽÍVAŤ VÝHRADNE V ZMYSLE PRÍSLUŠNEJ ZMLUVY O DIELO.
- DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM PRÁVOM.
- POLOHU, VEĽKOSŤ A TVAR VJAZDU DO STAVEBNEJ JAMY URČÍ DODÁVATEĽ STAVBY
  NA ZÁKLADE SVOJICH POŽIADAVIEK, LOGISTIKY A PRIESTOROVÝCH MOŽNOSTÍ STAVENISKA.
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STREŠNÁ KONŠTRUKCIA KONTAJNERA HR.=120 mm
PLOCHA 17,86 m²
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PÔDORYS STRECHY
(KASA PRED TRIBÚNOU "D")

REZ B
(KASA PRED TRIBÚNOU "D")

POHĽAD ZADNÝ Z EXTERIÉRU
(KASA PRED TRIBÚNOU "D")
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STREŠNÁ KONŠTRUKCIA KONTAJNERA HR.=120 mm
PLOCHA 17,86 m²
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REZ B
(KASA PRED TRIBÚNOU "B")

PÔDORYS STRECHY
(KASA PRED TRIBÚNOU "B")

POHĽAD ZADNÝ Z EXTERIÉRU
(KASA PRED TRIBÚNOU "B")
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(KASA PRED TRIBÚNOU "B")
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- KONŠTRUKCIA KONTAJNERU VYPLNENÁ MINERÁLNOU VLNOU

- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU ( Trieda betónu viď. časť statika ).

- KONŠTRUKCIE ZO ŽELEZOBETÓNU ( Trieda betónu a oceľe viď. časť statika ).

- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP VÄČŠEJ FRAKCIE ( Trieda frakcie a miera zhutnenia násypu viď. časť statika ).

- PÔVODNÁ ZEMINA

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV

- VSTUPY resp. ÚNIKY  DO a Z OBJEKTU 

LEGENDA POUŽITÝCH SKRATIEK A ZNAČIEK

- NÁSYP

2

PLOCHA
[m ]OZNAČENIE NÁZOV MIESTNOSTI

KASA
PREDRADNÍK
KASA
PREDRADNÍK

 K1.98
 K1.99

 K1.100
 K1.101

STENA STROP POZNÁMKA

LEGENDA MIESTNOSTÍ- KONTAJNERY KASY (DOČASNÉ STAVBY)

11.36
4.55

11.36
4.55

P1-V
P1-V
P1-V
P1-V

PODLAHA

KANCELÁRSKA PODLAHA
KANCELÁRSKA PODLAHA
KANCELÁRSKA PODLAHA
KANCELÁRSKA PODLAHA

S1-V, S2-V
S1-V, S2-V
S1-V, S2-V
S1-V, S2-V

ST1-V
ST1-V
ST1-V
ST1-V

1 - VONKAJŠIE OPLECHOVANIE KONTAJNERA BIELEJ FARBY

LEGENDA MATERIÁLOV - VSTAVKY

2
3 - OCEĽOVÉ DVERE 

- OKNÁ KASOVÉ POSUVNÉ  SO SPÚŠTACOU ŽALÚZIOU

ZASTAVANÁ PLOCHA 22,87m2

10x4=40ks

MAX. 40ks

PODRADNIK

1-02

PREDRADNIKY-NN

5,10m2

PVC

CENTRÁLA ODPADOVEHO HOSPODARSTVA

ZASTAVANÁ PLOCHA 22,87m2

10x4=40ks

MAX. 40ks

PODRADNIK

1-02

PREDRADNIKY-NN

5,10m2
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CENTRÁLA ODPADOVEHO HOSPODARSTVA

ZASTAVANÁ PLOCHA 22,87m2

10x4=40ks

MAX. 40ks

PODRADNIK

1-02

PREDRADNIKY-NN

5,10m2

PVC

1-01

KASA

12,25m2

PVC

ZASTAVANÁ PLOCHA 22,87m2

10x4=40ks

MAX. 40ks

PODRADNIK

1-02

PREDRADNIKY-NN

5,10m2

PVC

1-01

KASA

12,25m2

PVC

1650 /1800/ 3000 /3200/ 1650 /1800/ 3000 /3200/

vstup 1000 osob

1650 /1800/ 3000 /3200/ 1650 /1800/ 3000 /3200/

vstup 1000 osob

1650 /1800/ 3000 /3200/ 1650 /1800/ 3000 /3200/

vstup 1000 osob

1650 /1800/

3000 /3200/

1650 /1800/

3000 /3200/

vstup 1000 osob

1650 /1800/

3000 /3200/

1650 /1800/

3000 /3200/

vstup 1000 osob

1650 /1800/

3000 /3200/

1650 /1800/

3000 /3200/

vstup 1000 osob

1650 /1800/

3000 /3200/

1650 /1800/

3000 /3200/

vstup 1000 osob

1650 /1800/

3000 /3200/

1650 /1800/

3000 /3200/

vstup 1000 osob

1650 /1800/

3000 /3200/

1650 /1800/

3000 /3200/

vstup 1000 osob

1650 /1800/ 3000 /3200/ 1650 /1800/ 3000 /3200/

vstup 1000 osob

1650 /1800/ 3000 /3200/ 1650 /1800/ 3000 /3200/

vstup 1000 osob

1650 /1800/ 3000 /3200/ 1650 /1800/ 3000 /3200/

vstup 1000 osob

1650 /1800/

3000 /3200/

1650 /1800/

3000 /3200/

vstup 1000 osob

3300 /3400/ 3000 /3200/ 3300 /3400/ 3000 /3200/

3300 /3400/ 3000 /3200/ 3300 /3400/ 3000 /3200/

3300 /3400/

3000 /3200/

3300 /3400/

3000 /3200/

3300 /3400/

3000 /3200/

3300 /3400/

3000 /3200/

5900 /6000/

3000 /3200/

5900 /6000/

3000 /3200/

5900 /6000/

3000 /3200/

5900 /6000/

3000 /3200/

SO 20.3

SO 20.5
SO 10.2

SO 20.2
SO 20.1

SO 20.4

SO 10.1

CA
D

B

SKLADBY PODLÁH :P1-V
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY KONTAJNERA, VIĎ. LEGENDA MIESTNOSTÍ
- SENDVIČOVÁ KONŠTRUKCIA PODLAHY KONTAJNERA S MIN. VLNOU HR. 60mm
- ZÁKLADOVÁ DOSKA PODLA STATIKY HR. 250mm
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 50mm
- ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO HR. 150mm
- PÔVODNÝ TERÉN

ST1-V SKLADBY STRECHY VSTAVKOV:

S1-V SKLADBY OBVODOVÝCH STIEN VSTAVKOV:

S2-V SKLADBY VNÚTORNÝCH STIEN VSTAVKOV:
- STENOVÁ SENDVIČOVÁ KONŠTRUKCIA KONTAJNERA S MIN. VLNOU HR. 60mm
S VNÚTORNOU POHĽADOVOU ÚPRAVOU Z DREVOTRIESKOVEJ LAMINOVANEJ DOSKY
BIELEJ FARBY

- STENOVÁ SENDVIČOVÁ KONŠTRUKCIA KONTAJNERA S MIN. VLNOU HR. 60mm
S VNÚTORNOU POHĽADOVOU ÚPRAVOU Z DREVOTRIESKOVEJ LAMINOVANEJ DOSKY
BIELEJ FARBY

- STREŠNÁ SENDVIČOVÁ KONŠTRUKCIA KONTAJNERA S MIN. VLNOU HR. 100mm
S VNÚTORNOU POHĽADOVOU ÚPRAVOU Z DREVOTRIESKOVEJ LAMINOVANEJ DOSKY
BIELEJ FARBY

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ KONTAJNEROVÝCH VSTAVKOV

V/Š = 470 / 1050 (0.49m2) Allplan 2017

KONŠTRUKCIA KONTAJNERA BOLA DODANÁ V RÁMCI I.ETAPY. V PRIEBEHU VÝSTAVBY II. A III. ETAPY BUDE DOČASNE 
ULOŽENÁ MIMO STAVENISKO viď. časť  E-POV. V RÁMCI REALIZÁCIE II. A III. ETAPY OSADIŤ NA PROJEKTOVANÉ MIESTO
( ZÁKLADOVÚ DOSKU ) DOPLNIŤ KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY A ODVOD KONDENZÁTU viď. časť VZT A ZTI
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