
V/Š = 891 / 840 (0.75m2) Allplan 2017
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LEGENDA  GRAFICKÝCH ZNAČIEK

UMELÝ TRÁVNIK

PRÍRODNÝ TRÁVNIK

- TRÁVNIK S PIESKOM S GUMOGRANULÁTOM 20mm

- PODLOŽKA 20mm

- ŠTRKODRVA 0/22      100mm

- ŠTRKODRVA 32/64    380mm

- VEGETAČNÁ VRSTVA TRÁVNIKA  130mm

- KREMIČITÝ PIESOK 0/4 PRANÝ,KRYTIE VÝHREVNÉHO POTRUBIA  200mm

- VÝHREVNÉ POTRUBIE ULOŽENÉ DO FIXAČNÝCH LÍŠT

- TRIEDENÁ ŠTRKODRVA NA ZAKLÍNOVANIE PODKLADU - MEDZIVRSTVA 4/8mm  30mm

- TRIEDENÁ ŠTRKODRVA NA PREPOJENIE DRENÁŽNYCH VRSTIEV 8/16mm  100mm

- ZÁKLADOVÁ PÔDA HUTNENÁ NA EDEF MIN. 30 MPa

- DO PRIPRAVENÉJ ZÁKLADOVÉJ PLÁNE SA ZHOTOVÍ A VYSPÁDUJE SIEŤ DRENÁŽNYCH 

KANÁLOV PODĽA PD S GEOTEXTÍLNOU VÝSTELKOU
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DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY
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SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III. ETAPA

D 1

D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKYCH SIETÍ

1 0. 1 1 0

1:200 12/2018

SCHÉMA
SCHEME

ORIENTAČNÝ PLÁN BUDOVY ŠTADIÓNA

etapizácia samotného štadióna podľa hlavných stavieb 

2.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 4.kategórie = 2x krátke tribúny južná + severná

1.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 3.kategorie = západná tribúna + východná tribúna + ihrisko
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Súradnicový systém/Grid system : S-JTSK

±0,000 = 238.000 m.n.m

Výškový systém/Vertical system : Bpv

3.ETAPA: podľa požiadaviek dokončenie štadión 4.kategórie = 4x spojovacie ROHY tribún 
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POZNÁMKY

- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIE JE VYPRACOVANÁ V ZMYSLE A ROZSAHU REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE A V ŽIADNOM 

  PRÍPADE NENAHRÁDZA  VYŠŠÍ STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, T.J. DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU

- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC NA POZEMKU JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE ZA ÚČASTI ICH 

  SPRÁVCOV, ABY SA PREDIŠLO ICH POŠKODENIU, PRÍPADNE UJME NA ZDRAVÍ PRACOVNÍKOV.

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU.

- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.

- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.

- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI VÝHRADNE PRE REALIZÁCIU STAVBY A JEJ SPRACOVANIE ZODPOVEDÁ ROZSAHU A OBSAHU 

  DANÉHO PRÁVNYMI PREDPISMI PRE TENTO STUPEŇ DOKUMENTÁCIE. PRE INÉ A NASLEDOVNÉ 

  POTREBY MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ DOKUMENTÁCIA K TOMU ÚČELU URČENÁ.  

- V PRÍPADE ZMENY PODKLADOV, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTOČNOSTÍ SI PROJEKTANT VYHRADZUJE PRÁVO NA POSÚDENIE VPLYVU TÝCHTO 

  ZMIEN NA RIEŠENIA A EVENTUÁLNE DOPLNENIE ALEBO ÚPRAVU PROJEKTU. V PRÍPADE ROZPORU MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRÍLOHAMI V PROJEKTOVEJ 

  DOKUMENTÁCII  JE POTREBNÉ NA TENTO ROZPOR VČAS UPOZORNIŤ A VYŽIADAŤ OFICIÁLNE STANOVISKO PROJEKTANTA.

- DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ZADANIA, INFORMÁCIÍ, PODKLADOV A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KU DŇU JEJ VZNIKU.

- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI SÚ DOKUMENTY TABUĽKOVÉHO CHARAKTERU A TECHNICKÉ SPRÁVY.

- VŠETKY DODÁVKY, PRÁCE A VÝKONY MUSIA SPĹŇAŤ TECHNICKÉ A KVALITATÍVNE PODMIENKY, KTORÉ URČUJÚ PLATNÉ SLOVENSKÉ 

  ZÁKONY, NORMY, HYGIENICKÉ PREDPISY A NARIADENIA.

- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ DBAŤ NA DODRŽIAVANIE MONTÁŽNYCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNOV PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH 

  PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V TEJTO DOKUMENTÁCII.

- DODÁVATEĽ JE POVINNÝ SI RIADNE NAŠTUDOVAŤ AJ DOKUMENTÁCIU VRÁTANE VYJADRENÍ A STANOVÍSK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ 

  SPRÁVY A SPRÁVCOV INŽINIERSKYCH SIETÍ. 

- DOKUMENTÁCIU MOŽNO POUŽÍVAŤ VÝHRADNE V ZMYSLE PRÍSLUŠNEJ ZMLUVY O DIELO.

- DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM PRÁVOM.
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