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KOŠICE IV, KOŠICE - JUH
Kat územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni
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ING. LUKÁŠ KUPKA

Stupeň 

Časť PD

Objekt 

Profesia

Názov 1:100

Projektant časti

2 0 1 8 0 - D 1 1 0 0 0K F A1 2 1 0. 06 0

ORIENTAČNÝ PLÁN BUDOVY ŠTADIÓNA
etapizácia samotného štadióna podľa hlavných stavieb 

2.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 4.kategórie = 2x krátke tribúny južná + severná

1.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 3.kategorie = západná tribúna + východná tribúna + ihrisko

3.ETAPA: podľa požiadaviek dokončenie štadión 4.kategórie = 4x spojovacie ROHY tribún 

SCHÉMA
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D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKYCH SIETÍ

100_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE TRIBÚN

SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III. ETAPA
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DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY
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REZY "Roh AD", "Roh BC"

Súradnicový systém/Grid system : S-JTSK
±0,000 = 238.000 m.n.m - (Čistá podlaha 1.NP = + 0,075 )
Výškový systém/Vertical system : Bpv

ING. ERIK HRNČIAR

ING. ERIK HRNČIAR

Košická futbalová aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A

040 11 KOŠICE

Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy Investor Štelbaský20.05.2022

ING. ARCH. CSABA AMBRUS

Investor ŠtelbaskýÚprava šírky schodísk Tribún B,D vrátane nadväzujúcich zámočníckych konštrukcií

3

Investor Štelbaský

03.03.2023
19.05.2023 Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu (popis vyššie)

- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU ( Trieda betónu viď. časť statika ).

- KONŠTRUKCIE ZO ŽELEZOBETÓNU ( Trieda betónu a oceľe viď. časť statika ).

- OBVODOVÁ STENA 1.,2.,3.NP- SENDVIČOVÁ FASÁDA S MINERÁLNOU IZOLÁCIOU + DVOJITÝ ZÁKLOP - 2xSDK Z INTERIÉRU

- HLADKÉ PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE  ( Trieda betónu a oceľe viď. časť statika ).

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV

ST6

ST5

- alt.1 PLASTOPLECHOVÉ PÁSY s HYDROIZOLAČNÝMI TESNENIAMI
- alt.2 TVAROVANÝ HLINIKOVY PROFILOVANÝ PLECH 
- PODKLADOVÉ NOSNÉ PROFILY PRE KOTVENIE KLAMPAIRSKÝCH VÝROBKOV

- FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA, UV ODOLNÁ
- GEOTEXTÍLIA min. 200g/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - KOMBINOVANÁ 
                 STREŠNÉ SPÁDOVÉ KLÍNY min.50-110mm
                 STREŠNÁ MINERÁLNA VLNA - 150 + 150mm
- ÚČINNÁ PAROZÁBRANA - ASFALTOVÁ LEPENKA
- ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP HR. 150 mm
- INTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 15mm

STRECHA NAD VYSTÚPENÝM PODLAŽÍM

OPLECHOVANIA HRÁN - KALMPIARSKE VÝROBKY

ST7 STRECHA MIESTNOSTÍ 2.18 A 2.32
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- MINERÁLNA SENDVIČOVÁ FASÁDA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ANTRACIT

- OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE ZÁBRADLÍ - S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POZINK

- VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV DVERÍ, OKIEN HLINÍKOVÉ S TEPELNOIZOLAČNÝMI VÝPLŇAMI

- KONTAJNERY PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A KASY

- VYKONZOLOVANÉ PRESTREŠENIE NAD VSTUPOM DO HLAVNEJ BUDOVY
- OCEĽOVÝ POŽIARNY REBRÍK  S OCHRANNÝM KOŠOM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BIELY SYNTETICKÝ NÁTER RAL 9010 
- ODTOKOVÝ OTVOR Ø50 mm V PREFABRIKOVANÝCH STENÁCH
- OCEĽOVÉ OPLOTENIE A BRÁNY OKOLO ŠTADIÓNU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU RAL 7016
- OCEĽOVÉ OPLOTENIE SEKTOROU HOSTÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU RAL 7030
- OCEĽOVÉ OPLOTENIE V HORNEJ ČASTI TRIBÚN OKOLO ŠTADIÓNU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU RAL 9010

- PLNÁ KRYTINA
- PRIESVITNÁ KRYTINA UV STÁLA

- PERFOROVANÁ FASÁDA ŠTADIÓNU

- OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA OSVETLOVACÍCH STOŽIAROV RAL Biela  9010
   NA STOŽIAROCH VÝSTUPOVÉ KONZOLOVÉ  L-STUPNICE A ÚCHYTKY PRE KARABÍNY ÚDRŽBY PRE VÝŠKOVÉ PRÁCE
- HALOGÉNOVÉ REFLEKTORY IHRISKA

- SCOREBOARD KOTVENÝ NA OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIÍ

- HLADKÉ PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ ŽB. KONŠTRUKCIE

- OCEĽOVÉ VSTUPNÉ TURNIKETY - (Mimo dodávky stavby)
-  OCEĽOÉ ZÁBRADLIE NA ATIKE HLAVNEJ BUDOVY RAL 7016
- VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA A ICH ROZVODY

- OPLECHOVANIA STREŠNÝCH HRÁN , RÚR, ZVODOV, ŽLABOV, ATÍK KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV V VRÁTANE UCHITENÍ

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- PRESKLENÉ FASÁDNE STENY, HLINÍKOVÉ RÁMY A STOJKY VO VNÚTRI 
  VŠETKY VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV HLINÍKOVÉ S TEPELNOIZOLAČNÝMI VÝPLŇAMI 

ST1
- FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA, UV ODOLNÁ
- GEOTEXTÍLIA min. 200g/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - KOMBINOVANÁ 
                    STREŠNÉ SPÁDOVÉ KLÍNY min.175-340mm
                    STREŠNÁ MINERÁLNA VLNA - 2x100mm
- ÚČINNÁ PAROZÁBRANA - ASFALTOVÁ LEPENKA
- ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP HR. 250 mm
** PRI STREŠNÝCH CHODNÍKOCH ULOŽIŤ PROTIŠMYK. STREŠNÝ KOBEREC

PLOCHÁ STRECHA NAD HLAVNOU BUDOVOU

ST2
- PLNÁ KRYTINA
- NOSNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA STRECHY PONAD TRIBÚNY

NEPRIESVITNÁ OK-STRECHA NAD TRIBÚNOU

ST3
- PRIESVITNÁ KRYTINA UV STÁLA
- NOSNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA STRECHY PONAD TRIBÚNY

PRIESVITNÁ OK-STRECHA NAD TRIBÚNOU

ST4
- FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA, UV ODOLNÁ
- GEOTEXTÍLIA min. 200g/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - KOMBINOVANÁ 
                 STREŠNÉ SPÁDOVÉ KLÍNY min.40-80mm
                 STREŠNÁ MINERÁLNA VLNA - 1x100mm
- ÚČINNÁ PAROZÁBRANA - ASFALTOVÁ LEPENKA
- ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP HR. 200 mm
*Z VNÚTORNEJ STRANY VÝŤAHOVEJ ŠACHTY PONECHAŤ ŽELEZOBETÓN 
 BEZ OMIETKY A MAĽBY

STRECHA VÝŤAHOVÉ ŠACHTY

- MONTOVANÉ DELIACE STIENKY HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ

- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP VÄČŠEJ FRAKCIE ( Trieda frakcie a miera zhutnenia násypu viď. časť statika ).

- HYDROIZOLÁCIA ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS PROTIRADÓNOVÝ - STREDNÉ RADÓNOVÉ RIZIKO

- PÔVODNÁ ZEMINA

- TEPELNÉ IZOLÁCIE Z XPS

- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP JEMNEJŠEJ FRAKCIE ( Trieda frakcie a miera zhutnenia násypu viď. časť statika ).

- TEPELNÁ IZOLÁCIA  (Viď. skladby konštrukcií)
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POZNÁMKY
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIE JE VYPRACOVANÁ V ZMYSLE A ROZSAHU REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE A V ŽIADNOM 
  PRÍPADE NENAHRÁDZA  VYŠŠÍ STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, T.J. DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC NA POZEMKU JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE ZA ÚČASTI ICH 
  SPRÁVCOV, ABY SA PREDIŠLO ICH POŠKODENIU, PRÍPADNE UJME NA ZDRAVÍ PRACOVNÍKOV.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY JE RIEŠENÁ V ČASTI B.2 POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY.
- VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ OPATRENÉ NÁTEROM PROTI KORÓZII, RESP. VIĎ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRE JEDNOTLIVÉ
  OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE.
- VŠETKY ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE VIDITEĽNÉ BEZ ĎALŠÍCH NAVRHOVANÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDÚ 
  VYHOTOVENÉ V HLADKEJ KVALITE !!!
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI VÝHRADNE PRE REALIZÁCIU STAVBY A JEJ SPRACOVANIE ZODPOVEDÁ ROZSAHU A OBSAHU 
  DANÉHO PRÁVNYMI PREDPISMI PRE TENTO STUPEŇ DOKUMENTÁCIE. PRE INÉ A NASLEDOVNÉ 
  POTREBY MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ DOKUMENTÁCIA K TOMU ÚČELU URČENÁ.  
- V PRÍPADE ZMENY PODKLADOV, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTOČNOSTÍ SI PROJEKTANT VYHRADZUJE PRÁVO NA POSÚDENIE VPLYVU TÝCHTO 
  ZMIEN NA RIEŠENIA A EVENTUÁLNE DOPLNENIE ALEBO ÚPRAVU PROJEKTU. V PRÍPADE ROZPORU MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRÍLOHAMI V PROJEKTOVEJ 
  DOKUMENTÁCII  JE POTREBNÉ NA TENTO ROZPOR VČAS UPOZORNIŤ A VYŽIADAŤ OFICIÁLNE STANOVISKO PROJEKTANTA.
- DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ZADANIA, INFORMÁCIÍ, PODKLADOV A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KU DŇU JEJ VZNIKU.
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI SÚ DOKUMENTY TABUĽKOVÉHO CHARAKTERU A TECHNICKÉ SPRÁVY.
- VŠETKY DODÁVKY, PRÁCE A VÝKONY MUSIA SPĹŇAŤ TECHNICKÉ A KVALITATÍVNE PODMIENKY, KTORÉ URČUJÚ PLATNÉ SLOVENSKÉ 
  ZÁKONY, NORMY, HYGIENICKÉ PREDPISY A NARIADENIA.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ DBAŤ NA DODRŽIAVANIE MONTÁŽNYCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNOV PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH 
  PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V TEJTO DOKUMENTÁCII.
- DODÁVATEĽ JE POVINNÝ SI RIADNE NAŠTUDOVAŤ DOKUMENTÁCIU VRÁTANE VYJADRENÍ A STANOVÍSK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ 
  SPRÁVY A SPRÁVCOV INŽINIERSKYCH SIETÍ.
- DOKUMENTÁCIU MOŽNO POUŽÍVAŤ VÝHRADNE V ZMYSLE PRÍSLUŠNEJ ZMLUVY O DIELO.
- DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM PRÁVOM.
- PRED REALIZÁCIOU VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV!
- OTVORY PRE PRESTUPY A MONTÁŽ ROZVODOV NOSNÝMI KONŠTRUKCIAMI VIĎ. ČASŤ STATIKA. PO REALIZÁCII BUDÚ MONTÁŽNE OTVORY V NOSNÝCH
   KONŠTRUKCIÁCH ZAMUROVANÉ A V MIESTACH PRESTUPOV BUDÚ ZHOTOVENÉ UPCHÁVKY V ZMYSLE POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉHO RIEŠENIA STAVBY. 
   UPCHÁVKY PRE PRESTUPY PLATIA PRE NOSNÉ AJ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE.
- UZEMNENIA A BLESKOZVODY ZO ŠTADIÓNA BUDÚ VEDENÉ V PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETÓNOVÝCH STĹPOCH.
- UZEMNENIE A BLESKOZVOD VIĎ. ČASŤ ELI.
- STREŠNÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM BUDE REALIZOVANÝ PODĽA DODÁVATELSKEJ DOKUMENTÁCIE NA ZÁKLADE VYBRÁNÉHO DODÁVATEĽA.
- VŠETKY PRVKY UMIESTNENÉ NA STRECHÁCH MUSIA BYŤ S ANTIREFLEXNÝM POVRCHOM
- DELENIE OPLECHOVANIA ATIK, VONKAJŠÍCH PARAPETOV AKO AJ  SPOJE OPLECHOVANÍ FASÁDY BUDÚ PREVEDENÉ VŽDY V JEDNEJ LÍNIÍ DELENIA S FASÁDOU.
- PODĽA VYHLÁŠKY Č.532/2002 Z.z. MUSÍ BYŤ PRVÝ A POSLEDNÝ STUPEŇ KAŽDÉHO SCHODISKOVÉHO RAMENA VÝRAZNE FAREBNE ROZOZNATEĽNÝ OD OKOLIA.

P11

- PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR.9 mm
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO HR.6 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÝ BETÓNOVÝ SPÁDOVANÝ POTER HR.:66mm
- PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÁ -  EPS POLYSTYRÉN HR.:70mm
- BETÓNOVÁ VRSTVA HR. 100 mm
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP Z JEMNEJ FRAKCIE HR.450 mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA - GEOTEXTÍLIA min.200g/m2
- ŽELEZOBETÓNOVÁ ZÁKLADOVÁ KONŠTRUKCIA HR.:Viď. ČASŤ STATIKA
- SEPARAČNÁ VRSTVA - GEOTEXTÍLIA min.200g/m2
- HYDROIZOLÁCIA ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS 
  PROTIRADÓNOVÝ - STREDNÉ RADÓNOVÉ RIZIKO
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PODKLADOVÝ BETÓN HR.:100mm
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP
*PRI MOKROM PREVEDENÍ (HG PRIEST.) POD DLAŽBOU JE HYDROIZOL. MEMBRÁNA

- KOBEREC, VIĎ. LEGENDA MIESTNOSTÍ HR.5 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÝ BETÓNOVÝ POTER, HR.:75 mm
- PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - KROČAJOVÁ HR.: MV 30mm + EPS 40 mm
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA HR.:250mm
- NÁTER + MAĽBA, RESP.  PODHĽAD, VIĎ. LEGENDA MIESTNOSTÍ
*PRI MOKROM PREVEDENÍ (HG PRIEST.) POD DLAŽBOU JE HYDROIZOL. MEMBRÁNA
**GUMA - PODLA LEG. MIESTNOSTI
***PODLAHA VIĎ.  LEG. MIESTNOSTI

SPEVNENÁ PLOCHA / (na teréne)
SKLADBA SPEVNENÝCH PLOCH Viď. ČASŤ  SO 20.1,2,3,4

OZNAČENIE POLOŽIEK PRE VÝKAZ V OBJEKTE 10.1
LEGENDA ZNAČENIA 
(HLAVNÁ BUDOVA)

LEGENDA ZNAČENIA 
(TRIBÚNY)

OP...  - OSTATNÉ PRVKY
Z...  - ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY 
K...  - KLAMPIARSKE VÝROBKY 
T...  - SANITÁRNE DELIACE STENY
ED...   ID...   EL...  - DVERE
GEW...  - PRVKY ZASKLENEJ FASÁDY

OP...  - OSTATNÉ PRVKY
Z...  - ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY 
ZB...  - BRÁNY V OPLOTENÍ
K...  - KLAMPIARSKE VÝROBKY 

- POZÍCIA POLOŽIEK VIĎ VÝKRESY DETAILOV

- POZÍCIA POLOŽIEK VIĎ VÝKRESY DETAILOV

HRANA ZREALIZOVANEJ ČASTI

ZHUTNENÝ NÁSYP

HRANA ZREALIZOVANEJ ČASTI

ZHUTNENÝ NÁSYP

= 238,000 m.n.m

REZ ''BC'' - CEZ ROH BC

= 238,000 m.n.m

 VRSTVA S UMELOU 
TRÁVOU

 VRSTVA S PRÍRODNOU 
TRÁVOU

LED PERIMETER
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SCORE BOARD

PRÍPRAVA PRE LED PERIMETER

KAMERAMAN

IMOBILNÍ

130 mm VEGETAČNÁ VRSTVA TRÁVNIKA  
200 mm  KREMIČITÝ PIESOK 0/4 PRANÝ   KRYTIE VÝHREVNÉHO POTRUBIA  
VÝHREVNÉ POTRUBIE ULOŽENÉ DO FIXAČNÝCH LÍŠT 
30 mm 4/8 mm   TRIEDENÁ ŠTRKODRVA NA ZAKLINOVANIE PODKLADU - MEDZIVRSTVA
100 mm  8/16mm    TRIEDENÁ ŠTRKODRVA NA PREPOJENIE DRENÁŽNYCH VRSTIEV 
ZÁKLADOVÁ PÔDA HUTNENÁ NA EDEF MIN. 30 MPa
  DO PRIPRAVENEJ   ZÁKLADOVEJ PLÁNE SA ZHOTOVÍ  A VYSPÁDUJE SIEŤ DRENÁŽNYCH KANÁLOV PODĽA PD S GEOTEXTILNOU VÝSTELKOU 

130 mm VEGETAČNÁ VRSTVA TRÁVNIKA  
200 mm  KREMIČITÝ PIESOK 0/4 PRANÝ   KRYTIE VÝHREVNÉHO POTRUBIA  
VÝHREVNÉ POTRUBIE ULOŽENÉ DO FIXAČNÝCH LÍŠT 
30 mm 4/8 mm   TRIEDENÁ ŠTRKODRVA NA ZAKLINOVANIE PODKLADU - MEDZIVRSTVA
100 mm  8/16mm    TRIEDENÁ ŠTRKODRVA NA PREPOJENIE DRENÁŽNYCH VRSTIEV 
ZÁKLADOVÁ PÔDA HUTNENÁ NA EDEF MIN. 30 MPa
DO PRIPRAVENEJ   ZÁKLADOVEJ PLÁNE SA ZHOTOVÍ  A VYSPÁDUJE SIEŤ DRENÁŽNYCH
KANÁLOV PODĽA PD S GEOTEXTILNOU VÝSTELKOU 

P11

P11

UMELÁ TRÁVA KVALIFIKOVANÁ PRE UEFA 4**** S PIESKOM S GUMOGRANULÁTOM 20mm

PODLOŽKA 20mm

ŠTRKODRVA 0/22      100mm

ŠTRKODRVA 32/64    380mm

UMELÁ TRÁVA KVALIFIKOVANÁ PRE UEFA 4**** S PIESKOM S GUMOGRANULÁTOM 20mm

PODLOŽKA 20mm

ŠTRKODRVA 0/22      100mm

ŠTRKODRVA 32/64    380mm

Realizovať podľa PD časti
SO 20.1,2,3,4

Realizovať podľa PD časti
SO 20.1,2,3,4

Realizovať podľa PD časti
SO 20.1,2,3,4
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SEDADLÁ
T T

(PRESNÝ TVAR PODĽA VYBRANÉHO
DODÁVATEĽA )

ZÁKLADY PODĽA STATIKY
(HĹBKOVÉ ZAKLADANIE NA PILÓTY)

SKLADBA IHRISKA  S PRÍRODNOU TRÁVOU

SKLADBA IHRISKA S UMELOU TRÁVOU
SKLADBA IHRISKA  S PRÍRODNOU TRÁVOU

SKLADBA IHRISKA S UMELOU TRÁVOU

Realizovať podľa PD časti
SO 20.1,2,3,4

ZÁKLADY PODĽA STATIKY
(HĹBKOVÉ ZAKLADANIE NA PILÓTY)

RAMPA PRE IMOBILNÝCH Z10
viď. výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8706

14 %

VJAZD VOZIDLA

HASIČI

10,0 %

SEDADLÁ ZAKRESLENÉ SCHEMATICKY 

SKUTOČNÉ ZOBRAZENIE SEDADIEL POZRI 100_4400 4.NP-ŠTADION

SEDADLÁ ZAKRESLENÉ SCHEMATICKY 

SKUTOČNÉ ZOBRAZENIE SEDADIEL POZRI 100_4400 4.NP-ŠTADION
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Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu
- Vytvorenie Med. Room, vytvorenie oplotenia pre garážou – vstavok D4
- Úprava rohov na 1.NP a nadväzujúcich stavebných konštrukcií.
Rohy CD,BC – Upravené na vjazd pre vozidlo, Vytvorené bránky v oplotení vjazdu, 
Zrušenie bránky a oplotenia vjazdu do ihriska
Rohy AD,AB – Rohy pre imobilných s trvalou oceľovou rampu 
- Ponechanie vybudovaného WC pre imobil. – vstavok A2 
- Úprava vstavku D1 v sektore hostí – zrušenie WC imobilný a rozšírenie bufetu o skladový priestor 
rovnako ako v sektore domácich.
- Doplnenie WC pre imobilných vstavok C6 - Roh CD
- Aktualizácia počtu divákov a imobilných divákov
- Rozšírenie sektora hostí a domácich 
- Pridanie doplnkových prefabrikovaných prvkov - schodíkov a podesty s rozšíreným zábradlím,  
v rohoch CD,BC (požiadavka PBS) 


	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6003_03 - Rezy_BC, AD_M 1_100

