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ORIENTAČNÝ PLÁN BUDOVY ŠTADIÓNA
etapizácia samotného štadióna podľa hlavných stavieb 

2.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 4.kategórie = 2x krátke tribúny južná + severná

1.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 3.kategorie = západná tribúna + východná tribúna + ihrisko

3.ETAPA: podľa požiadaviek dokončenie štadión 4.kategórie = 4x spojovacie ROHY tribún 
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VNÚTORNÝ POHĽAD NA TRIBÚNU "B" a ROHY  "AB", "BC"

D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKYCH SIETÍ

100_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE TRIBÚN
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Súradnicový systém/Grid system : S-JTSK
±0,000 = 238.000 m.n.m - (Čistá podlaha 1.NP = + 0,075 )
Výškový systém/Vertical system : Bpv
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Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy Investor Štelbaský20.05.2022
Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy Investor Štelbaský25.01.2023

Investor Štelbaský04

5

Číslo rev. Dátum Opis revízie Revíziu vyvolal Vypracoval

Investor Štelbaský

03.03.2023
19.05.2023

Úprava šírky schodísk Tribún B,D vrátane nadväzujúcich zámočníckych konštrukcií
05 Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu (popis vyššie)

II.ETAPA
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III.ETAPA II.ETAPA
TRIBÚNA"B"
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VYVÝŠENIE 250 mmVYVÝŠENIE 250 mmPRÍPRAVA PRE LED PERIMETER PRÍPRAVA PRE LED PERIMETERPRÍPRAVA PRE LED PERIMETER
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ZASTAVANÁ PLOCHA 22,87m2

10x4=40ks

MAX. 40ks

PODRADNIK

1-02

PREDRADNIKY-NN

5,10m2

PVC

CENTRÁLA ODPADOVEHO HOSPODARSTVA
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LEGENDA POVRCHOVÝCH MATERIÁLOV PRESTREŠENIA ŠTADIÓNU
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- MINERÁLNA SENDVIČOVÁ FASÁDA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ANTRACIT

- OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE ZÁBRADLÍ - S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POZINK

- VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV DVERÍ, OKIEN HLINÍKOVÉ S TEPELNOIZOLAČNÝMI VÝPLŇAMI

- KONTAJNERY PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A KASY

- VYKONZOLOVANÉ PRESTREŠENIE NAD VSTUPOM DO HLAVNEJ BUDOVY
- OCEĽOVÝ POŽIARNY REBRÍK  S OCHRANNÝM KOŠOM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BIELY SYNTETICKÝ NÁTER RAL 9010 
- ODTOKOVÝ OTVOR Ø50 mm V PREFABRIKOVANÝCH STENÁCH
- OCEĽOVÉ OPLOTENIE A BRÁNY OKOLO ŠTADIÓNU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU RAL 7016
- OCEĽOVÉ OPLOTENIE SEKTOROU HOSTÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU RAL 7030
- OCEĽOVÉ OPLOTENIE V HORNEJ ČASTI TRIBÚN OKOLO ŠTADIÓNU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU RAL 9010

- PLNÁ KRYTINA
- PRIESVITNÁ KRYTINA UV STÁLA

- PERFOROVANÁ FASÁDA ŠTADIÓNU

- OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA OSVETLOVACÍCH STOŽIAROV RAL Biela  9010
   NA STOŽIAROCH VÝSTUPOVÉ KONZOLOVÉ  L-STUPNICE A ÚCHYTKY PRE KARABÍNY ÚDRŽBY PRE VÝŠKOVÉ PRÁCE
- HALOGÉNOVÉ REFLEKTORY IHRISKA

- SCOREBOARD KOTVENÝ NA OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIÍ

- HLADKÉ PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ ŽB. KONŠTRUKCIE

- OCEĽOVÉ VSTUPNÉ TURNIKETY - (Mimo dodávky stavby)
-  OCEĽOÉ ZÁBRADLIE NA ATIKE HLAVNEJ BUDOVY RAL 7016
- VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA A ICH ROZVODY

- OPLECHOVANIA STREŠNÝCH HRÁN , RÚR, ZVODOV, ŽLABOV, ATÍK KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV V VRÁTANE UCHITENÍ

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- PRESKLENÉ FASÁDNE STENY, HLINÍKOVÉ RÁMY A STOJKY VO VNÚTRI 
  VŠETKY VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV HLINÍKOVÉ S TEPELNOIZOLAČNÝMI VÝPLŇAMI 

POZNÁMKY
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIE JE VYPRACOVANÁ V ZMYSLE A ROZSAHU REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE A V ŽIADNOM 
  PRÍPADE NENAHRÁDZA  VYŠŠÍ STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, T.J. DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC NA POZEMKU JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE ZA ÚČASTI ICH 
  SPRÁVCOV, ABY SA PREDIŠLO ICH POŠKODENIU, PRÍPADNE UJME NA ZDRAVÍ PRACOVNÍKOV.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY JE RIEŠENÁ V ČASTI B.2 POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY.
- VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ OPATRENÉ NÁTEROM PROTI KORÓZII, RESP. VIĎ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRE JEDNOTLIVÉ
  OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE.
- VŠETKY ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE VIDITEĽNÉ BEZ ĎALŠÍCH NAVRHOVANÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDÚ 
  VYHOTOVENÉ V HLADKEJ KVALITE !!!
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI VÝHRADNE PRE REALIZÁCIU STAVBY A JEJ SPRACOVANIE ZODPOVEDÁ ROZSAHU A OBSAHU 
  DANÉHO PRÁVNYMI PREDPISMI PRE TENTO STUPEŇ DOKUMENTÁCIE. PRE INÉ A NASLEDOVNÉ 
  POTREBY MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ DOKUMENTÁCIA K TOMU ÚČELU URČENÁ.  
- V PRÍPADE ZMENY PODKLADOV, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTOČNOSTÍ SI PROJEKTANT VYHRADZUJE PRÁVO NA POSÚDENIE VPLYVU TÝCHTO 
  ZMIEN NA RIEŠENIA A EVENTUÁLNE DOPLNENIE ALEBO ÚPRAVU PROJEKTU. V PRÍPADE ROZPORU MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRÍLOHAMI V PROJEKTOVEJ 
  DOKUMENTÁCII  JE POTREBNÉ NA TENTO ROZPOR VČAS UPOZORNIŤ A VYŽIADAŤ OFICIÁLNE STANOVISKO PROJEKTANTA.
- DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ZADANIA, INFORMÁCIÍ, PODKLADOV A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KU DŇU JEJ VZNIKU.
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI SÚ DOKUMENTY TABUĽKOVÉHO CHARAKTERU A TECHNICKÉ SPRÁVY.
- VŠETKY DODÁVKY, PRÁCE A VÝKONY MUSIA SPĹŇAŤ TECHNICKÉ A KVALITATÍVNE PODMIENKY, KTORÉ URČUJÚ PLATNÉ SLOVENSKÉ 
  ZÁKONY, NORMY, HYGIENICKÉ PREDPISY A NARIADENIA.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ DBAŤ NA DODRŽIAVANIE MONTÁŽNYCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNOV PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH 
  PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V TEJTO DOKUMENTÁCII.
- DODÁVATEĽ JE POVINNÝ SI RIADNE NAŠTUDOVAŤ DOKUMENTÁCIU VRÁTANE VYJADRENÍ A STANOVÍSK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ 
  SPRÁVY A SPRÁVCOV INŽINIERSKYCH SIETÍ.
- DOKUMENTÁCIU MOŽNO POUŽÍVAŤ VÝHRADNE V ZMYSLE PRÍSLUŠNEJ ZMLUVY O DIELO.
- DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM PRÁVOM.
- PRED REALIZÁCIOU VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV!
- OTVORY PRE PRESTUPY A MONTÁŽ ROZVODOV NOSNÝMI KONŠTRUKCIAMI VIĎ. ČASŤ STATIKA. PO REALIZÁCII BUDÚ MONTÁŽNE OTVORY V NOSNÝCH
   KONŠTRUKCIÁCH ZAMUROVANÉ A V MIESTACH PRESTUPOV BUDÚ ZHOTOVENÉ UPCHÁVKY V ZMYSLE POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉHO RIEŠENIA STAVBY. 
   UPCHÁVKY PRE PRESTUPY PLATIA PRE NOSNÉ AJ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE.
- UZEMNENIA A BLESKOZVODY ZO ŠTADIÓNA BUDÚ VEDENÉ V PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETÓNOVÝCH STĹPOCH.
- UZEMNENIE A BLESKOZVOD VIĎ. ČASŤ ELI.
- STREŠNÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM BUDE REALIZOVANÝ PODĽA DODÁVATELSKEJ DOKUMENTÁCIE NA ZÁKLADE VYBRÁNÉHO DODÁVATEĽA.
- VŠETKY PRVKY UMIESTNENÉ NA STRECHÁCH MUSIA BYŤ S ANTIREFLEXNÝM POVRCHOM
- DELENIE OPLECHOVANIA ATIK, VONKAJŠÍCH PARAPETOV AKO AJ  SPOJE OPLECHOVANÍ FASÁDY BUDÚ PREVEDENÉ VŽDY V JEDNEJ LÍNIÍ DELENIA S FASÁDOU.

OZNAČENIE POLOŽIEK PRE VÝKAZ V OBJEKTE 10.1
LEGENDA ZNAČENIA 
(HLAVNÁ BUDOVA)

LEGENDA ZNAČENIA 
(TRIBÚNY)

OP...  - OSTATNÉ PRVKY
Z...  - ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY 
K...  - KLAMPIARSKE VÝROBKY 
T...  - SANITÁRNE DELIACE STENY
ED...   ID...   EL...  - DVERE
GEW...  - PRVKY ZASKLENEJ FASÁDY

OP...  - OSTATNÉ PRVKY
Z...  - ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY 
ZB...  - BRÁNY V OPLOTENÍ
K...  - KLAMPIARSKE VÝROBKY 

- POZÍCIA POLOŽIEK VIĎ VÝKRESY DETAILOV

- POZÍCIA POLOŽIEK VIĎ VÝKRESY DETAILOV

Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu
- Vytvorenie Med. Room, vytvorenie oplotenia pre garážou – vstavok D4
- Úprava rohov na 1.NP a nadväzujúcich stavebných konštrukcií.
Rohy CD,BC – Upravené na vjazd pre vozidlo, Vytvorené bránky v oplotení vjazdu, Zrušenie bránky a oplotenia vjazdu do ihriska
Rohy AD,AB – Rohy pre imobilných s trvalou oceľovou rampu 
- Ponechanie vybudovaného WC pre imobil. – vstavok A2 
- Úprava vstavku D1 v sektore hostí – zrušenie WC imobilný a rozšírenie bufetu o skladový priestor rovnako ako v sektore domácich.
- Doplnenie WC pre imobilných vstavok C6 - Roh CD
- Aktualizácia počtu divákov a imobilných divákov
- Rozšírenie sektora hostí a domácich 
- Pridanie doplnkových prefabrikovaných prvkov - schodíkov a podesty s rozšíreným zábradlím,  v rohoch CD,BC (požiadavka PBS) 
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