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POZNAMKY

- TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIE JE VYPRACOVANA V ZMYSLE A ROZSAHU REALIZACNEJ DOKUMENTACIE A V ZIADNOM

PRIPADE NENAHRADZA VYSSi STUPEN PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE, T.J. DIELENSKU DOKUMENTACIU.

- PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC NA POZEMKU JE NUTNE VYTYCIT VSETKY JESTVUJUCE INZINIERSKE SIETE ZA UCASTI ICH

SPRAVCOV, ABY SA PREDISLO ICH POSKODENIU, PRIPADNE UJME NA ZDRAVI PRACOVNIKOV.

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU.

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACII NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA.

- ZHOTOVITEL JE POVINNY ZMENY A UPRAVY KONSTRUKCNEHO RIESENIA KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM.

- POZIARNA BEZPECNOST STAVBY JE RIESENA V CASTI B.2 POZIARNO BEZPECNOSTNE RIESENIE STAVBY.

- VSETKY OCELOVE KONSTRUKCIE BUDU OPATRENE NATEROM PROTI KOROZII, RESP. VID. POVRCHOVA UPRAVA PRE JEDNOTLIVE
OCELOVE KONSTRUKCIE.

- VSETKY ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCIE VIDITELNE BEZ DALSICH NAVRHOVANYCH POVRCHOVYCH UPRAV BUDU
VYHOTOVENE V HLADKEJ KVALITE Il

- TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA SLUZI VYHRADNE PRE REALIZACIU STAVBY A JEJ SPRACOVANIE ZODPOVEDA ROZSAHU A OBSAHU
DANEHO PRAVNYMI PREDPISMI PRE TENTO STUPEN DOKUMENTACIE. PRE INE A NASLEDOVNE
POTREBY MUSI BYT SPRACOVANA DOKUMENTACIA K TOMU UCELU URCENA.

-V PRIPADE ZMENY PODKLADOV, CI VZNIKU NOVYCH SKUTOCNOSTI S| PROJEKTANT VYHRADZUJE PRAVO NA POSUDENIE VPLYVU TYCHTO
ZMIEN NA RIESENIA A EVENTUALNE DOPLNENIE ALEBO UPRAVU PROJEKTU. V PRIPADE ROZPORU MEDZI JEDNOTLIVYMI PRILOHAMI V PROJEKTOVEJ
DOKUMENTACII JE POTREBNE NA TENTO ROZPOR VCAS UPOZORNIT A VYZIADAT OFICIALNE STANOVISKO PROJEKTANTA.

- DOKUMENTACIA BOLA SPRACOVANA NA ZAKLADE ZADANIA, INFORMACII, PODKLADOV A ZNALOSTI PLATNYCH KU DNU JEJ VZNIKU.

- NEODDELITELNOU SUCASTOU VYKRESOVEJ CASTI SU DOKUMENTY TABULKOVEHO CHARAKTERU A TECHNICKE SPRAVY.

- VSETKY DODAVKY, PRACE A VYKONY MUSIA SPLNAT TECHNICKE A KVALITATIVNE PODMIENKY, KTORE URCUJU PLATNE SLOVENSKE
ZAKONY, NORMY, HYGIENICKE PREDPISY A NARIADENIA.

- DODAVATEL STAVBY MUSI DBAT NA DODRZIAVANIE MONTAZNYCH A TECHNOLOGICKYCH POKYNOV PRISLUSNYCH VYROBCOV STAVEBNYCH
PRVKOV A KONSTRUKCIi UVEDENYCH V TEJTO DOKUMENTACII.

- DODAVATEL JE POVINNY SI RIADNE NASTUDOVAT DOKUMENTACIU VRATANE VYJADREN{ A STANOVISK DOTKNUTYCH ORGANOV STATNEJ
SPRAVY A SPRAVCOV INZINIERSKYCH SIETI.

- DOKUMENTACIU MOZNO POUZIVAT VYHRADNE V ZMYSLE PRISLUSNEJ ZMLUVY O DIELO.

- DOKUMENTACIA JE CHRANENA AUTORSKYM PRAVOM.

- PRED REALIZACIOU VYPLNOVYCH KONSTRUKCII ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY OTVOROV!

- OTVORY PRE PRESTUPY A MONTAZ ROZVODOV NOSNYMI KONSTRUKCIAMI VID, CAST STATIKA. PO REALIZACII BUDU MONTAZNE OTVORY V NOSNYCH
KONSTRUKCIACH ZAMUROVANE A V MIESTACH PRESTUPOV BUDU ZHOTOVENE UPCHAVKY V ZMYSLE POZIARNOBEZPECNOSTNEHO RIESENIA STAVBY.

UPCHAVKY PRE PRESTUPY PLATIA PRE NOSNE AJ NENOSNE KONSTRUKCIE. o
- UZEMNENIA A BLESKOZVODY ZO STADIONA BUDU VEDENE V PREFABRIKOVANYCH ZELEZOBETONOVYCH STLPOCH.
- UZEMNENIE A BLESKOZVOD VID. CAST ELL.

- STRESNY BEZPECNOSTNY ZACHYTNY SYSTEM BUDE REALIZOVANY PODLA DODAVATELSKEJ DOKUMENTACIE NA ZAKLADE VYBRANEHO DODAVATELA.

- VSETKY PRVKY UMIESTNENE NA STRECHACH MUSIA BYT S ANTIREFLEXNYM POVRCHOM

- DELENIE OPLECHOVANIA ATIK, VONKAJSICH PARAPETOV AKO AJ SPOJE OPLECHOVANI FASADY BUDU PREVEDENE VZDY V JEDNEJ LINIi DELENIA S FASADOU.

LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV

- PLNA KRYTINA
- PRIESVITNA KRYTINA UV STALA
- PERFOROVANA FASADA STADIONU

- OCELOVA KONSTRUKCIA OSVETLOVACICH STOZIAROV RAL Biela 9010
NA STOZIAROCH VYSTUPOVE KONZOLOVE L-STUPNICE A UCHYTKY PRE KARABINY UDRZBY PRE VYSKOVE PRACE

- HALOGENOVE REFLEKTORY IHRISKA
- SCOREBOARD KOTVENY NA OCEL'OVEJ KONSTRUKCII
- HLADKE PREFABRIKOVANE NOSNE ZB. KONSTRUKCIE

- OCELOVE VSTUPNE TURNIKETY - (Mimo dodévky stavby)
- OCELOE ZABRADLIE NA ATIKE HLAVNEJ BUDOVY RAL 7016
- VZDUCHOTECHNICKE ZARIADENIA A ICH ROZVODY

- OPLECHOVANIA STRESNYCH HRAN , RUR, ZVODOV, ZLABOV, ATIK KLAMPIARSKYCH VYROBKOV V VRATANE UCHITENI

O O] @ [=]

- MINERALNA SENDVICOVA FASADA S POVRCHOVOU UPRAVOU ANTRACIT
- OCEL'OVE KONSTRUKCIE ZABRADLI - S POVRCHOVOU UPRAVOU POZINK
- VONKAJSIE VYPLNE OTVOROV DVERI, OKIEN HLINIKOVE S TEPELNOIZOLACNYMI VYPLNAMI

- PRESKLENE FASADNE STENY, HLINIKOVE RAMY A STOJKY VO VNUTRI
VSETKY VONKAJSIE VYPLNE OTVOROV HLINIKOVE S TEPELNOIZOLACNYMI VYPLNAMI
- KONTAJNERY PRE ODPADOVE HOSPODARSTVO A KASY
- VYKONZOLOVANE PRESTRESENIE NAD VSTUPOM DO HLAVNEJ BUDOVY
- OCELOVY POZIARNY REBRIK S OCHRANNYM KOSOM, POVRCHOVA UPRAVA BIELY SYNTETICKY NATER RAL 9010
- ODTOKOVY OTVOR @50 mm V PREFABRIKOVANYCH STENACH
- OCELOVE OPLOTENIE A BRANY OKOLO STADIONU S POVRCHOVOU UPRAVOU RAL 7016
- OCELOVE OPLOTENIE SEKTOROU HOSTi S POVRCHOVOU UPRAVOU RAL 7030
- OCELOVE OPLOTENIE V HORNEJ CASTI TRIBUN OKOLO STADIONU S POVRCHOVOU UPRAVOU RAL 9010

LEGENDA ZNACENIA LEGENDA ZNACENIA

SREFHEREI T O E= =20 E=F==E 0 &M@

(HLAVNA BUDOVA) (TRIBUNY)
(OP...)- OSTATNE PRVKY (OP...))- OSTATNE PRVKY
- ZAMOCNICKE VYROBKY @ ZAMOCNICKE VYROBKY

- KLAMPIARSKE VYROBKY - BRANY V OPLOTENI

- SANITARNE DELIACE STENY - KLAMPIARSKE VYROBKY
m (ID..) (EL..)- DVERE - POZICIA POLOZIEK VID VYKRESY DETAILOV
- PRVKY ZASKLENEJ FASADY

POZICIA POLOZIEK VID VYKRESY DETAILOV

Uprava dokumentacie na zaklade aktualizacie architektonického konceptu

- Vytvorenie Med. Room, vytvorenie oplotenia pre garazou — vstavok D4
- Uprava rohov na 1.NP a nadvéazujucich stavebnych konstrukcii.

Rohy CD,BC - Upravené na vjazd pre vozidlo, Vytvorené branky v oploteni vjazdu, ZruSenie branky a oplotenia vjazdu do ihriska

Rohy AD,AB - Rohy pre imobilnych s trvalou ocelovou rampu
- Ponechanie vybudovaného WC pre imobil. - vstavok A2

- Uprava vstavku D1 v sektore hosti — zruSenie WC imobilny a rozSirenie bufetu o skladovy priestor rovnako ako v sektore domacich.

- Doplnenie WC pre imobilnych vstavok C6 - Roh CD
- Aktualizacia poctu divakov a imobilnych divakov
- RozSirenie sektora hosti a domacich

- Pridanie doplnkovych prefabrikovanych prvkov - schodikov a podesty s rozSirenym zabradlim, v rohoch CD,BC (poziadavka PBS)

Pévodna PD DUR: ing. Mgr. art. PAVOL SIMKO, ADF s.r.o.

Cislorev. | Datum Opis revizie Reviziu vyvolal Vypracoval
05 19.05.2023 | Uprava dokumentécie na zaklade aktualizcie architektonického konceptu (popis vy$sie) | Investor Stelbasky
04 03.03.2023 | Uprava $irky schodisk Triban B,D vratane nadvazujticich zamognickych konstrukcii Investor Stelbasky
03 25.01.2023 Upravy, zmeny a doplnenia dokumentacie pre ucely realizacie diela Il. a lll. Etapy Investor Stelbasky
02 20.05.2022 Upravy, zmeny a doplnenia dokumentacie pre ucely realizacie diela Il. a lll. Etapy Investor ételbasky
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Nazov stavby

KOSICKA FUTBALOVA ARENA

Miesto stavby

KOSICE IV, KOSICE - JUH

Kat uzemie: Juzné mesto, ul. Pri Pracharni

Stavebnik

Kosicka futbalova aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A
040 11 KOSICE

Generalny dodavatel’

Objednavatel dokumentacie

Kosicka futbalova aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A
040 11 KOSICE
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ORIENTACNY PLAN BUDOVY STADIONA

etapizacia samotného Stadiona podla hlavnych stavieb

- 1.ETAPA: podla poziadaviek Stadion 3.kategorie = zapadna tribuna + vychodna tribuna + ihrisko
- 2.ETAPA: podla poziadaviek Stadion 4.kategorie = 2x kratke tribany juzna + severna
|:| 3.ETAPA: podla poziadaviek dokoncenie Stadién 4.kategorie = 4x spojovacie ROHY tribin

Suradnicovy systém/Grid system : S-JTSK
+0,000 = 238.000 m.n.m - (Cista podlaha 1.NP = + 0,075 )

Vyskovy systém/Vertical system : Bpv
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NE H ESCON HI?SCON S.r.0. Adif s.r.o. )
HI. inZinier projektu | ING. ERIK HRNCIAR Podpis: W ARCHITEKTONICKO  NAMESTIE SV. ANNY 20C/7269 KLARISSKA 12
INZINIERSKA 91101 TRENCIN 811 01 BRATISLAVA
KANCELARIA  Telg:+421(0)32 6513 700 Tel.&. +421 (0)905 296 351
WEB: www.hescon.sk WEB: www.adif.sk
Vypracoval JAN STELBASKY Podpis: Projektant ¢asti Oznatenie paré
H ESCON HFSCON S.r.o.
Kontroloval ING. ROBERT SOKOL | Podpis: I i I ARCHITEKTONICKO ~ NAMESTIE SV. ANNY 20C/7269
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. ) N KANCELARIA  Telg:+421(0)32 6513 700
Zodp. projektant ING. ERIK HRNCIAR Podpis: W WEB: www.hescon.sk
Autorizacna peciatka Autorizacna peciatka
Stupen DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY
Cast PD | D1. DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV A INZINIERSKYCH SIETI
Objekt | SO 10.1 FUTBALOVY STADION I. a2 lll. ETAPA
Profesia | 100_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE TRIBUN
Mierka Format Datum
Nazov VNUTORNY POHLAD NA TRIBUNU "D" a ROHY "AD", "CD" 1:100 9xA4 12/2018
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