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KOŠICE IV, KOŠICE - JUH
Kat územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni

Košická futbalová aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A

040 11 KOŠICE

KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA

Pôvodná PD DUR: ing. Mgr. art. PAVOL ŠIMKO, ADF s.r.o.
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NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
911 01 TRENČÍN
Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
WEB: www.hescon.sk
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Adif s.r.o.
KLARISSKÁ 12
811 01 BRATISLAVA
Tel.č.: +421 (0)905 296 351
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D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKYCH SIETÍ

100_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE TRIBÚN

SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III. ETAPA

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY
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VÝKRES ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV - TRIBÚNY - ČASŤ 4

26.03.2019 ZMENA VZDIALENOSTI STĹPIKOV ZÁBRADLIA

- MAXIMÁLNA VODOROVNÁ VZDIALENOSŤ STĹPIKOV DVOJRÚROVÉHO ZÁBRADLIA NA TRIBÚNACH CCA 1 m !!!

ING. PETER KŇAŽEK

Košická futbalová aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A

040 11 KOŠICE

ING. ERIK HRNČIAR

JÁN ŠTELBASKÝ

ING. RÓBERT SOKOL

ING. ERIK HRNČIAR

Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy Investor Štelbaský20.05.2022

ING. ARCH. CSABA AMBRUS

Investor Štelbaský29.09.2022 Aktualizácia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy

4

Číslo rev. Dátum Opis revízie Revíziu vyvolal Vypracoval

Investor Štelbaský19.05.2023 Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu (popis vyššie)04

Z3.32
ZÁBRADLIE NA DOČASNOM STANOVISKU PRE IMOBILNÝCH (I.ETAPA)
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Z3.27
POZINK
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Z3.28
POZINK
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SKRUTKOVÝ SPOJ
(4 ks SKRUTKY)

SKRUTKOVÝ SPOJ
(4 ks SKRUTKY)

STROPNÁ DOSKA 1.PP
4ks CHEMICKÉ KOTVY

POHĽAD M1:20
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Z3.31
POZINK

PLATŇA 200/100/10

PLATŇA 200/100/10PLATŇA 200/100/10PLATŇA 200/100/10PLATŇA 200/100/10

POČET: TRIBÚNA "A" - 4 ks - ZREALIZOVANÉ 
                             

POČET: TRIBÚNA "A" - 2 ks - ZREALIZOVANÉ 
                             

POČET: TRIBÚNA "A" - 1 ks - ZREALIZOVANÉ
                             

POČET: TRIBÚNA "A" - 1 ks - ZREALIZOVANÉ 
                             

POČET: TRIBÚNA "B" -   6 ks 
                               "C" -   10 ks - ZREALIZOVANÉ
                               "D" -   6 ks 

POČET: TRIBÚNA "B" -   3 ks 
                               "C" -   5 ks - ZREALIZOVANÉ 
                               "D" -   3 ks 
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POZNÁMKY
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIE JE VYPRACOVANÁ V ZMYSLE A ROZSAHU REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE A V ŽIADNOM 
  PRÍPADE NENAHRÁDZA  VYŠŠÍ STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, T.J. DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI VÝHRADNE PRE REALIZÁCIU STAVBY A JEJ SPRACOVANIE ZODPOVEDÁ ROZSAHU A OBSAHU 
  DANÉHO PRÁVNYMI PREDPISMI PRE TENTO STUPEŇ DOKUMENTÁCIE. PRE INÉ A NASLEDOVNÉ 
  POTREBY MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ DOKUMENTÁCIA K TOMU ÚČELU URČENÁ.  
- V PRÍPADE ZMENY PODKLADOV, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTOČNOSTÍ SI PROJEKTANT VYHRADZUJE PRÁVO NA POSÚDENIE VPLYVU TÝCHTO 
  ZMIEN NA RIEŠENIA A EVENTUÁLNE DOPLNENIE ALEBO ÚPRAVU PROJEKTU. V PRÍPADE ROZPORU MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRÍLOHAMI V PROJEKTOVEJ 
  DOKUMENTÁCII  JE POTREBNÉ NA TENTO ROZPOR VČAS UPOZORNIŤ A VYŽIADAŤ OFICIÁLNE STANOVISKO PROJEKTANTA.
- DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ZADANIA, INFORMÁCIÍ, PODKLADOV A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KU DŇU JEJ VZNIKU.
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI SÚ DOKUMENTY TABUĽKOVÉHO CHARAKTERU A TECHNICKÉ SPRÁVY.
- VŠETKY DODÁVKY, PRÁCE A VÝKONY MUSIA SPĹŇAŤ TECHNICKÉ A KVALITATÍVNE PODMIENKY, KTORÉ URČUJÚ PLATNÉ SLOVENSKÉ 
  ZÁKONY, NORMY, HYGIENICKÉ PREDPISY A NARIADENIA.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ DBAŤ NA DODRŽIAVANIE MONTÁŽNYCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNOV PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH 
  PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V TEJTO DOKUMENTÁCII.
- DODÁVATEĽ JE POVINNÝ SI RIADNE NAŠTUDOVAŤ DOKUMENTÁCIU
- PRED REALIZÁCIOU ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY PRISLÚCHAJÚCICH KONŠTRUKCIÍ!
- OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ OCHRANNÝM NÁTEROVÝM SYSTÉMOM PROTI KORÓZII
- ODTIEŇ RAL VIĎ. JEDNOTLIVÉ PRVKY
- BEZ POŽIADAVKY NA POŽIARNU ODOLNOSŤ
- PRI KOTVENÍ DO PREFABRIKOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ ZOHĽADNIŤ SKUTOČNÚ POLOHU VÝSTUŽE A ZAKÁZANÉ ZÓNY VŔTANIA

V/Š = 420 / 840 (0.35m2) Allplan 2022

Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu
- pozri navezujúce pôdorysy - Celkový pôdorys 1NP, 4.NP-štadión, ...
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