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Uprava dokumentacie na zaklade aktualizacie architektonického konceptu
- pozri navezuijlce podorysy - Celkovy podorys 1NP, 4.NP-Stadidn, ...

POZNAMKY

- TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIE JE VYPRACOVANA V ZMYSLE A ROZSAHU REALIZACNEJ DOKUMENTACIE A V ZIADNOM
PRIPADE NENAHRADZA VY$3i STUPEN PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE, T.J. DIELENSKU DOKUMENTACIU.

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU.

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACII NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA.

- ZHOTOVITEL JE POVINNY ZMENY A UPRAVY KONSTRUKCNEHO RIESENIA KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM.

- TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA SLUZI VYHRADNE PRE REALIZACIU STAVBY A JEJ SPRACOVANIE ZODPOVEDA ROZSAHU A OBSAHU
DANEHO PRAVNYMI PREDPISMI PRE TENTO STUPEN DOKUMENTACIE. PRE INE A NASLEDOVNE
POTREBY MUSI BYT SPRACOVANA DOKUMENTACIA K TOMU UCELU URCENA.

-V PRIPADE ZMENY PODKLADOV, CI VZNIKU NOVYCH SKUTOCNOSTI SI PROJEKTANT VYHRADZUJE PRAVO NA POSUDENIE VPLYVU TYCHTO

ZMIEN NA RIESENIA A EVENTUALNE DOPLNENIE ALEBO UPRAVU PROJEKTU. V PRIPADE ROZPORU MEDZI JEDNOTLIVYMI PRILOHAMI V PROJEKTOVE

DOKUMENTACII JE POTREBNE NA TENTO ROZPOR VCAS UPOZORNIT A VYZIADAT OFICIALNE STANOVISKO PROJEKTANTA.

- DOKUMENTACIA BOLA SPRACOVANA NA ZAKLADE ZADANIA, INFORMACII, PODKLADOV A ZNALOSTI PLATNYCH KU DNU JEJ VZNIKU.

- NEODDELITEI'NOU SUCASTOU VYKRESOVEJ CASTI SU DOKUMENTY TABULKOVEHO CHARAKTERU A TECHNICKE SPRAVY.

- VSETKY DODAVKY, PRACE A VYKONY MUSIA SPLNAT TECHNICKE A KVALITATIVNE PODMIENKY, KTORE URCUJU PLATNE SLOVENSKE
ZAKONY, NORMY, HYGIENICKE PREDPISY A NARIADENIA.

- DODAVATEL STAVBY MUSI DBAT NA DODRZIAVANIE MONTAZNYCH A TECHNOLOGICKYCH POKYNOV PRISLUSNYCH VYROBCOV STAVEBNYCH
PRVKOV A KONSTRUKCIi UVEDENYCH V TEJTO DOKUMENTACII.

- DODAVATEL JE POVINNY SI RIADNE NASTUDOVAT DOKUMENTACIU

- PRED REALIZACIOU ZAMOCNICKYCH VYROBKOV JE POTREBNE ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY PRISLUCHAJUCICH KONSTRUKCII!

- OCELOVE KONSTRUKCIE OPATRIT OCHRANNYM NATEROVYM SYSTEMOM PROTI KOROZII

- ODTIEN RAL VID. JEDNOTLIVE PRVKY

- BEZ POZIADAVKY NA POZIARNU ODOLNOST

- PRI KOTVENI DO PREFABRIKOVANYCH KONSTRUKCIi JE NUTNE ZOHLADNIT SKUTOCNU POLOHU VYSTUZE A ZAKAZANE ZONY VRTANIA

- MAXIMALNA VODOROVNA VZDIALENOST STLPIKOV DVOJRUROVEHO ZABRADLIA NA TRIBUNACH CCA 1 m !!!

Pévodna PD DUR: ing. Mgr. art. PAVOL SIMKO, ADF s.r.o.

Cislorev. | Datum Opis revizie Reviziu vyvolal Vypracoval
04 19.05.2023 | Uprava dokumentécie na zaklade aktualizacie architektonického konceptu (popis vy$sie) | Investor Stelbasky
03 29.09.2022 |Aktualizacia dokumentacie pre Ucely realizacie diela Il. a lll. Etapy Investor Stelbasky
02 20.05.2022 | Upravy, zmeny a doplnenia dokumentacie pre udely realizacie diela Il. a lll. Etapy Investor Stelbasky
01 26.03.2019 | ZMENA VZDIALENOSTI STLPIKOV ZABRADLIA ING. PETER KNAZEK

Nazov stavby

KOSICKA FUTBALOVA ARENA

KOSICE IV, KOSICE - JUH

Kat uzemie: Juzné mesto, ul. Pri Pracharni

Miesto stavby

Stavebnik
Kosicka futbalova aréna a.s.,

Tr. SNP 48/A
040 11 KOSICE

Generalny dodavatel

Objednavatel dokumentacie o i ]
KoSicka futbalova aréna a.s.,

Tr. SNP 48/A
040 11 KOSICE

Projektovy manazér| ING. ERIK HRNCIAR Podpis: W Generalny projektant Autor projektu: ING. ARCH. CSABA AMBRUS
N HESCON HI’ESCON s.r.o. Adif s.r.o. )
HI. inZinier projektu | ING. ERIK HRNCIAR Podpis: Wﬂ) ARCHITEKTONICKO ~ NAMESTIE SV. ANNY 20C/7269 KLARISSKA 12
INZINIERSKA 91101 TRENCIN 811 01 BRATISLAVA
KANCELARIA Tglg:+421 (0)32 6513 700 Tel.&.: +421 (0)905 296 351
WEB: www.hescon.sk WEB: www.adif.sk
Vypracoval JAN STELBASKY Podpis: Projektant ¢asti Oznacenie paré
H ESCON HI‘ESCON s.r.o.
Kontroloval ING. ROBERT SOKOL | Podpis: ARCHITEKTONICKO ~ NAMESTIE SV. ANNY 20C/7269
INZINIERSKA 91101 TRENCIN
. Podbis: o KANCELARIA Tglg:+421(0)32 6513 700
Zodp. projektant ING. ERIK HRNCIAR odpis: W%M WEB: v heseon sk
Autorizaéna peciatka Autoriza¢na peciatka
Stupein | DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY
Cast PD | D1. DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV A INZINIERSKYCH SIETI
Objekt SO 10.1 FUTBALOVY STADION I. az IIl. ETAPA
Profesia | 100 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE TRIBUN
Mierka Format Datum
Nazov VYKRES ZAMOCNICKYCH VYROBKOV - TRIBUNY - CAST 4 1:20 - 12/2018
Koéd dokumentu
Cislo projektu / zakazky Stavba Stupe Cast PD Objekt Profesia Cislo vykresu Revizia
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