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01 20.05.2022 | Upravy, zmeny a doplnenia dokumentacie pre Ugely realizacie diela Il. a lll. Etapy

Nazov stavby

KOSICKA FUTBALOVA ARENA

Miesto stavby

KOSICE IV, KOSICE - JUH

Kat uzemie: Juzné mesto, ul. Pri Pracharni

Stavebnik

Kosicka futbalova aréna a.s.,

Tr. SNP 48/A

040 11 KOSICE

Generalny dodavatel

Objednavatel dokumentacie

KosSicka futbalova aréna a.s.,

Tr. SNP 48/A

040 11 KOSICE
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