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ORIENTAČNÝ PLÁN BUDOVY ŠTADIÓNA
etapizácia samotného štadióna podľa hlavných stavieb 

2.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 4.kategórie = 2x krátke tribúny južná + severná

1.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 3.kategorie = západná tribúna + východná tribúna + ihrisko

Súradnicový systém/Grid system : S-JTSK
±0,000 = 238.000 m.n.m
Výškový systém/Vertical system : Bpv

3.ETAPA: podľa požiadaviek dokončenie štadión 4.kategórie = 4x spojovacie ROHY tribún 

SCHÉMA
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MAKYDOVÁ3.12.2018 Doplnenie hlavice ZH6
MAKYDOVÁ20.12.2018 Zmena spodnej hrany ZP5 a ZP6

04

4

ING. ERIK HRNČIAR

ING. ERIK HRNČIAR

Košická futbalová aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A

040 11 KOŠICE

Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy Investor Štelbaský20.05.2022

ING. ARCH. CSABA AMBRUS
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ZÁKLADOVÁ HLAVICA ZH3.1 (2ks), KOTVENIE K4ZÁKLADOVÁ HLAVICA ZH3 (10ks), KOTVENIE K3

BETÓN:

PODKLADNÝ BETÓN STN EN 206-1-C12/15
STN EN 206-1-C30/37-XC2(SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3

OCEĽ B 500B

POZNÁMKA:

ZÁKLADOVÉ HLAVICE, PÁSY

- VŠETKY ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ REALIZOVANÉ V I.ETAPE

- S.H.= VÝŠKA SPODNEJ HRANY PRVKU
- H.H.= VÝŠKA HORNEJ HRANY PRVKU

- POD VŠETKY ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE ZHOTOVIŤ PODKLADOVÝ BETÓN HR. 50mm
- UZEMNENIE - VIĎ ČASŤ 10.1_463

V/Š = 891 / 1890 (1.68m2) Allplan 2017

KOMPLETNE ZREALIZOVANÉ V RÁMCI I.ETAPY

VÝKRES SLÚŽI PRE KOORDINÁCIU NADVÄZNOSTÍ II. a III. ETAPY
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