
Súradnicový systém/Grid system : S-JTSK
±0,000 = 238.000 m.n.m
Výškový systém/Vertical system : Bpv
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KOŠICE IV, KOŠICE - JUH
Kat územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni
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SCHÉMA
SCHEME

D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKYCH SIETÍ

ING. PATRIK MEŠKO

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

RD S

ING. MARTINA MAKYDOVÁ

2 01 1

SO 10.1. FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. ETAPA 

10.1_200_STAVEBNO KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

8 51

ORIENTAČNÝ PLÁN BUDOVY ŠTADIÓNA
etapizácia samotného štadióna podľa hlavných stavieb 

2.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 4.kategórie = 2x krátke tribúny južná + severná

1.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 3.kategorie = západná tribúna + východná tribúna + ihrisko

3.ETAPA: podľa požiadaviek dokončenie štadión 4.kategórie = 4x spojovacie ROHY tribún 
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12/2018VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE ZÁKLADOVÝCH DOSIEK POD TURNIKETY

1

Košická futbalová aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A

040 11 KOŠICE

ING. ERIK HRNČIAR

ING. ERIK HRNČIAR

Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy Investor Štelbaský20.05.2022

ING. ARCH. CSABA AMBRUS

VÝSTUPVÝSTUP

VSTUP VSTUP

PRESNÚ POLOHU CHRÁNIČIEK A KOTVENIA VIĎ 
VÝKRES DODÁVATEĽA TURNIKETOV

M 1:25
ZÁKLADOVÁ DOSKA POD TURNIKETY - PÔDORYS

1

1  KY 51

2  KY 51

1  KY 51

2  KY 51

1

Z8.1

Z8.2

Z8.2

VÝKAZ VÝSTUŽE PRE 1ks, CELKOVO 11ks
I. ETAPA          - 5 ks

II. + III. ETAPA - 6 ks

Plocha / Mesh [m²]
BSt 500 M

KY 51
1 KY 51 1,54 2 6,16
2 KY 51 1,54 2 3,97

10,13
3,951
40,04

Pol. / 
Mark Ф

Dĺžka / 
Length 

[m]

Počet 
ks./ 
Pcs

Total
kg/m (kg/m²)

kg
kg

 m (m²)

40,04

OCEĽ B 500B
POZNÁMKY :
KRYTIE DANÉ AKO KRYTIE STRMEŇA

KÓTY SÚ UDÁVANÉ V [mm]
     dbr=priemer zakrivenia,   ds= priemer prúta

VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ K VONKAJŠIEMU POVRCHU PRÚTA 
VNÚTORNÝ PRIEMER ZAKRIVENIA VÝSTUŽE dbr=4Φds ak Φ≤16mm; dbr=7Φds ak Φ>16mm 

PRED BETONÁŽOU NUTNÁ KOORDINACIA PRESTUPOV S PROFESIAMI !!!

BETÓN:
ZÁKLADOVÁ DOSKA STN EN 206-1-C25/30-XC2, XA1, XD1(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3
PODKLADOVÝ BETÓN STN EN 206-1-C12/15-X0
KRYTIE 35 mm
PRESAH SIETÍ - 200 mm
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DIŠTANČNÉ PRVKY U-KORB FRANK

- DIŠTANČNÉ PRVKY OSADIŤ MEDZI HORNÚ A SPODNÚ 
VÝSTUŽ UMIESTNENÚ V DRUHEJ VRSTVE, á 700 mm

- UKS28 (280 mm) - 8,5 bm/ pre 1 dosku

PODKLADOVÝ BETÓN HR. 50mm

= 238,000m.n.m

M 1:25
REZ 1 - 1

Z8.2

V/Š = 297 / 630 (0.19m2) Allplan 2017
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