
V/Š = 594 / 1050 (0.62m2) Allplan 2017

BETÓN:

PODKLADNÝ BETÓN STN EN 206-1-C12/15

STN EN 206-1-C30/37-XC2(SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3ZÁKLADOVÉ HLAVICE, PÁSY

B 500B

KRYTIE VÝSTUŽE 50mm

OCEĽ:

POZNÁMKY

KRYTIE VÝSTUŽE DANÉ AKO KRYTIE STRMEŇA

VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ K VONKAJŠIEMU POVRCHU 

PRÚTA

KÓTY SÚ UDÁVANÉ V [mm]

VNÚTORNÝ PRIEMER ZAKRIVENIA VÝSTUŽE dbr=4Φds ak Φ≤16mm; dbr=7Φds ak Φ>16mm 

     dbr=priemer zakrivenia,   ds= priemer prúta

PRED BETONÁŽOU NUTNÁ KOORDINACIA S PROFESIAMI !!!

DILATÁCIA ZPM V MIESTE DILATÁCIE TRIBÚNY 20 mm

DILATÁCIA ZPM V MIESTE KAŽDEJ MODULOVEJ OSI 10 mm
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ZÁKLADY POD MANTINELMI - I. ETAPA
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4  128 Ø 10 L=1410

5  40 Ø 25 L=420

VÝŤAH VÝSTUŽE PRE II. ETAPU

VÝKAZ VÝSTUŽE PRE II. ETAPU

8 10 12

1 8 1,08 718 775,44

2 12 6,90 56

3 12 3,33 16

4 10 1,41 128 180,48

5 25 0,42 40

9 12 7,90 16

775,44 180,48

0,395 0,616

306,30 111,18

B 500B
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Pol. Ф Dĺžka [m]

Počet 

ks.

ZÁKLADOVÝ PÁS POD MANTINELMI - ZPM4
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ZÁKLADY POD MANTINELMI - II. ETAPA

PÔDRYS M 1:100
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VÝŤAH VÝSTUŽE PRE I. ETAPU
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2 Ø 25 5

1  Ø 8 L=1080

6 Ø 10 4

5  2 Ø 25 L=420

4  Ø 10 L=1410

7  8 Ø 12 L=1350

8  12 Ø 12 L=1600

1  17 Ø 8 á=200

3  4 Ø 12
4  2 Ø 10

3 Ø 10 4

1  961 Ø 8 L=1080

2  92 Ø 12 L=6900

3  16 Ø 12 L=3330

4  168 Ø 10 L=1410

5  52 Ø 25 L=420

6  8 Ø 12 L=7400

VÝKAZ VÝSTUŽE PRE I. ETAPU

8 10 12

1 8 1,08 961 1037,88

2 12 6,90 92

3 12 3,33 16

4 10 1,41 168 236,88

5 25 0,42 52

6 12 7,40 8

7 12 1,35 8

8 12 1,60 12

1037,88 236,88

0,395 0,616

409,96 145,92
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Pol. Ф Dĺžka [m]
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Súradnicový systém/Grid system : S-JTSK

±0,000 = 238.000 m.n.m

Výškový systém/Vertical system : Bpv
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KOŠICE IV, KOŠICE - JUH

Kat územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni

Košická futbalová aréna a.s.,

Tr. SNP 48/A

040 11 KOŠICE

KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA

TRETEJ STRANE JEDINE NA ZÁKLADE ZMLUVY ALEBO PÍSOMNÉHO SÚHLASU SPOLOČNOSTI HESCON s.r.o. A ADIF s.r.o.

TENTO VÝKRES JE MAJETKOM SPOLOČNOSTI HESCON s.r.o. A ADIF s.r.o.  A MÔŽE BYŤ POUŽÍVANÝ, KOPÍROVANÝ A VYDANÝ 

Pôvodná PD DUR: ing. Mgr. art. PAVOL ŠIMKO, ADF s.r.o.
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SCHÉMA
SCHEME

D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKYCH SIETÍ

ING. PATRIK MEŠKO

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

RD S 2 01 1

SO 10.1. FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. ETAPA 

10.1_200_STAVEBNO KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

8 51

ORIENTAČNÝ PLÁN BUDOVY ŠTADIÓNA

etapizácia samotného štadióna podľa hlavných stavieb 

2.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 4.kategórie = 2x krátke tribúny južná + severná

1.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 3.kategorie = západná tribúna + východná tribúna + ihrisko

3.ETAPA: podľa požiadaviek dokončenie štadión 4.kategórie = 4x spojovacie ROHY tribún 
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VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE ZÁKLADOVÝCH PÁSOV POD MANTINELMI

01/201910xA4
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ING. KAROL ŠKULTÉTY
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4 Ø 12

1  Ø 8 á=200

PREFA STENA

TRIBÚNAHRACIA PLOCHA

POZNÁMKA: Kotvenie steny - L profil a chemická kotva sú súčasťou dodávky prefy

Po obvarení zatrieť maltou, viď detail prefabrikovaných konštrukcií

V mieste dilatácie tribúny hr. 20mm

Dilatácia ZPM hr. 10 mm  - v mieste každej modulovej osi

EPS + trvale pružný tmel

+HIT-HY-200-A

HIT-V8.8-M16 - dl.200mm

DETAIL 1  M1:20

Typický detail dilatácie medzi ZPM
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PÔDRYS M 1:50

ZÁKLADOVÝ PÁS POD MANTINELMI ZPM3 - VÝSTUŽ
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ZÁKLADOVÝ PÁS POD MANTINELMI ZPM2 - VÝSTUŽ
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ZÁKLADOVÝ PÁS POD MANTINELMI ZPM1 - VÝSTUŽ
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Košická futbalová aréna a.s.,
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KOMPLETNE ZREALIZOVANÉ V RÁMCI I.ETAPY

VÝKRES SLÚŽI PRE KOORDINÁCIU NADVÄZNOSTÍ II. a III. ETAPY

09.05.2022 FORMÁLNA SKTUALIZÁCIA VÝKRESU PRE DRS II. a III: ETAPY

! POZOR UKOTVENIE PREFABRIKÁTU SÚČASŤOU DODÁVKY PREFY

KOMPLETNE ZREALIZOVANÉ V RÁMCI I.ETAPY

VÝKRES SLÚŽI PRE KOORDINÁCIU NADVÄZNOSTÍ II. a III. ETAPY

! POZOR UKOTVENIE PREFABRIKÁTU SÚČASŤOU DODÁVKY PREFY
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