
Počet (ks) Materiál Objem 1ks (m3)
Hmotnosť 1ks 

(t)

2 Beton C40/50 1,34

2 Beton C40/50 1,34

2 Beton C40/50 1,36

2 Beton C40/50 1,36

2 Beton C40/50 1,51

2 Beton C40/50 1,51

2 Beton C40/50 1,56

2 Beton C40/50 1,56

2 Beton C40/50 1,65

2 Beton C40/50 1,65

2 Beton C40/50 1,78

2 Beton C40/50 1,78

2 Beton C40/50 1,88

2 Beton C40/50 1,88

3 Beton C40/50 1,32

3 Beton C40/50 1,32

2 Beton C40/50 2,01

2 Beton C40/50 2,01

2 Beton C40/50 2,24

2 Beton C40/50 2,24

2 Beton C40/50 2,46

2 Beton C40/50 2,46

4 Beton C40/50 1,31

4 Beton C40/50 1,31

2 Beton C40/50 2,69

2 Beton C40/50 2,69

2 Beton C40/50 2,74

2 Beton C40/50 2,74

2 Beton C40/50 2,92

2 Beton C40/50 2,92

12 Beton C40/50 0,50

12 Beton C40/50 0,50

2 Beton C40/50 3,14

2 Beton C40/50 3,14

3 Beton C40/50 2,30

3 Beton C40/50 2,30

7 Beton C40/50 1,19

7 Beton C40/50 1,19

7 Beton C40/50 2,40

7 Beton C40/50 2,40

16 Beton C40/50 2,73

16 Beton C40/50 2,73

47 Beton C40/50 2,38

47 Beton C40/50 2,38

PREFA SPOLU 522,80

Projekt: 2018_012_30_Kosicka futbalova arena_RP
Vypracoval: KnazekNB
Dátum / Čas: 10. 10. 2018  /  12:05

Tribunova lavica TL7/B 2,67

II.ETAPA_LAVICE

Názov Položka Objem (m3) Poznámka

Tribunova lavica TL20/B 2,71

Tribunova lavica TL21/B 3,03

Tribunova lavica TL7/D 2,67

Tribunova lavica TL20/D 2,71

Tribunova lavica TL8/B 3,11

Tribunova lavica TL16/B 3,30

Tribunova lavica TL21/D 3,03

Tribunova lavica TL8/D 3,11

Tribunova lavica TL9/D 3,57

Tribunova lavica TL17/D 3,76

Tribunova lavica TL16/D 3,30

Tribunova lavica TL9/B 3,57

Tribunova lavica TL5/D 3,96

Tribunova lavica TL10/B 4,02

Tribunova lavica TL17/B 3,76

Tribunova lavica TL5/B 3,96

Tribunova lavica TL11/D 4,47

Tribunova lavica TL12/D 4,93

Tribunova lavica TL10/D 4,02

Tribunova lavica TL11/B 4,47

Tribunova lavica TL5/D 5,26

Tribunova lavica TL13/B 5,38

Tribunova lavica TL12/B 4,93

Tribunova lavica TL5/B 5,26

Tribunova lavica TL19/D 5,48

Tribunova lavica TL14/B 5,83

Tribunova lavica TL13/D 5,38

Tribunova lavica TL19/B 5,48

Tribunova lavica TL6/D 5,98

Tribunova lavica TL15/D 6,29

Tribunova lavica TL14/D 5,83

Tribunova lavica TL6/B 5,98

Tribunova lavica TL2/D 6,90

Tribunova lavica TL4/D 8,30

Tribunova lavica TL15/B 6,29

Tribunova lavica TL2/B 6,90

Tribunova lavica TL3/D 16,78

Tribunova lavica TL18/B 43,62

Tribunova lavica TL4/B 8,30

Tribunova lavica TL3/B 16,78

Tribunova lavica TL1/B 112,05

Tribunova lavica TL18/D 43,62

Tribunova lavica TL1/D 112,05
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Počet (ks) Materiál Objem 1ks (m3)
Hmotnosť 1ks 

(t)

96 PEC 36 0,00

96 PEC 36 0,00

2 Beton C50/60 0,22

2 Beton C50/60 0,22

2 Beton C50/60 0,56

2 Beton C50/60 0,56

9 Beton C50/60 0,49

9 Beton C50/60 0,49

2 Beton C50/60 3,84

2 Beton C50/60 3,84

2 Beton C50/60 10,15

2 Beton C50/60 10,15

10 Beton C50/60 9,51

10 Beton C50/60 9,51

4  C50/60 0,07

20  C50/60 0,07

PREFA SPOLU 257,98

Projekt: 2018_012_30_Kosicka futbalova arena_RP
Vypracoval: KnazekNB
Dátum / Čas: 10. 10. 2018  /  12:02

II.ETAPA_NOSNIKY

Názov Položka Objem (m3) Poznámka

Bodový prvek skrátené !!!

Bodový prvek

Nosnik N6/B 0,44

Nosnik N6/D 0,44

Nosnik N4/B 1,12

Nosnik N4/D 1,12

Nosnik N5/D 4,37

Nosnik N5/B 4,37

Nosnik N3/D 7,68

Nosnik N3/B 7,68

Nosnik N2/B 20,30

Nosnik N2/D 20,30

Nosnik N1/D 95,09

Zálievka Z

Nosnik N1/B 95,09

Zálievka Z
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Počet (ks) Materiál Objem 1ks (m3)
Hmotnosť 1ks 

(t)

6 Beton C30/37 2,55

6 Beton C30/37 2,55

PREFA SPOLU 30,56

Projekt: 2018_012_30_Kosicka futbalova arena_RP
Vypracoval: KnazekNB
Dátum / Čas: 10. 10. 2018  /  12:11

Výkaz betónových prvkov

Názov Položka Objem (m3) Poznámka

Schodisko SCH1/B 15,28

Schodisko SCH1/D 15,28

 1/1



Počet (ks) Materiál Objem 1ks (m3)
Hmotnosť 1ks 

(t)

3 Beton C30/37 0,74

3 Beton C30/37 0,74

168 S235JR+B500B 0,00

3 Beton C30/37 0,45

3 Beton C30/37 0,45

2 Beton C30/37 0,87

2 Beton C30/37 0,87

6 Beton C30/37 0,31

6 Beton C30/37 0,31

2 Beton C30/37 1,18

2 Beton C30/37 1,18

2 Beton C30/37 1,85

2 Beton C30/37 1,85

2 Beton C30/37 2,37

2 Beton C30/37 2,37

6 Beton C30/37 0,96

6 Beton C30/37 0,96

3 Beton C30/37 1,98

3 Beton C30/37 1,98

4 Beton C30/37 1,60

4 Beton C30/37 1,60

6 Beton C30/37 1,37

6 Beton C30/37 1,37

4 Beton C30/37 2,07

4 Beton C30/37 2,07

6 Beton C30/37 1,68

6 Beton C30/37 1,68

PREFA SPOLU 125,46

II.ETAPA_STENY

Názov Položka Objem (m3) Poznámka

Projekt: 2018_012_30_Kosicka futbalova arena_RP
Vypracoval: KnazekNB
Dátum / Čas: 10. 10. 2018  /  12:08

Doska D6/B 2,22

Oceľová platňa OP03

Doska D6/D 2,22

Stena ST9/B 1,75

Stena ST9/D 1,75

Stena ST8/D 1,34

Stena ST8/B 1,34

Stena ST62/B 2,37

Stena ST62/D 2,37

Stena ST60/B 1,88

Stena ST60/D 1,88

Stena ST12/D 4,73

Stena ST12/B 4,73

Stena ST63/B 3,69

Stena ST63/D 3,69

Stena ST11/B 5,93

Stena ST11/D 5,93

Stena ST3/B 5,77

Stena ST3/D 5,77

Stena ST2/D 8,25

Stena ST2/B 8,25

Stena ST61/B 6,42

Stena ST61/D 6,42

Stena ST1/B 10,11

Stena ST1/D 10,11

Stena ST10/D 8,28

Stena ST10/B 8,28
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Počet (ks) Materiál Objem 1ks (m3)
Hmotnosť 1ks 

(t)

96 HPKM 30 0,00

112 PEC 52 0,00

2  C50/60 1,75

2  C50/60 1,75

2  C50/60 5,62

2  C50/60 5,62

10  C50/60 1,19

10  C50/60 1,19

12  C50/60 5,62

12  C50/60 5,62

4  C50/60 0,02

20  C50/60 0,02

28  C50/60 0,07

PREFA SPOLU 188,12

Zálievka Z

Zálievka Z

Stlp S1/B_U 67,38

Zálievka Z

Stlp S2/B 11,95

Stlp S1/D_U 67,38

Stlp S1/B 11,23

Stlp S2/D 11,95

Stlp S3/D 3,50

Stlp S1/D 11,23

Bodový prvek

Stlp S3/B 3,50

Bodový prvek

II.ETAPA_STLPY

Názov Položka Objem (m3) Poznámka

Projekt: 2018_012_30_Kosicka futbalova arena_RP
Vypracoval: KnazekNB
Dátum / Čas: 11. 10. 2018  /  13:08

 1/1



Počet (ks) Materiál Objem 1ks (m3)
Hmotnosť 1ks 

(t)

2 Beton C30/37 0,27

4 Beton C30/37 0,27

2 Beton C30/37 0,27

4 Beton C30/37 0,27

6 Beton C30/37 0,10

6 Beton C30/37 0,10

6 Beton C30/37 0,15

6 Beton C30/37 0,15

24 Beton C30/37 0,13

24 Beton C30/37 0,13

38 Beton C30/37 0,25

38 Beton C30/37 0,25

66 Beton C30/37 0,14

66 Beton C30/37 0,14

2 Beton C30/37 0,15

2 Beton C30/37 0,15

12 Beton C30/37 0,03

12 Beton C30/37 0,03

4 Beton C30/37 0,15

4 Beton C30/37 0,15

PREFA SPOLU 52,41

Stena ST58/B 0,29 rev06.03.2023

rev06.03.2023

Stena ST54/D 0,39

Stena ST54/B 0,39

Stena ST53/D 0,59

Projekt: 2018_012_30_Kosicka futbalova arena_RP
Vypracoval: KnazekNB
Dátum / Čas: 10. 10. 2018  /  12:12

II.ETAPA_TRIBUNOVE DOPLNKY

Názov Položka Objem (m3) Poznámka

Doska D4/D 0,53

Doska D1/D 1,08

Doska D1/B 1,08 rev06.03.2023

Doska D4/B 0,53 rev06.03.2023

Schody tribunove SCHT3/D 0,59

Schody tribunove SCHT3/B 0,59

Schody tribunove SCHT12/D 0,89

Schody tribunove SCHT1/B 3,23

Schody tribunove SCHT12/B 0,89 rev06.03.2023

Schody tribunove SCHT1/D 3,23

Schody tribunove SCHT2/D 9,61 rev06.03.2023

Schody tribunove SCHT2/B 9,61 rev06.03.2023

Schody tribunove SCHT1/D 9,00

Schody tribunove SCHT1/B 9,00 rev06.03.2023

Stena ST58/D 0,29

Stena ST53/B 0,59 rev06.03.2023
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Počet (ks) Materiál Objem 1ks (m3)
Hmotnosť 1ks 

(t)

2 Beton C40/50 0,10

2 Beton C40/50 0,10

2 Beton C40/50 0,10

2 Beton C40/50 0,10

2 Beton C40/50 0,42

2 Beton C40/50 0,42

2 Beton C40/50 0,42

2 Beton C40/50 0,42

1 Beton C40/50 1,19

1 Beton C40/50 1,19

1 Beton C40/50 1,19

1 Beton C40/50 1,19

1 Beton C40/50 1,34

1 Beton C40/50 1,34

1 Beton C40/50 1,34

1 Beton C40/50 1,34

2 Beton C40/50 0,73

2 Beton C40/50 0,73

2 Beton C40/50 0,73

2 Beton C40/50 0,73

2 Beton C40/50 0,93

2 Beton C40/50 0,93

2 Beton C40/50 0,93

2 Beton C40/50 0,93

2 Beton C40/50 0,96

2 Beton C40/50 0,96

2 Beton C40/50 0,96

2 Beton C40/50 0,96

2 Beton C40/50 0,96

2 Beton C40/50 0,96

2 Beton C40/50 0,96

2 Beton C40/50 0,96

2 Beton C40/50 1,08

2 Beton C40/50 1,08

2 Beton C40/50 1,08

2 Beton C40/50 1,08

2 Beton C40/50 1,15

2 Beton C40/50 1,15

2 Beton C40/50 1,15

2 Beton C40/50 1,16

1 Beton C40/50 2,35

1 Beton C40/50 2,35

1 Beton C40/50 2,35

1 Beton C40/50 2,35

1 Beton C40/50 2,37

1 Beton C40/50 2,37

1 Beton C40/50 2,37

1 Beton C40/50 2,37

2 Beton C40/50 1,31

2 Beton C40/50 1,31

2 Beton C40/50 1,31

2 Beton C40/50 1,31

2 Beton C40/50 1,53

2 Beton C40/50 1,53

2 Beton C40/50 1,53

2 Beton C40/50 1,53

2 Beton C40/50 1,73

2 Beton C40/50 1,73

2 Beton C40/50 1,73

Projekt: 2018_012_30_Kosicka futbalova arena_RP
Vypracoval: KnazekNB
Dátum / Čas: 10. 10. 2018  /  12:24

Tribunova lavica TL37/AD 0,20

III.ETAPA_LAVICE

Názov Položka Objem (m3) Poznámka

Tribunova lavica TL37/BC 0,20

Tribunova lavica TL38/AD 0,85

Tribunova lavica TL37/CD 0,20

Tribunova lavica TL37/AB 0,20

Tribunova lavica TL38/CD 0,85

Tribunova lavica TL4/BC 1,19

Tribunova lavica TL38/BC 0,85

Tribunova lavica TL38/AB 0,85

Tribunova lavica TL4/CD 1,19

Tribunova lavica TL5/BC 1,34

Tribunova lavica TL4/AB 1,19

Tribunova lavica TL4/AD 1,19

Tribunova lavica TL5/CD 1,35

Tribunova lavica TL40/AD 1,46

Tribunova lavica TL5/AB 1,34

Tribunova lavica TL5/AD 1,34

Tribunova lavica TL39/AD 1,86

Tribunova lavica TL40/CD 1,46

Tribunova lavica TL40/BC 1,46

Tribunova lavica TL40/AB 1,46

Tribunova lavica TL39/CD 1,86

Tribunova lavica TL41/AB 1,91

Tribunova lavica TL39/AB 1,86

Tribunova lavica TL39/BC 1,86

Tribunova lavica TL41/CD 1,91

Tribunova lavica TL46/BC 1,92

Tribunova lavica TL41/AD 1,91

Tribunova lavica TL41/BC 1,91

Tribunova lavica TL46/CD 1,92

Tribunova lavica TL42/CD 2,16

Tribunova lavica TL46/AD 1,92

Tribunova lavica TL46/AB 1,92

Tribunova lavica TL42/AB 2,16

Tribunova lavica TL47/BC 2,31

Tribunova lavica TL42/BC 2,16

Tribunova lavica TL42/AD 2,16

Tribunova lavica TL47/CD 2,31

Tribunova lavica TL1/AB 2,35

Tribunova lavica TL47/AD 2,31

Tribunova lavica TL47/AB 2,31

Tribunova lavica TL1/BC 2,35

Tribunova lavica TL1/AD 2,37

Tribunova lavica TL1/AD 2,35

Tribunova lavica TL1/CD 2,35

Tribunova lavica TL1/BC 2,37

Tribunova lavica TL43/AB 2,61

Tribunova lavica TL1/AB 2,37

Tribunova lavica TL1/CD 2,37

Tribunova lavica TL43/BC 2,61

Tribunova lavica TL44/AB 3,07

Tribunova lavica TL43/CD 2,61

Tribunova lavica TL43/AD 2,61

Tribunova lavica TL44/CD 3,07

Tribunova lavica TL45/BC 3,47

Tribunova lavica TL44/AD 3,07

Tribunova lavica TL44/BC 3,07

Tribunova lavica TL45/AD 3,47

Tribunova lavica TL45/AB 3,47
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Projekt: 2018_012_30_Kosicka futbalova arena_RP
Vypracoval: KnazekNB
Dátum / Čas: 10. 10. 2018  /  12:24

III.ETAPA_LAVICE
2 Beton C40/50 1,73

2 Beton C40/50 2,38

2 Beton C40/50 2,38

2 Beton C40/50 2,38

2 Beton C40/50 2,38

PREFA SPOLU 135,29

Tribunova lavica TL45/CD 3,47

Tribunova lavica TL1/AB 4,77

Tribunova lavica TL1/CD 4,77

Tribunova lavica TL1/AD 4,77

Tribunova lavica TL1/BC 4,77

 1/1



Počet (ks) Materiál Objem 1ks (m3)
Hmotnosť 1ks 

(t)

1 Beton C50/60 0,49

1 Beton C50/60 0,49

1 Beton C50/60 0,49

1 Beton C50/60 0,49

2 Beton C50/60 0,44

2 Beton C50/60 0,44

2 Beton C50/60 0,44

2 Beton C50/60 0,44

2 Beton C50/60 7,73

2 Beton C50/60 7,73

2 Beton C50/60 7,73

2 Beton C50/60 7,73

PREFA SPOLU 67,26

Projekt: 2018_012_30_Kosicka futbalova arena_RP
Vypracoval: KnazekNB
Dátum / Čas: 10. 10. 2018  /  12:23

III.ETAPA_NOSNIKY

Názov Položka Objem (m3) Poznámka

Nosnik N5/CD 0,49

Nosnik N5/AD 0,49

Nosnik N5/AB 0,49

Nosnik N5/BC 0,49

Nosnik N8/CD 0,87

Nosnik N8/AD 0,87

Nosnik N8/BC 0,87

Nosnik N8/AB 0,87

Nosnik N7/CD 15,46

Nosnik N7/BC 15,46

Nosnik N7/AB 15,46

Nosnik N7/AD 15,46

 1/1



Počet (ks) Materiál Objem 1ks (m3)
Hmotnosť 1ks 

(t)

2 Beton C30/37 1,48

2 Beton C30/37 1,48

2 Beton C30/37 1,48

2 Beton C30/37 1,48

PREFA SPOLU 11,85

Projekt: 2018_012_30_Kosicka futbalova arena_RP
Vypracoval: KnazekNB
Dátum / Čas: 10. 10. 2018  /  12:28

III.ETAPA_SCHODISKA

Názov Položka Objem (m3) Poznámka

Schodisko SCH3/BC 2,96

Schodisko SCH3/CD 2,96

Schodisko SCH3/AD 2,96

Schodisko SCH3/AB 2,96

 1/1



Počet (ks) Materiál Objem 1ks (m3)
Hmotnosť 1ks 

(t)

212 S235JR+B500B 0,00

2 Beton C30/37 0,06

2 Beton C30/37 0,06

2 Beton C30/37 0,06

2 Beton C30/37 0,06

2 Beton C30/37 0,14

2 Beton C30/37 0,14

2 Beton C30/37 0,14 NOVÁ POLOŽKA

2 Beton C30/37 0,14 NOVÁ POLOŽKA

2 Beton C30/37 0,24

2 Beton C30/37 0,24

2 Beton C30/37 0,24

2 Beton C30/37 0,24

1 Beton C30/37 0,71

1 Beton C30/37 0,71

1 Beton C30/37 0,71

1 Beton C30/37 0,71

2 Beton C30/37 0,94

2 Beton C30/37 0,94

2 Beton C30/37 0,94

2 Beton C30/37 0,94

2 Beton C30/37 0,97

2 Beton C30/37 0,97

2 Beton C30/37 0,97

2 Beton C30/37 0,97

2 Beton C30/37 1,15

2 Beton C30/37 1,15

2 Beton C30/37 1,15

2 Beton C30/37 1,15

2 Beton C30/37 1,23

2 Beton C30/37 1,23

2 Beton C30/37 1,23

2 Beton C30/37 1,23

2 Beton C30/37 1,42

2 Beton C30/37 1,42

2 Beton C30/37 1,42

2 Beton C30/37 1,42

2 Beton C30/37 1,54

2 Beton C30/37 1,54

2 Beton C30/37 1,54

2 Beton C30/37 1,54

2 Beton C30/37 1,87

2 Beton C30/37 1,87

2 Beton C30/37 1,87

2 Beton C30/37 1,87

2 Beton C30/37 2,07

2 Beton C30/37 2,07

2 Beton C30/37 2,07

2 Beton C30/37 2,07

2 Beton C30/37 2,49

2 Beton C30/37 2,49

2 Beton C30/37 2,49

2 Beton C30/37 2,49

PREFA SPOLU 115,84

Projekt: 2018_012_30_Kosicka futbalova arena_RP
Vypracoval: KnazekNB
Dátum / Čas: 10. 10. 2018  /  12:26

Stena ST52/AD 0,28

Oceľová platňa OP03

III.ETAPA_STENY

Názov Položka Objem (m3) Poznámka

Stena ST65/CD 0,13

Stena ST65/AD 0,13

Stena ST65/AB 0,13

Stena ST65/BC 0,13

Stena ST52/AB 0,28

Stena ST52/BC 0,28

Stena ST52/CD 0,28

Stena ST64/BC 0,49

Stena ST64/AB 0,49

Stena ST64/CD 0,49

Stena ST64/AD 0,49

Stena ST51/AD 0,71

Stena ST51/BC 0,71

Stena ST51/AB 0,71

Stena ST51/CD 0,71

Stena ST48/CD 1,87

Stena ST48/BC 1,87

Stena ST48/AB 1,87

Stena ST48/AD 1,87

Stena ST43/CD 1,94

Stena ST43/BC 1,94

Stena ST43/AB 1,94

Stena ST43/AD 1,94

Stena ST49/CD 2,30

Stena ST49/AB 2,30

Stena ST49/AD 2,30

Stena ST49/BC 2,30

Stena ST47/AB 2,47

Stena ST47/CD 2,47

Stena ST47/BC 2,47

Stena ST47/AD 2,47

Stena ST42/AD 2,83

Stena ST42/CD 2,83

Stena ST42/AB 2,83

Stena ST42/BC 2,83

Stena ST46/AD 3,09

Stena ST46/CD 3,09

Stena ST46/AB 3,09

Stena ST46/BC 3,09

Stena ST45/BC 3,74

Stena ST45/CD 3,74

Stena ST45/AB 3,74

Stena ST45/AD 3,74

Stena ST41/CD 4,13

Stena ST41/AB 4,13

Stena ST41/AD 4,13

Stena ST41/BC 4,13

Stena ST44/AD 4,98

Stena ST44/AB 4,98

Stena ST44/BC 4,98

Stena ST44/CD 4,98
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Počet (ks) Materiál Objem 1ks (m3)
Hmotnosť 1ks 

(t)

32 HPKM 30 0,00

32 PEC 52 0,00

2  C50/60 1,19

2  C50/60 1,19

2  C50/60 1,19

2  C50/60 1,19

2  C50/60 5,62

2  C50/60 5,62

2  C50/60 5,62

2  C50/60 5,62

8  C50/60 0,02

8  C50/60 0,07

PREFA SPOLU 54,48

Projekt: 2018_012_30_Kosicka futbalova arena_RP
Vypracoval: KnazekNB
Dátum / Čas: 11. 10. 2018  /  13:11

III.ETAPA_STLPY

Názov Položka Objem (m3) Poznámka

Bodový prvek

Bodový prvek

Stlp S2/AB 2,39

Stlp S2/BC 2,39

Stlp S2/AD 2,39

Stlp S2/CD 2,39

Stlp S1/BC_U 11,23

Stlp S1/CD_U 11,23

Stlp S1/AB_U 11,23

Zálievka Z

Stlp S1/AD_U 11,23

Zálievka Z
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Počet (ks) Materiál Objem 1ks (m3)

2 Beton C30/37 0,10

0 Beton C30/37 0,10

0 Beton C30/37 0,10

2 Beton C30/37 0,10

12 Beton C30/37 0,13 1,61436

12 Beton C30/37 0,13 1,61436

2 Beton C30/37 0,03

4 Beton C30/37 0,03

2 Beton C30/37 0,03

4 Beton C30/37 0,03

2 Beton C30/37 0,06

2 Beton C30/37 0,06

2 Beton C30/37 0,06

2 Beton C30/37 0,06

Stena 1 Beton C30/37 0,07 0,07

Stena 1 Beton C30/37 0,07 0,07

Stena 1 Beton C30/37 0,07 0,07

Stena 1 Beton C30/37 0,07 0,07

Stena 1 Beton C30/37 0,03 0,03

Stena 1 Beton C30/37 0,03 0,03

Stena 1 Beton C30/37 0,03 0,03

Stena 1 Beton C30/37 0,03 0,03

Doska 1 Beton C30/37 0,15 0,15

Doska 1 Beton C30/37 0,15 0,15

Doska D11/CD 1 Beton C30/37 0,15 0,15

Doska D11/BC 1 Beton C30/37 0,15 0,15

PREFA SPOLU 5,55

Stena ST59/CD 0,13

Stena ST59/BC 0,13

Stena ST59/AD 0,13

Stena ST54/BC 0,13

Stena ST59/AB 0,13

Stena ST54/CD 0,13

Stena ST54/AB 0,06

Schody tribunove SCHT3/AD 0,20

Stena ST54/AD 0,06

Schody tribunove

Schody tribunove

SCH15/CD

SCH15/BC

Schody tribunove SCHT3/BC 0,00

Schody tribunove SCHT3/CD 0,00

Schody tribunove SCHT3/AB 0,20

III.ETAPA_TRIBUNOVE DOPLNKY

Názov Položka Objem (m3) Poznámka

Projekt: 2018_012_30_Kosicka futbalova arena_RP

Vypracoval: KnazekNB

Dátum / Čas: 10. 10. 2018  /  12:29

ST73/BC

ST72/BC

ST73/CD

D10/CD

D10/BC

ST70/CD

ST70/BC

ST71/CD

ST71/BC

ST72/CD
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