
01
02
03

KOŠICE IV, KOŠICE - JUH
Kat územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni

Košická futbalová aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A

040 11 KOŠICE

KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA

Pôvodná PD DUR: ing. Mgr. art. PAVOL ŠIMKO, ADF s.r.o.

Číslo rev. Dátum Opis revízie Revíziu vyvolal Vypracoval

Názov stavby 

Miesto stavby 

Stavebník 

Generálny dodávateľ 

Objednávateľ dokumentácie

Projektový manažér 

Hl. inžinier projektu

Vypracoval

Kontroloval

Zodp. projektant ING. ERIK HRNČIAR

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

HESCON s.r.o.
NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
911 01 TRENČÍN
Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
WEB: www.hescon.sk

Autor projektu:
Adif s.r.o.
KLARISSKÁ 12
811 01 BRATISLAVA
Tel.č.: +421 (0)905 296 351
WEB: www.adif.sk

HESCON s.r.o.
NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
911 01 TRENČÍN
Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
WEB: www.hescon.sk

Autorizačná pečiatka

Označenie paré 

Mierka Formát Dátum 

Autorizačná pečiatka

Kód dokumentu

Číslo projektu / zákazky Stavba Stupeň Časť PD Objekt Profesia Číslo výkresu Revízia

Stupeň 

Časť PD

Objekt 

Profesia

Názov 

Generálny projektant:

Projektant časti:

2 0 1 8 0 - D 1 0K F A1 2 1 0. 1 2 4

D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKYCH SIETÍ

SO 10.1. FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. ETAPA 

ING. PATRIK MEŠKO

VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE ŽELEZOBETÓNOVÉHO VENCA VSTAVKU A2

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

RD S 1 2 32 0

10xA4

10.1_220_BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

1:50, 1:25, 1:10 12/2018

ING. STANISLAV KOSCELNÍK

ING. ERIK HRNČIAR

ING. ERIK HRNČIAR

1

Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy Investor Štelbaský

Košická futbalová aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A

040 11 KOŠICE

20.05.2022

ING. ARCH. CSABA AMBRUS
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BETÓN:

OCEĽ B 500B

ŽB VENIEC
KRYTIE 25 mm

POZNÁMKY :
KRYTIE DANÉ AKO KRYTIE STRMEŇA

KÓTY SÚ UDÁVANÉ V [mm]
     dbr=priemer zakrivenia,   ds= priemer prúta

VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ K VONKAJŠIEMU POVRCHU PRÚTA 
VNÚTORNÝ PRIEMER ZAKRIVENIA VÝSTUŽE dbr=4Φds ak Φ≤16mm; dbr=7Φds ak Φ>16mm 

PRED BETONÁŽOU NUTNÁ KOORDINACIA PRESTUPOV S PROFESIAMI !!!

STN EN 206-1-C25/30-XC1(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3

ORIENTAČNÝ PLÁN BUDOVY ŠTADIÓNA
etapizácia samotného štadióna podľa hlavných stavieb 

2.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 4.kategórie = 2x krátke tribúny južná + severná

1.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 3.kategorie = západná tribúna + východná tribúna + ihrisko

Súradnicový systém/Grid system : S-JTSK
±0,000 = 238.000 m.n.m
Výškový systém/Vertical system : Bpv

3.ETAPA: podľa požiadaviek dokončenie štadión 4.kategórie = 4x spojovacie ROHY tribún 
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SCHÉMA

M 1:50
PÔDORYS VSTAVKU A2 - TVAR
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DILATÁCIA 20mm S.H.= +2,355S.H.= +2,355

A

BC

DD

E

F

pracovná škáraI. Etapa

III. Etapa

PÔDORYS M 1:50
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VÝKAZ VÝSTUŽE – I. Etapa VÝKAZ VÝSTUŽE – III. Etapa

6 12
26 12 3,50 4 14,00
27 12 0,50 2 1,00
28 12 2,40 2 4,80
29 6 0,70 26 18,20
30 6 0,82 4 3,28
31 12 1,29 2 2,57
32 12 1,29 2 2,59
33 12 1,33 2 2,66

21,48 27,62
0,222 0,888
4,77 24,53

Celková dĺžka [m]
B 500B

29,30

Total
kg/m (kg/m²)

kg
kg

 m (m²)

Pol. Ф Dĺžka [m]
Počet 

ks.
6 12 16

1 12 1,50 2 3,00
2 12 3,70 2 7,40
3 16 3,70 3 11,10
4 12 3,25 2 6,50
5 12 10,55 4 42,20
6 6 1,29 33 42,57
7 12 2,40 2 4,80
8 6 0,70 82 57,40
9 6 0,86 81 69,66
10 12 6,30 4 25,20
11 12 1,33 20 26,60
12 12 4,70 2 9,40
13 12 4,65 2 9,30
14 12 1,32 2 2,64
15 12 1,10 4 4,40
16 12 2,50 4 10,00
17 12 1,25 4 5,00
18 12 1,60 12 19,20
19 12 1,30 2 2,61
20 12 1,25 4 5,00
21 12 3,20 4 12,80
22 6 0,66 22 14,52
23 6 0,82 26 21,32
24 16 0,60 1 0,60
25 12 1,30 4 5,20

205,47 201,25 11,70
0,222 0,888 1,579
45,62 178,71 18,47

Pos. Ф Dĺžka [m] ks

Total
kg/m (kg/m²)

kg
kg

 m (m²)

Celk. dĺžka [m]
B 500B

242,80
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-súčasť dodávky 
prefabrikovaných konštrukcií

DETAIL D1
PÔDORYS M1:10

ŽB VENIEC V2
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 VSTAVANÁ PLATŇA 
 V PREFA NOSNÍKU
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DETAIL D1
POHĽAD A'
 M1:25

PVC - klzné púzdro

DILATÁCIA 20 mm

1 ø 16 24

20DETAIL D2
 M1:25

V/Š = 594 / 1050 (0.62m2) Allplan 2017


	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_220_4123_01_Vstavok A2 veniec VT+VV

