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Kat územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni
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ORIENTAČNÝ PLÁN BUDOVY ŠTADIÓNA
etapizácia samotného štadióna podľa hlavných stavieb 

2.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 4.kategórie = 2x krátke tribúny južná + severná

1.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 3.kategorie = západná tribúna + východná tribúna + ihrisko

Súradnicový systém/Grid system : S-JTSK
±0,000 = 238.000 m.n.m
Výškový systém/Vertical system : Bpv

3.ETAPA: podľa požiadaviek dokončenie štadión 4.kategórie = 4x spojovacie ROHY tribún 

SCHÉMA
SCHEME

D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKYCH SIETÍ

SO 10.1. FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. ETAPA 

VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE ŽELEZOBETÓNOVÉHO VENCA VSTAVKU D4
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ING. ERIK HRNČIAR

ING. ERIK HRNČIAR

JÁN ŠTELBASKÝ

ING. RÓBERT SOKOL

Košická futbalová aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A

040 11 KOŠICE

Investor ŠtelbaskýÚpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy20.05.2022

ING. ARCH. CSABA AMBRUS
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6 12
26 12 3,50 4 14,00
27 6 0,70 26 18,20
28 12 1,33 2 2,66
29 12 2,40 2 4,80
30 12 0,50 2 1,00
31 6 0,82 4 3,28
32 12 1,33 2 2,67
33 12 1,34 2 2,68

21,48 27,81
0,222 0,888
4,77 24,69

Celková dĺžka [m]
B 500B

29,46

Total
kg/m (kg/m²)

kg
kg

 m (m²)

Pol. Ф Dĺžka [m]
Počet 

ks.
6 12 16

1 12 3,00 2 6,00
2 12 5,70 2 11,40
3 12 5,90 2 11,80
4 16 5,90 3 17,70
5 12 9,00 2 18,00
6 12 12,00 2 24,00
7 6 1,29 53 68,37
8 6 0,70 75 52,50
9 12 1,33 6 7,98
10 12 2,40 2 4,80
11 6 0,86 88 75,68
12 12 7,30 4 29,20
13 12 1,33 10 13,30
14 12 4,70 2 9,40
15 12 4,65 2 9,30
16 12 1,32 2 2,64
17 12 1,10 4 4,40
18 12 2,50 4 10,00
19 12 1,25 4 5,00
20 12 1,60 12 19,20
21 12 1,30 2 2,61
22 12 1,25 4 5,00
23 12 3,20 4 12,80
24 6 0,66 22 14,52
25 6 0,82 26 21,32

232,39 206,83 17,70
0,222 0,888 1,579
51,59 183,67 27,95

Celk. dĺžka [m]
B 500B

263,21

Total
kg/m (kg/m²)

kg
kg

 m (m²)

Pol. Ф Dĺžka [m] ks
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SCHÉMA

BETÓN:

OCEĽ B 500B

ŽB VENIEC
KRYTIE 25 mm

POZNÁMKY :
KRYTIE DANÉ AKO KRYTIE STRMEŇA

KÓTY SÚ UDÁVANÉ V [mm]
     dbr=priemer zakrivenia,   ds= priemer prúta

VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ K VONKAJŠIEMU POVRCHU PRÚTA 
VNÚTORNÝ PRIEMER ZAKRIVENIA VÝSTUŽE dbr=4Φds ak Φ≤16mm; dbr=7Φds ak Φ>16mm 

PRED BETONÁŽOU NUTNÁ KOORDINACIA PRESTUPOV S PROFESIAMI !!!

STN EN 206-1-C25/30-XC1(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3

VÝSTUŽ – III. Etapa
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V/Š = 594 / 1050 (0.62m2) Allplan 2017
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