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KOŠICE IV, KOŠICE - JUH
Kat územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni
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ORIENTAČNÝ PLÁN BUDOVY ŠTADIÓNA
etapizácia samotného štadióna podľa hlavných stavieb 

2.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 4.kategórie = 2x krátke tribúny južná + severná

1.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 3.kategorie = západná tribúna + východná tribúna + ihrisko

Súradnicový systém/Grid system : S-JTSK
±0,000 = 238.000 m.n.m
Výškový systém/Vertical system : Bpv

3.ETAPA: podľa požiadaviek dokončenie štadión 4.kategórie = 4x spojovacie ROHY tribún 
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SCHEME
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VÝKRES TVARU - LAVICE, STENY A SCHODISKÁ "ROHY" 

10.1_220_ BETÓNOVÉ  KONŠTRUKCIE

6xA4 12/2018

MAKYDOVÁ3.12.2018 Odstránenie zadných prefabrikovaných stien vstavkov

ING. ERIK HRNČIAR

ING. ERIK HRNČIAR

Košická futbalová aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A

040 11 KOŠICE

Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy Investor Štelbaský20.05.2022
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Investor Štelbaský19.05.2023 Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu 
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LAVICE TL1/AB, TL37...45/AB (PLATÍ AJ PRE ROHY BC, CD, AD)

TL4/AB, TL46/AB (PLATÍ AJ PRE ROHY BC, CD, AD)

PRIEREZY TVAROV PREFABRIKÁTOV M 1:25
TL5/AB, TL47/AB (PLATÍ AJ PRE ROHY BC, CD, AD)

TRIBÚNOVÉ SCHODY

DOSKY

STENY

D1/B(D), D4/B(D)

SCHT3/AB(D) SCHT15/CD(BC)

D10/BC(CD), D11/CB(CD)

HR. 150 mm - ST53/B(D), ST54/B(D), ST58/D
                       ST70/BC(CD), ST71/BC(CD), ST72/BC(CD), ST73/BC(CD)
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POZNÁMKY

STĹPY
STENY
BETÓN PREFABRIKOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ:

STN EN 206-1-C30/37 - XC4,XD1,XF1,XA1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-F3

TRIB. LAVICE
SCHODISKÁ

B 500BVÝSTUŽ:

PREFABRIKOVANÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ DETAILNE ROZKRESLENÉ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII

Všetky rozmery  vyplývajúce z PD pred výrobou a začatím prác premerať na stavbe a skoordinovať s požiadavkami ostatných profesií.
Rozdiely zistené na stavbe oproti PD je nutné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom a  autorom, pred realizáciou.
Všetky prestupy, otvory a prierazy a ich polohy koordinovať so stavebnou časťou, resp. s jednotlivými profesiami. 
Výkazy vystuženia je potrebné pred realizáciou skontrolovať a v prípade potreby doplniť a konzultovať s projektantom 

STN EN 206-1-C40/50 - XC4,XD1,XF1,XA1,XM1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-F3
PRIEVLAKY
TRIB. NOSNÍKY

STN EN 206-1-C50/60 - XC4,XD1,XF1,XA1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-F3
STN EN 206-1-C50/60 - XC4,XD1,XF1,XA1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-F3
STN EN 206-1-C50/60 - XC3 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-F3

STN EN 206-1-C40/50 - XC4,XD1,XF1,XA1,XM1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-F3

LEGENDA
V STĹPOCH OZNAČENÝCH "U" JE UMIESTNENÉ UZEMNENIE

PREFABRIKOVANÉ KONŠTRUKCIE V REZE
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V/Š = 330 / 1260 (0.42m2) Allplan 2017

Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu
- Vytvorenie Med. Room, vytvorenie oplotenia pre garážou – vstavok D4
- Úprava rohov na 1.NP a nadväzujúcich stavebných konštrukcií.
Rohy CD,BC – Upravené na vjazd pre vozidlo, Vytvorené bránky v oplotení vjazdu, Zrušenie bránky a oplotenia vjazdu do ihriska
Rohy AD,AB – Rohy pre imobilných s trvalou oceľovou rampu 
- Ponechanie vybudovaného WC pre imobil. – vstavok A2 
- Úprava vstavku D1 v sektore hostí – zrušenie WC imobilný a rozšírenie bufetu o skladový priestor rovnako ako v sektore domácich.
- Doplnenie WC pre imobilných vstavok C6 - Roh CD
- Aktualizácia počtu divákov a imobilných divákov
- Rozšírenie sektora hostí a domácich 
- Pridanie doplnkových prefabrikovaných prvkov - schodíkov a podesty s rozšíreným zábradlím,  v rohoch CD,BC (požiadavka PBS) 


