Projekt : KOSICKA FUTBALOVA ARENA
Cis. projektu : 2018/012

HESCON  Stavba : SO 10.1 FUTBALOVY STADION I. AZ III.

Miesto stavby : KOSICE IV
Investor : Kosicka futbalova aréna a.s.
Konstrukcia kg Spoje+ zvary kg
1. Etapa

Strecha + Fasada- 1. Etapa 313156,6 12%| 350735,0
PloSiny pre kamery, Zlaby- 1. Etapa 40847,1 12%| 45749,0
PloSiny pre VZT- 1. Etapa 4271,6 12% 4784,0
Markiza, Vymeny HB- 1. Etapa 2792,3 12% 3127,0
Vstavky- 1. Etapa 6989,7 12% 7828,0
Kotevné prvky plachty- 1. Etapa 3313,0 10% 3644,0
Zamocnicke vyrobky- AB 10700,0 3% 11021,0
Zamocnicke vyrobky- tribuny 17490,0 3%| 18015,0
Zamocnicke vyrobky- vstavky 540,0 3% 556,0
Spolu 400100,3 445459,0
2. Etapa

Strecha + Fasada- 2. Etapa 241946,3 12%| 270980,0
PloSiny pre kamery, Zlaby- 2. Etapa 23464,3 12%| 26280,0
Vstavky- 2. Etapa 7220,7 12% 8087,0
Kotevné prvky plachty- 2. Etapa 2907,8 10% 3199,0
Zamocnicke vyrobky- tribuny 10917,0 3%| 11245,0
Zamocnicke vyrobky- vstavky 570,0 3% 587,0
Spolu 287026,1 320378,0
3. Etapa

Strecha + Fasada- 3. Etapa 75169,2 12%| 84190,0
PloSiny pre kamery, Zlaby- 3. Etapa 6118,7 12% 6853,0
Vstavky- 3. Etapa 1402,3 12% 1571,0
Kotevné prvky plachty- 3. Etapa 1384,8 10% 1523,0
Zamocnicke vyrobky- tribuny 2249,0 3% 2316,0
Zamocnicke vyrobky- vstavky 250,0 3% 258,0
Spolu 86574,0 96711,0

Spolu 773700,4 862548,0



