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Konštrukcia kg Spoje+ zvary kg
1. Etapa
Strecha + Fasáda- 1. Etapa 313156,6 12% 350735,0
Plošiny pre kamery, žľaby- 1. Etapa 40847,1 12% 45749,0
Plošiny pre VZT- 1. Etapa 4271,6 12% 4784,0
Markíza, Výmeny HB- 1. Etapa 2792,3 12% 3127,0
Vstavky- 1. Etapa 6989,7 12% 7828,0
Kotevné prvky plachty- 1. Etapa 3313,0 10% 3644,0
Zámočnícke výrobky- AB 10700,0 3% 11021,0
Zámočnícke výrobky- tribúny 17490,0 3% 18015,0
Zámočnícke výrobky- vstavky 540,0 3% 556,0
Spolu 400100,3 445459,0

2. Etapa
Strecha + Fasáda- 2. Etapa 241946,3 12% 270980,0
Plošiny pre kamery, žľaby- 2. Etapa 23464,3 12% 26280,0
Vstavky- 2. Etapa 7220,7 12% 8087,0
Kotevné prvky plachty- 2. Etapa 2907,8 10% 3199,0
Zámočnícke výrobky- tribúny 10917,0 3% 11245,0
Zámočnícke výrobky- vstavky 570,0 3% 587,0
Spolu 287026,1 320378,0

3. Etapa
Strecha + Fasáda- 3. Etapa 75169,2 12% 84190,0
Plošiny pre kamery, žľaby- 3. Etapa 6118,7 12% 6853,0
Vstavky- 3. Etapa 1402,3 12% 1571,0
Kotevné prvky plachty- 3. Etapa 1384,8 10% 1523,0
Zámočnícke výrobky- tribúny 2249,0 3% 2316,0
Zámočnícke výrobky- vstavky 250,0 3% 258,0
Spolu 86574,0 96711,0

Spolu 773700,4 862548,0


