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Stavba : SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. Datum : 15.1.2019
Pozícia Názov Dlzka Šírka Počet Materiál Hmotnost Hmotnost Povrch Povrch Plocha Poznámka

kusov 1 metra celkom 1 kusu celkom (plechy)
(mm) (mm) (kg/m) (kg) (m2/kus) (m2) (m2)

TR219.1x5

-10001 TR219.1x5 7 000 18 S355 26,4 3 326,40 4,82 86,73
-10002 TR219.1x5 8 000 4 S355 26,4 844,8 5,51 22,03
-10060 TR219.1x5 3 231 4 S355 26,4 341,2 2,22 8,9

170 923 26 4 512,40 117,65

TR219x10

-10033 TR219x10 7 000 24 S355 51,5 8 659,10 4,82 115,59
-10037 TR219x10 3 479 4 S355 51,5 717,3 2,39 9,58
-10057 TR219x10 8 000 4 S355 51,5 1 649,40 5,5 22,02
-10059 TR219x10 32 573 4 S355 51,5 6 715,60 22,41 89,64
-10067 TR219x10 33 783 4 S355 51,5 6 965,10 23,24 92,97

479 343 40 24 706,60 329,79

TR152x5.6

-10040 TR152x5.6 1 932 4 S355 20,2 156,3 0,92 3,69
-10042 TR152x5.6 2 573 4 S355 20,2 208 1,23 4,91
-10043 TR152x5.6 1 280 4 S355 20,2 103,6 0,61 2,45
-10064 TR152x5.6 2 883 4 S355 20,2 233,2 1,38 5,51
-10066 TR152x5.6 640 4 S355 20,2 51,8 0,31 1,22

37 235 20 752,8 17,78

HEB240

44 HEB240 18 642 2 S355 83,2 3 102,10 25,73 51,45
1157 HEB240 18 642 2 S355 83,2 3 102,10 25,73 51,45

74 569 4 6 204,10 102,91

HEB260

45 HEB260 18 821 2 S355 93 3 500,80 28,23 56,46
1158 HEB260 18 821 2 S355 93 3 500,80 28,23 56,46

75 286 4 7 001,60 112,93

TRCTV100x5

46 TRCTV100x5 2 162 2 S355 14,4 62,3 0,83 1,66



198 TRCTV100x5 7 000 14 S355 14,4 1 411,20 2,68 37,53
212 TRCTV100x5 5 134 4 S355 14,4 295,7 1,97 7,87
213 TRCTV100x5 8 000 4 S355 14,4 460,8 3,06 12,26

1006 TRCTV100x5 2 192 20 S355 14,4 631,2 0,84 16,79
1050 TRCTV100x5 2 204 4 S355 14,4 127 0,84 3,38
1159 TRCTV100x5 2 162 2 S355 14,4 62,3 0,83 1,66

211 835 50 3 050,40 81,13

TRCTV70x4

47 TRCTV70x4 2 085 2 S355 8 33,2 0,56 1,11
48 TRCTV70x4 1 981 2 S355 8 31,6 0,53 1,05
49 TRCTV70x4 1 878 2 S355 8 29,9 0,5 1
50 TRCTV70x4 1 771 2 S355 8 28,2 0,47 0,94
51 TRCTV70x4 1 655 2 S355 8 26,4 0,44 0,88
52 TRCTV70x4 1 517 2 S355 8 24,2 0,4 0,81
53 TRCTV70x4 1 337 2 S355 8 21,3 0,36 0,71
54 TRCTV70x4 1 327 2 S355 8 21,1 0,35 0,71
55 TRCTV70x4 1 177 2 S355 8 18,8 0,31 0,63
56 TRCTV70x4 1 017 2 S355 8 16,2 0,27 0,54
57 TRCTV70x4 856 2 S355 8 13,7 0,23 0,46
58 TRCTV70x4 696 2 S355 8 11,1 0,19 0,37
59 TRCTV70x4 536 2 S355 8 8,5 0,14 0,29
60 TRCTV70x4 376 2 S355 8 6 0,1 0,2
61 TRCTV70x4 216 2 S355 8 3,4 0,06 0,12

1009 TRCTV70x4 2 150 20 S355 8 342,7 0,57 11,44
1010 TRCTV70x4 2 051 20 S355 8 327 0,55 10,91
1011 TRCTV70x4 1 377 20 S355 8 219,5 0,37 7,33
1012 TRCTV70x4 1 217 20 S355 8 194 0,32 6,47
1013 TRCTV70x4 1 057 20 S355 8 168,5 0,28 5,62
1014 TRCTV70x4 1 954 16 S355 8 249,2 0,52 8,32
1015 TRCTV70x4 1 857 16 S355 8 236,8 0,49 7,91
1016 TRCTV70x4 1 755 16 S355 8 223,8 0,47 7,47
1017 TRCTV70x4 1 638 16 S355 8 208,9 0,44 6,97
1018 TRCTV70x4 897 16 S355 8 114,3 0,24 3,82
1019 TRCTV70x4 737 16 S355 8 93,9 0,2 3,14
1020 TRCTV70x4 577 16 S355 8 73,5 0,15 2,45
1021 TRCTV70x4 417 16 S355 8 53,1 0,11 1,77
1024 TRCTV70x4 1 481 16 S355 8 188,9 0,39 6,31
1025 TRCTV70x4 256 16 S355 8 32,7 0,07 1,09
1056 TRCTV70x4 2 170 4 S355 8 69,2 0,58 2,31
1057 TRCTV70x4 2 078 4 S355 8 66,2 0,55 2,21



1058 TRCTV70x4 1 987 4 S355 8 63,4 0,53 2,12
1059 TRCTV70x4 1 897 4 S355 8 60,5 0,51 2,02
1060 TRCTV70x4 1 805 4 S355 8 57,5 0,48 1,92
1061 TRCTV70x4 1 704 4 S355 8 54,3 0,45 1,81
1063 TRCTV70x4 1 662 4 S355 8 53 0,44 1,77
1064 TRCTV70x4 1 582 4 S355 8 50,4 0,42 1,68
1065 TRCTV70x4 1 389 4 S355 8 44,3 0,37 1,48
1066 TRCTV70x4 1 241 4 S355 8 39,6 0,33 1,32
1067 TRCTV70x4 1 093 4 S355 8 34,9 0,29 1,16
1068 TRCTV70x4 945 4 S355 8 30,1 0,25 1,01
1069 TRCTV70x4 797 4 S355 8 25,4 0,21 0,85
1070 TRCTV70x4 650 4 S355 8 20,7 0,17 0,69
1071 TRCTV70x4 502 4 S355 8 16 0,13 0,53
1072 TRCTV70x4 354 4 S355 8 11,3 0,09 0,38
1160 TRCTV70x4 2 085 2 S355 8 33,2 0,56 1,11
1161 TRCTV70x4 1 981 2 S355 8 31,6 0,53 1,05
1162 TRCTV70x4 1 878 2 S355 8 29,9 0,5 1
1163 TRCTV70x4 1 771 2 S355 8 28,2 0,47 0,94
1164 TRCTV70x4 1 655 2 S355 8 26,4 0,44 0,88
1165 TRCTV70x4 1 517 2 S355 8 24,2 0,4 0,81
1166 TRCTV70x4 1 337 2 S355 8 21,3 0,36 0,71
1167 TRCTV70x4 1 327 2 S355 8 21,1 0,35 0,71
1168 TRCTV70x4 1 177 2 S355 8 18,8 0,31 0,63
1169 TRCTV70x4 1 017 2 S355 8 16,2 0,27 0,54
1170 TRCTV70x4 856 2 S355 8 13,7 0,23 0,46
1171 TRCTV70x4 696 2 S355 8 11,1 0,19 0,37
1172 TRCTV70x4 536 2 S355 8 8,5 0,14 0,29
1173 TRCTV70x4 376 2 S355 8 6 0,1 0,2
1174 TRCTV70x4 216 2 S355 8 3,4 0,06 0,12

503 270 384 4 011,10 133,87

TRCTV50x4

173 TRCTV50x4 417 66 S355 5,5 150 0,08 5,12
174 TRCTV50x4 1 534 40 S355 5,5 334,3 0,29 11,41
175 TRCTV50x4 1 534 40 S355 5,5 334,3 0,29 11,41
176 TRCTV50x4 1 939 4 S355 5,5 42,3 0,36 1,44
177 TRCTV50x4 1 939 4 S355 5,5 42,3 0,36 1,44
183 TRCTV50x4 2 012 64 S355 5,5 701,7 0,37 23,95
185 TRCTV50x4 992 62 S355 5,5 335,3 0,19 11,44
188 TRCTV50x4 2 336 44 S355 5,5 560,2 0,44 19,12
189 TRCTV50x4 2 110 44 S355 5,5 506 0,39 17,27



190 TRCTV50x4 1 658 40 S355 5,5 361,4 0,31 12,33
197 TRCTV50x4 2 233 16 S355 5,5 194,7 0,42 6,64
215 TRCTV50x4 1 912 4 S355 5,5 41,7 0,36 1,42

661 343 428 3 604,30 123,01

TROBD160x80x5

180 TROBD160x80x5 7 000 174 S355 17,8 21 680,40 3,27 568,81
186 TROBD160x80x5 8 000 44 S355 17,8 6 265,60 3,74 164,38
227 TROBD160x80x5 1 526 4 S355 17,8 108,6 0,71 2,85
228 TROBD160x80x5 2 596 4 S355 17,8 184,8 1,21 4,85
229 TROBD160x80x5 679 4 S355 17,8 48,3 0,32 1,27
230 TROBD160x80x5 3 019 4 S355 17,8 215 1,41 5,64
231 TROBD160x80x5 885 4 S355 17,8 63 0,41 1,65
232 TROBD160x80x5 4 290 4 S355 17,8 305,5 2 8,01
233 TROBD160x80x5 5 137 4 S355 17,8 365,8 2,4 9,6
234 TROBD160x80x5 5 984 4 S355 17,8 426,1 2,8 11,18
235 TROBD160x80x5 3 443 4 S355 17,8 245,2 1,61 6,43
236 TROBD160x80x5 6 831 4 S355 17,8 486,4 3,19 12,76
237 TROBD160x80x5 2 373 4 S355 17,8 168,9 1,11 4,43
238 TROBD160x80x5 2 738 4 S355 17,8 195 1,28 5,12

1 728 010 266 30 758,60 806,98

TRCTV80x5

182 TRCTV80x5 3 915 68 S355 11,3 3 008 1,19 80,66
196 TRCTV80x5 7 000 18 S355 11,3 1 423,80 2,12 38,18
201 TRCTV80x5 4 367 8 S355 11,3 394,8 1,32 10,59
217 TRCTV80x5 4 830 4 S355 11,3 218,3 1,46 5,85
218 TRCTV80x5 2 384 4 S355 11,3 107,8 0,72 2,89
219 TRCTV80x5 3 718 4 S355 11,3 168 1,13 4,51
220 TRCTV80x5 2 925 4 S355 11,3 132,2 0,89 3,55
221 TRCTV80x5 707 4 S355 11,3 32 0,21 0,86
222 TRCTV80x5 2 660 4 S355 11,3 120,2 0,81 3,22
223 TRCTV80x5 8 000 4 S355 11,3 361,6 2,42 9,7
224 TRCTV80x5 3 231 4 S355 11,3 146 0,98 3,92

540 955 126 6 112,80 163,91

TRCTV60x4

184 TRCTV60x4 4 495 64 S235 6,7 1 930,20 1,02 65,01
191 TRCTV60x4 4 056 32 S235 6,7 870,9 0,92 29,33
200 TRCTV60x4 4 097 8 S235 6,7 219,9 0,93 7,41
216 TRCTV60x4 3 176 4 S235 6,7 85,2 0,72 2,87



462 936 108 3 106,30 104,62

TRCTV90x5

199 TRCTV90x5 4 782 12 S355 12,8 734,5 1,64 19,68
202 TRCTV90x5 4 483 8 S355 12,8 459,1 1,54 12,3
203 TRCTV90x5 4 673 8 S355 12,8 478,5 1,6 12,82
204 TRCTV90x5 4 737 8 S355 12,8 485 1,63 13
205 TRCTV90x5 4 212 8 S355 12,8 431,3 1,45 11,56
225 TRCTV90x5 2 839 4 S355 12,8 145,4 0,97 3,9
226 TRCTV90x5 3 262 4 S355 12,8 167 1,12 4,48

226 623 52 2 900,80 77,73

HEB220

1000 HEB220 3 139 28 S355 71,5 6 283,60 3,99 111,61
1001 HEB220 2 007 24 S355 71,5 3 443,70 2,55 61,17
1002 HEB220 1 451 24 S355 71,5 2 490,30 1,84 44,23
1003 HEB220 1 263 24 S355 71,5 2 168,10 1,61 38,51
1022 HEB220 18 816 16 S355 71,5 21 524,90 23,9 382,33
1023 HEB220 18 641 16 S355 71,5 21 325 23,67 378,78
1039 HEB220 20 349 4 S355 71,5 5 819,90 25,84 103,38
1040 HEB220 20 188 4 S355 71,5 5 773,70 25,64 102,55
1045 HEB220 2 125 4 S355 71,5 607,8 2,7 10,8
1046 HEB220 1 596 4 S355 71,5 456,4 2,03 8,11
1047 HEB220 1 408 4 S355 71,5 402,7 1,79 7,15
1077 HEB220 7 673 2 S355 71,5 1 097,20 9,75 19,49
1078 HEB220 7 673 2 S355 71,5 1 097,20 9,75 19,49
1079 HEB220 7 592 2 S355 71,5 1 085,60 9,64 19,28
1080 HEB220 7 592 2 S355 71,5 1 085,60 9,64 19,28
1098 HEB220 6 643 8 S355 71,5 3 799,90 8,44 67,5
1099 HEB220 4 825 8 S355 71,5 2 759,90 6,13 49,02
1101 HEB220 4 735 4 S355 71,5 1 354,20 6,01 24,05
1102 HEB220 2 757 4 S355 71,5 788,6 3,5 14,01
1104 HEB220 3 102 4 S355 71,5 887,3 3,94 15,76
1105 HEB220 1 756 4 S355 71,5 502,3 2,23 8,92
1107 HEB220 6 190 4 S355 71,5 1 770,50 7,86 31,45
1109 HEB220 5 738 4 S355 71,5 1 641 7,29 29,15
1112 HEB220 5 220 4 S355 71,5 1 493 6,63 26,52
1114 HEB220 4 768 4 S355 71,5 1 363,50 6,06 24,22
1115 HEB220 4 372 4 S355 71,5 1 250,50 5,55 22,21
1117 HEB220 3 919 4 S355 71,5 1 121 4,98 19,91
1120 HEB220 3 402 4 S355 71,5 973 4,32 17,28



1122 HEB220 2 949 4 S355 71,5 843,5 3,75 14,98
1123 HEB220 2 789 4 S355 71,5 797,6 3,54 14,17
1124 HEB220 2 518 4 S355 71,5 720,1 3,2 12,79
1125 HEB220 2 300 4 S355 71,5 657,8 2,92 11,69
1126 HEB220 1 884 4 S355 71,5 538,9 2,39 9,57
1127 HEB220 954 4 S355 71,5 272,9 1,21 4,85
1176 HEB220 3 102 4 S355 71,5 887,3 3,94 15,76

1 385 795 248 99 084,40 1 759,96

HEB450

1004 HEB450 1 333 24 S355 171 5 472,50 2,71 64,97
1048 HEB450 1 478 4 S355 171 1 010,90 3 12

37 915 28 6 483,40 76,97

HEB600

1005 HEB600 4 994 24 S355 212 25 411,10 11,59 278,08
1049 HEB600 4 994 4 S355 212 4 235,20 11,59 46,35

139 841 28 29 646,30 324,43

TRCTV140x8

1007 TRCTV140x8 1 832 24 S355 31,4 1 380,70 0,96 23,13
1008 TRCTV140x8 1 697 24 S355 31,4 1 278,70 0,89 21,42
1054 TRCTV140x8 1 954 4 S355 31,4 245,4 1,03 4,11
1055 TRCTV140x8 1 821 4 S355 31,4 228,7 0,96 3,83

99 791 56 3 133,50 52,49

P 15

39 P 15x396-140 396 140 52 S355 333,9 0,13 6,48 0,06
43 P 15x370-140 370 140 4 S355 24,2 0,12 0,47 0,05
62 P 15x710.6222-74.287 711 74 2 S355 7,9 0,09 0,18 0,03
64 P 15x396-140 396 140 52 S355 333,9 0,13 6,48 0,06
68 P 15x370-140 370 140 4 S355 24,2 0,12 0,47 0,05

1093 P 15x709.7568-115.0845 710 115 16 S355 116 0,15 2,35 0,06
1175 P 15x710.6222-74.287 711 74 2 S355 7,9 0,09 0,18 0,03

132 848 16,61 7,2

P 30

40 P 30x450-340 450 340 14 S355 504,4 0,35 4,95 0,15
42 P 30x540-400 540 400 10 S355 508,7 0,49 4,88 0,22
63 P 30x643.5187-300 644 300 2 S355 90,9 0,44 0,89 0,19
65 P 30x450-340 450 340 14 S355 504,4 0,35 4,95 0,15
67 P 30x540-400 540 400 10 S355 508,7 0,49 4,88 0,22



1090 P 30x540-400 540 300 2 S355 101,7 0,49 0,98 0,19
52 2 218,90 21,53 9,38

P 40

41 P 40x640-500 640 500 14 S355 1 406,70 0,73 10,24 0,32
66 P 40x640-500 640 500 14 S355 1 406,70 0,73 10,24 0,32

28 2 813,40 20,47 8,96

P 20

1091 P 20x690.749-300 691 300 28 S355 911 0,45 12,71 0,21
1092 P 20x300-67.2774 300 67 24 S355 76,1 0,06 1,32 0,02
1095 P 20x300-51.2039 300 51 4 S355 9,6 0,05 0,18 0,02

56 996,7 14,22 6,35
CELKOM : 2136 241 946,30 4 458,99
Celkom + 12% 270 979,86



Plošiny pre kamery, žľaby- 2. Etapa
Projekt : KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA Miesto stavby : KOŠICE IV Konštr. : Meško

Čís. projektu : 2018/012 Investor : Košická futbalová aréna a.s. Kreslič :

Stavba : SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. Datum : 15.1.2019
Pozícia Názov Dlzka Šírka Počet Materiál Hmotnost Hmotnost Povrch Povrch Plocha Poznámka

kusov 1 metra celkom 1 kusu celkom (plechy)
(mm) (mm) (kg/m) (kg) (m2/kus) (m2) (m2)

TRCTV50x3

84 TRCTV50x3 205 368 S235JR 4,3 320,6 0,04 14,33
101 TRCTV50x3 7 000 18 S235JR 4,3 535,5 1,33 23,94
214 TRCTV50x3 8 000 4 S235JR 4,3 136 1,52 6,08
246 TRCTV50x3 3 136 2 S235JR 4,3 26,7 0,6 1,19
247 TRCTV50x3 3 136 2 S235JR 4,3 26,7 0,6 1,19

245 983 394 1 045,40 46,74

TROBD160x80x5

85 TROBD160x80x5 7 000 18 S355 17,8 2 242,80 3,27 58,84
186 TROBD160x80x5 8 000 4 S355 17,8 569,6 3,74 14,94
248 TROBD160x80x5 2 895 2 S355 17,8 103,1 1,35 2,7
249 TROBD160x80x5 2 895 2 S355 17,8 103,1 1,35 2,7

169 582 26 3 018,60 79,2

L40x4

178 L40x4 1 055 512 S235JR 2,4 1 307,20 0,16 83,73
208 L40x4 936 4 S235JR 2,4 9,1 0,15 0,58
209 L40x4 295 4 S235JR 2,4 2,9 0,05 0,18
210 L40x4 1 758 4 S235JR 2,4 17 0,27 1,09
211 L40x4 1 142 4 S235JR 2,4 11,1 0,18 0,71

556 683 528 1 347,20 86,29

TROBD80x50x3

181 TROBD80x50x3 6 492 134 S235JR 5,8 5 080,60 1,69 226,18
239 TROBD80x50x3 1 697 4 S235JR 5,8 39,6 0,44 1,76
240 TROBD80x50x3 4 250 4 S235JR 5,8 99,3 1,11 4,42
241 TROBD80x50x3 7 024 4 S235JR 5,8 164,1 1,83 7,31

921 794 146 5 383,60 239,67

LS40X4

192 LS40X4 1 055 24 S235JR 2,4 60,5 0,16 3,93
25 320 24 60,5 3,93



TR48.3x2.6

304 TR48.3x2.6 127 68 S235JR 2,9 17,8 0,02 1,32
305 TR48.3x2.6 372 34 S235JR 2,9 37 0,06 1,92
306 TR48.3x2.6 1 167 44 S235JR 2,9 150,4 0,18 7,79
307 TR48.3x2.6 193 28 S235JR 2,9 15,8 0,03 0,82
314 TR48.3x2.6 1 070 10 S235JR 2,9 31,4 0,16 1,62
319 TR48.3x2.6 312 6 S235JR 2,9 5,5 0,05 0,28
320 TR48.3x2.6 193 6 S235JR 2,9 2,4 0,03 0,18
321 TR48.3x2.6 62 6 S235JR 2,9 0,8 0,01 0,06
327 TR48.3x2.6 3 038 4 S235JR 2,9 35,6 0,46 1,84
328 TR48.3x2.6 449 4 S235JR 2,9 5,3 0,07 0,27
329 TR48.3x2.6 109 4 S235JR 2,9 1,3 0,02 0,07
340 TR48.3x2.6 1 024 4 S235JR 2,9 12 0,16 0,62
351 TR48.3x2.6 4 503 2 S235JR 2,9 26,4 0,68 1,37
352 TR48.3x2.6 3 091 2 S235JR 2,9 18,1 0,47 0,94
353 TR48.3x2.6 2 686 2 S235JR 2,9 15,7 0,41 0,82
354 TR48.3x2.6 2 530 2 S235JR 2,9 14,8 0,38 0,77
355 TR48.3x2.6 1 634 2 S235JR 2,9 9,6 0,25 0,5
356 TR48.3x2.6 1 052 2 S235JR 2,9 6,2 0,16 0,32
357 TR48.3x2.6 714 2 S235JR 2,9 4,2 0,11 0,22
358 TR48.3x2.6 427 2 S235JR 2,9 2,5 0,07 0,13
359 TR48.3x2.6 393 2 S235JR 2,9 2,3 0,06 0,12
360 TR48.3x2.6 65 2 S235JR 2,9 0,3 0,01 0,02
392 TR48.3x2.6 2 911 2 S235JR 2,9 17,1 0,44 0,88

150 644 240 432,4 22,86

KR20

310 KR20 400 16 S235JR 2,5 15,8 0,03 0,4 Pozink
6 400 16 15,8 0,4

PL150x5

315 PL150x5 3 220 4 S235JR 5,9 75,8 1 3,99
334 PL150x5 1 241 4 S235JR 5,9 29,2 0,39 1,54
342 PL150x5 4 660 2 S235JR 5,9 54,9 1,45 2,89
343 PL150x5 3 168 2 S235JR 5,9 37,3 0,98 1,96
344 PL150x5 839 2 S235JR 5,9 9,9 0,26 0,52
378 PL150x5 3 093 2 S235JR 5,9 36,4 0,96 1,92
379 PL150x5 1 731 2 S235JR 5,9 20,4 0,54 1,07

44 828 18 263,9 13,9

TR33.7x2.6



316 TR33.7x2.6 1 291 8 S235JR 2 20,6 0,14 1,09
317 TR33.7x2.6 1 338 6 S235JR 2 16 0,14 0,85
318 TR33.7x2.6 1 165 6 S235JR 2 13,9 0,12 0,74
326 TR33.7x2.6 964 4 S235JR 2 7,7 0,1 0,41
335 TR33.7x2.6 1 228 4 S235JR 2 9,8 0,13 0,52
337 TR33.7x2.6 604 4 S235JR 2 4,8 0,06 0,26
345 TR33.7x2.6 1 379 2 S235JR 2 5,5 0,15 0,29
346 TR33.7x2.6 1 029 2 S235JR 2 4,1 0,11 0,22
347 TR33.7x2.6 483 2 S235JR 2 1,9 0,05 0,1
348 TR33.7x2.6 327 2 S235JR 2 1,3 0,04 0,07
349 TR33.7x2.6 225 2 S235JR 2 0,9 0,02 0,05
350 TR33.7x2.6 35 2 S235JR 2 0,1 0 0,01

43 481 44 86,7 4,6

TR57x4

330 TR57x4 92 4 S235JR 5,2 1,9 0,02 0,07 Pozink
361 TR57x4 2 503 2 S235JR 5,2 26,2 0,45 0,9 Pozink
362 TR57x4 2 453 2 S235JR 5,2 25,6 0,44 0,88 Pozink

10 278 8 53,7 1,84

UPE200

363 UPE200 2 743 2 S235JR 22,8 125,1 1,91 3,81
364 UPE200 2 743 2 S235JR 22,8 125,1 1,91 3,81
365 UPE200 830 2 S235JR 22,8 37,8 0,58 1,15
366 UPE200 230 2 S235JR 22,8 10,5 0,16 0,32
367 UPE200 192 2 S235JR 22,8 8,8 0,13 0,27
368 UPE200 192 2 S235JR 22,8 8,8 0,13 0,27
448 UPE200 5 445 2 S235JR 22,8 248,3 3,78 7,57
449 UPE200 5 445 2 S235JR 22,8 248,3 3,78 7,57

35 638 16 812,6 24,77

L60x5

420 L60x5 900 4 S235JR 4,6 16,5 0,21 0,84
426 L60x5 400 6 S235JR 4,6 11 0,09 0,56
429 L60x5 897 8 S235JR 4,6 32,8 0,21 1,67

13 172 18 60,2 3,07

TRCTV50x4

421 TRCTV50x4 1 803 6 S235JR 5,5 59 0,34 2,01
424 TRCTV50x4 1 000 2 S235JR 5,5 10,9 0,19 0,37
431 TRCTV50x4 1 005 2 S235JR 5,5 11 0,19 0,37



432 TRCTV50x4 995 2 S235JR 5,5 10,8 0,19 0,37
16 817 12 91,7 3,13

IPE140

422 IPE140 3 200 8 S235JR 12,9 330,2 1,76 14,11
25 600 8 330,2 14,11

HEA200

427 HEA200 7 000 4 S235JR 42,3 1 184,40 7,98 31,92
428 HEA200 4 201 4 S235JR 42,3 710,8 4,79 19,16

44 803 8 1 895,20 51,08

TRCTV80x4

433 TRCTV80x4 1 975 4 S235JR 9,2 72,8 0,6 2,42
7 900 4 72,8 2,42

TRCTV120x5

436 TRCTV120x5 750 2 S235JR 17,5 26,2 0,35 0,69
437 TRCTV120x5 1 033 4 S235JR 17,5 72,3 0,48 1,91
467 TRCTV120x5 1 462 2 S235JR 17,5 51,2 0,68 1,35
468 TRCTV120x5 730 2 S235JR 17,5 25,5 0,34 0,68
469 TRCTV120x5 1 464 2 S235JR 17,5 51,2 0,68 1,36

12 941 12 226,5 5,99

P 3

94 P 3x3000-800.0193 3 000 800 44 S235JR 2 483,50 4,82 212,21 2,4
98 P 3x7000-938.0049 7 000 938 18 S235JR 2 765,50 13,18 237,24 6,57
99 P 3x1000-800.0193 1 000 800 18 S235JR 338,7 1,61 29 0,8

206 P 3x8000.0022-938.0049 8 000 938 4 S235JR 702,4 15,06 60,25 7,5
207 P 3x2000-800.0193 2 000 800 4 S235JR 150,5 3,22 12,87 1,6
242 P 3x3006.1165-938.0049 3 006 938 2 S235JR 132 5,43 10,85 2,7
243 P 3x3304.0283-800.0193 3 304 800 2 S235JR 124,4 5,1 10,19 2,54
244 P 3x3304.0283-800.0193 3 304 800 2 S235JR 124,4 5,1 10,19 2,54
245 P 3x3006.1165-938.0049 3 006 938 2 S235JR 132 5,43 10,85 2,7
410 P 3x225-105 225 105 36 S235JR 19,1 0,05 1,69 0,02
416 P 3x225-70 225 70 2 S235JR 0,7 0,03 0,07 0,02
417 P 3x225-70 225 70 2 S235JR 0,7 0,03 0,07 0,02

136 6 973,80 595,45 296,43

P 5

309 P 5x594-295.5575 594 296 18 Slza 5/7 126,8 0,36 6,48 0,18
341 P 5x594-275.2788 594 275 2 Slza 5/7 13,3 0,34 0,67 0,16



503 P 5x5344.9924-600 5 345 600 2 Slza 5/7 264,6 6,47 12,95 3,21
504 P 5x3200-3073 3 200 3 073 2 Slza 5/7 811,3 19,73 39,46 9,83

24 1 216 59,56 29,57

P 10

409 P 10x170-100 170 100 44 S235JR 58,7 0,04 1,73 0,02
411 P 10x170-70 170 70 2 S235JR 1,9 0,03 0,06 0,01
412 P 10x200-70 200 70 10 S235JR 11 0,03 0,33 0,01
415 P 10x240-80 240 80 4 S235JR 6 0,05 0,18 0,02

60 77,6 2,3 0,99
CELKOM : 1742 23 464,30 1 261,28
Celkom + 12% 26 280,02



Vstavky- 2. Etapa- Rev01
Projekt : KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA Miesto stavby : KOŠICE IV Konštr. : Meško

Čís. projektu : 2018/012 Investor : Košická futbalová aréna a.s. Kreslič :

Stavba : SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. Datum : 2.5.2022
Pozícia Názov Dlzka Šírka Počet Materiál Hmotnost Hmotnost Povrch Povrch Plocha Poznámka

kusov 1 metra celkom 1 kusu celkom (plechy)
(mm) (mm) (kg/m) (kg) (m2/kus) (m2) (m2)

L70X6

35 L70X6 250 16 S235JR 6,4 25,6 0,068 1,089
65 L70X6 300 10 S235JR 6,4 19,1 0,082 0,816
75 L70X6 260 4 S235JR 6,4 6,6 0,071 0,283

592 L70X6 1 220 32 S235JR 6,4 249,1 0,332 10,619
601 L70X6 410 12 S235JR 6,4 31,4 0,112 1,338
602 L70X6 1 420 12 S235JR 6,4 108,7 0,386 4,635
617 L70X6 350 4 S235JR 6,4 8,9 0,095 0,381
619 L70X6 851 2 S235JR 6,4 10,9 0,231 0,463

72 149 92 460,3 19,624

FL100X10

587 FL100X10 608 40 S235JR 7,9 190,9 0,134 5,35
598 FL100X10 1 188 12 S235JR 7,9 111,9 0,261 3,136
600 FL100X10 6 400 8 S235JR 7,9 401,9 1,408 11,264
609 FL100X10 5 646 4 S235JR 7,9 177,3 1,242 4,968
616 FL100X10 7 400 4 S235JR 7,9 232,4 1,628 6,512

141 955 68 1 114,30 31,23

L100X8

588 L100X8 600 20 S235JR 12,2 146,4 0,234 4,68
591 L100X8 600 40 S235JR 12,2 292,8 0,234 9,36
596 L100X8 620 12 S235JR 12,2 90,8 0,242 2,902

43 440 72 530 16,942

UPE200

589 UPE200 2 171 6 S235JR 22,8 297 1,509 9,053
13 026 6 297 9,053

HEA180

595 HEA180 1 188 12 S235JR 35,5 506 1,211 14,537
599 HEA180 6 400 8 S235JR 35,5 1 817,60 6,528 52,224
606 HEA180 5 646 4 S235JR 35,5 801,7 5,759 23,034



88 035 24 3 125,20 89,796

UPE180

603 UPE180 3 658 4 S235JR 19,7 288,2 2,326 9,305
14 630 4 288,2 9,305

RO82.5X5

610 RO82.5X5 490 4 S235JR 9,6 18,7 0,127 0,508
611 RO82.5X5 360 4 S235JR 9,6 13,8 0,093 0,373

3 399 8 32,5 0,881

UPE100

612 UPE100 3 425 4 S235JR 9,8 134,5 1,373 5,494
618 UPE100 2 380 4 S235JR 9,8 93,5 0,955 3,818

23 221 8 228 9,312

HEA200

614 HEA200 7 400 4 S235JR 42,3 1 252,10 8,436 33,744
29 600 4 1 252,10 33,744

P 12

590 P 12x200-120 200 120 12 S235JR 27,1 0,056 0,668 0,024
12 27,1 0,668 0,288

CELKOM : 298 7 354,80 220,555
Celkom + 12% 8 237,38



Kotevné prvky plachty- 2. Etapa
Projekt : KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA Miesto stavby : KOŠICE IV Konštr. : Meško

Čís. projektu : 2018/012 Investor : Košická futbalová aréna a.s. Kreslič :

Stavba : SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. Datum : 15.1.2019
Pozícia Názov Dlzka Šírka Počet Materiál Hmotnost Hmotnost Povrch Povrch Plocha Poznámka

kusov 1 metra celkom 1 kusu celkom (plechy)
(mm) (mm) (kg/m) (kg) (m2/kus) (m2) (m2)

Kotevne prvky plachty á=300mm 3 199,00



Strecha + Fasáda- 3. Etapa
Projekt : KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA Miesto stavby : KOŠICE IV Konštr. : Meško

Čís. projektu : 2018/012 Investor : Košická futbalová aréna a.s. Kreslič :

Stavba : SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. Datum : 15.1.2019
Pozícia Názov Dlzka Šírka Počet Materiál Hmotnost Hmotnost Povrch Povrch Plocha Poznámka

kusov 1 metra celkom 1 kusu celkom (plechy)
(mm) (mm) (kg/m) (kg) (m2/kus) (m2) (m2)

TR219.1x5

-10003 TR219.1x5 6 183 8 S355 26,4 1 305,90 4,26 34,05
-10004 TR219.1x5 7 000 4 S355 26,4 739,2 4,82 19,27

77 466 12 2 045,10 53,32

TR219x10

-10008 TR219x10 7 000 8 S355 51,5 2 886,40 4,82 38,53
-10009 TR219x10 6 552 8 S355 51,5 2 701,70 4,51 36,06
-10011 TR219x10 9 610 8 S355 51,5 3 962,60 6,61 52,89
-10012 TR219x10 7 665 8 S355 51,5 3 160,70 5,27 42,19
-10026 TR219x10 6 617 4 S355 51,5 1 364,20 4,55 18,21
-10027 TR219x10 6 616 4 S355 51,5 1 364 4,55 18,21

299 552 40 15 439,70 206,1

TRCTV50x4

250 TRCTV50x4 417 36 S355 5,5 81,8 0,08 2,79
251 TRCTV50x4 1 534 20 S355 5,5 167,2 0,29 5,71
252 TRCTV50x4 1 534 20 S355 5,5 167,2 0,29 5,71
253 TRCTV50x4 741 4 S355 5,5 16,2 0,14 0,55
254 TRCTV50x4 741 4 S355 5,5 16,2 0,14 0,55
261 TRCTV50x4 2 336 16 S355 5,5 203,7 0,44 6,95
262 TRCTV50x4 2 110 16 S355 5,5 184 0,39 6,28
263 TRCTV50x4 1 658 16 S355 5,5 144,6 0,31 4,93
264 TRCTV50x4 2 012 16 S355 5,5 175,4 0,37 5,99
266 TRCTV50x4 992 12 S355 5,5 64,9 0,19 2,22

224 057 160 1 221,10 41,68

TRCTV60x4

257 TRCTV60x4 4 056 56 S235 6,7 1 524,10 0,92 51,34
272 TRCTV60x4 3 544 8 S235 6,7 190,3 0,8 6,41
273 TRCTV60x4 3 610 8 S235 6,7 193,8 0,82 6,53

284 381 72 1 908,20 64,27

TROBD160x80x5



258 TROBD160x80x5 7 000 32 S355 17,8 3 987,20 3,27 104,61
277 TROBD160x80x5 5 972 8 S355 17,8 850,4 2,79 22,31
278 TROBD160x80x5 5 691 8 S355 17,8 810,4 2,66 21,26
279 TROBD160x80x5 5 325 8 S355 17,8 758,3 2,49 19,9
280 TROBD160x80x5 2 784 8 S355 17,8 396,4 1,3 10,4
281 TROBD160x80x5 1 090 8 S355 17,8 155,2 0,51 4,07
282 TROBD160x80x5 4 478 8 S355 17,8 637,7 2,09 16,73
283 TROBD160x80x5 3 631 8 S355 17,8 517,1 1,7 13,57
284 TROBD160x80x5 1 937 8 S355 17,8 275,8 0,91 7,24
299 TROBD160x80x5 5 791 4 S355 17,8 412,4 2,71 10,82
300 TROBD160x80x5 7 486 4 S355 17,8 533 3,5 13,98
301 TROBD160x80x5 4 097 4 S355 17,8 291,7 1,91 7,65

540 763 108 9 625,60 252,54

TRCTV80x5

259 TRCTV80x5 3 915 24 S355 11,3 1 061,70 1,19 28,47
265 TRCTV80x5 3 554 16 S355 11,3 642,6 1,08 17,23
274 TRCTV80x5 6 183 8 S355 11,3 559 1,87 14,99
275 TRCTV80x5 3 834 8 S355 11,3 346,6 1,16 9,29
298 TRCTV80x5 7 000 4 S355 11,3 316,4 2,12 8,48

258 959 60 2 926,20 78,47

TRCTV90x5

276 TRCTV90x5 4 154 8 S355 12,8 425,3 1,43 11,4
33 229 8 425,3 11,4

TRCTV100x5

294 TRCTV100x5 7 000 4 S355 14,4 403,2 2,68 10,72
1006 TRCTV100x5 2 192 8 S355 14,4 252,5 0,84 6,72

45 533 12 655,7 17,44

HEB220

1000 HEB220 3 139 8 S355 71,5 1 795,30 3,99 31,89
1001 HEB220 2 007 8 S355 71,5 1 147,90 2,55 20,39
1002 HEB220 1 451 8 S355 71,5 830,1 1,84 14,75
1003 HEB220 1 263 8 S355 71,5 722,7 1,61 12,84
1073 HEB220 14 879 4 S355 71,5 4 255,40 18,9 75,59
1074 HEB220 14 879 4 S355 71,5 4 255,40 18,9 75,59
1075 HEB220 14 737 4 S355 71,5 4 214,80 18,72 74,87
1076 HEB220 14 737 4 S355 71,5 4 214,80 18,72 74,87
1100 HEB220 5 884 8 S355 71,5 3 365,50 7,47 59,78



1103 HEB220 2 622 8 S355 71,5 1 499,90 3,33 26,64
1106 HEB220 1 633 8 S355 71,5 934,3 2,07 16,59

380 924 72 27 236 483,77

HEB450

1004 HEB450 1 333 8 S355 171 1 824,20 2,71 21,66
10 668 8 1 824,20 21,66

HEB600

1005 HEB600 4 994 8 S355 212 8 470,40 11,59 92,7
39 955 8 8 470,40 92,7

TRCTV140x8

1007 TRCTV140x8 1 832 8 S355 31,4 460,2 0,96 7,71
1008 TRCTV140x8 1 697 8 S355 31,4 426,2 0,89 7,14

28 231 16 886,5 14,85

TRCTV70x4

1009 TRCTV70x4 2 150 8 S355 8 137,1 0,57 4,58
1010 TRCTV70x4 2 051 8 S355 8 130,8 0,55 4,37
1011 TRCTV70x4 1 377 8 S355 8 87,8 0,37 2,93
1012 TRCTV70x4 1 217 8 S355 8 77,6 0,32 2,59
1013 TRCTV70x4 1 057 8 S355 8 67,4 0,28 2,25
1014 TRCTV70x4 1 954 8 S355 8 124,6 0,52 4,16
1015 TRCTV70x4 1 857 8 S355 8 118,4 0,49 3,95
1016 TRCTV70x4 1 755 8 S355 8 111,9 0,47 3,74
1017 TRCTV70x4 1 638 8 S355 8 104,4 0,44 3,49
1018 TRCTV70x4 897 8 S355 8 57,2 0,24 1,91
1019 TRCTV70x4 737 8 S355 8 47 0,2 1,57
1020 TRCTV70x4 577 8 S355 8 36,8 0,15 1,23
1021 TRCTV70x4 417 8 S355 8 26,6 0,11 0,89

141 464 104 1 127,50 37,63

P 30

75 P 30x450-340 450 340 8 S355 288,3 0,35 2,83 0,15
8 288,3 2,83 1,22

P 40

76 P 40x640-500 640 500 8 S355 803,8 0,73 5,85 0,32
8 803,8 5,85 2,56

P 20



1091 P 20x690.749-300 691 300 8 S355 260,3 0,45 3,63 0,21
1092 P 20x300-67.2774 300 67 8 S355 25,4 0,06 0,44 0,02

16 285,6 4,07 1,82
CELKOM : 712 75 169,20 1 388,55
Celkom + 12% 84 189,50



Plošiny pre kamery, žľaby- 3. Etapa
Projekt : KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA Miesto stavby : KOŠICE IV Konštr. : Meško

Čís. projektu : 2018/012 Investor : Košická futbalová aréna a.s. Kreslič :

Stavba : SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. Datum : 15.1.2019
Pozícia Názov Dlzka Šírka Počet Materiál Hmotnost Hmotnost Povrch Povrch Plocha Poznámka

kusov 1 metra celkom 1 kusu celkom (plechy)
(mm) (mm) (kg/m) (kg) (m2/kus) (m2) (m2)

TRCTV50x3

255 TRCTV50x3 205 164 S235JR 4,3 142,9 0,04 6,39
295 TRCTV50x3 6 088 4 S235JR 4,3 103,5 1,16 4,63
296 TRCTV50x3 6 088 4 S235JR 4,3 103,5 1,16 4,63
297 TRCTV50x3 7 000 4 S235JR 4,3 119 1,33 5,32

110 327 176 468,9 20,96

LS40X4

256 LS40X4 1 055 72 S235JR 2,4 181,5 0,16 11,77
268 LS40X4 1 416 8 S235JR 2,4 27,1 0,22 1,76
269 LS40X4 799 8 S235JR 2,4 15,3 0,12 0,99
270 LS40X4 1 007 8 S235JR 2,4 19,3 0,16 1,25
271 LS40X4 594 8 S235JR 2,4 11,3 0,09 0,74

106 486 104 254,5 16,51

TROBD160x80x5

258 TROBD160x80x5 7 000 4 S355 17,8 498,4 3,27 13,08
302 TROBD160x80x5 5 848 4 S355 17,8 416,4 2,73 10,92
303 TROBD160x80x5 5 848 4 S355 17,8 416,4 2,73 10,92

74 783 12 1 331,10 34,92

TROBD80x50x3

267 TROBD80x50x3 6 492 12 S235JR 5,8 455 1,69 20,26
285 TROBD80x50x3 868 8 S235JR 5,8 40,5 0,23 1,81
286 TROBD80x50x3 5 974 8 S235JR 5,8 279,1 1,55 12,43
287 TROBD80x50x3 3 421 8 S235JR 5,8 159,8 0,89 7,12

160 005 36 934,5 41,6

P 3

260 P 3x3000-800.0193 3 000 800 16 S235JR 903,1 4,82 77,17 2,4
288 P 3x1000-800.0193 1 000 800 4 S235JR 75,3 1,61 6,44 0,8
289 P 3x3256.5082-800.0193 3 257 800 4 S235JR 245,1 5,02 20,08 2,5
290 P 3x7000-938.0049 7 000 938 4 S235JR 614,6 13,18 52,72 6,57
291 P 3x5958.5965-938.0049 5 959 938 4 S235JR 523,2 10,98 43,93 5,47



292 P 3x3256.526-800.0193 3 257 800 4 S235JR 245,1 5,02 20,08 2,5
293 P 3x5958.6151-938.0049 5 959 938 4 S235JR 523,2 10,98 43,93 5,47

40 3 129,70 264,34 131,61
CELKOM : 368 6 118,70 378,33
Celkom + 12% 6 852,94



Vstavky- 3. Etapa- Rev01
Projekt : KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA Miesto stavby : KOŠICE IV Konštr. : Meško

Čís. projektu : 2018/012 Investor : Košická futbalová aréna a.s. Kreslič :

Stavba : SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. Datum : 2.5.2022
Pozícia Názov Dlzka Šírka Počet Materiál Hmotnost Hmotnost Povrch Povrch Plocha Poznámka

kusov 1 metra celkom 1 kusu celkom (plechy)
(mm) (mm) (kg/m) (kg) (m2/kus) (m2) (m2)

L70X6

35 L70X6 250 4 S235JR 6,4 6,4 0,068 0,272
592 L70X6 1 220 4 S235JR 6,4 31,1 0,332 1,327

5 881 8 37,5 1,6

FL100X10

587 FL100X10 608 16 S235JR 7,9 76,4 0,134 2,14
608 FL100X10 1 598 8 S235JR 7,9 100,4 0,352 2,813

22 514 24 176,7 4,953

L100X8

588 L100X8 600 8 S235JR 12,2 58,6 0,234 1,872
591 L100X8 600 16 S235JR 12,2 117,1 0,234 3,744

14 400 24 175,7 5,616

UPE180

603 UPE180 3 658 8 S235JR 19,7 576,4 2,326 18,61
29 261 8 576,4 18,61

HEA180

605 HEA180 1 598 8 S235JR 35,5 453,9 1,63 13,041
12 786 8 453,9 13,041

CELKOM : 72 1 420,30 43,82
Celkom + 12% 1 590,74



Kotevné prvky plachty- 3. Etapa
Projekt : KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA Miesto stavby : KOŠICE IV Konštr. : Meško

Čís. projektu : 2018/012 Investor : Košická futbalová aréna a.s. Kreslič :

Stavba : SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. Datum : 15.1.2019
Pozícia Názov Dlzka Šírka Počet Materiál Hmotnost Hmotnost Povrch Povrch Plocha Poznámka

kusov 1 metra celkom 1 kusu celkom (plechy)
(mm) (mm) (kg/m) (kg) (m2/kus) (m2) (m2)

Kotevne prvky plachty á=300mm 1 523,00



Projekt : KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA
Čís. projektu : 2018/012
Stavba : SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. 
Miesto stavby : KOŠICE IV
Investor : Košická futbalová aréna a.s.

Konštrukcia kg Spoje+ zvary kg
1. Etapa
Strecha + Fasáda- 1. Etapa 313156,6 12% 350735,0
Plošiny pre kamery, žľaby- 1. Etapa 40847,1 12% 45749,0
Plošiny pre VZT- 1. Etapa 4271,6 12% 4784,0
Markíza, Výmeny HB- 1. Etapa 2792,3 12% 3127,0
Vstavky- 1. Etapa 6989,7 12% 7828,0
Kotevné prvky plachty- 1. Etapa 3313,0 10% 3644,0
Zámočnícke výrobky- AB 10700,0 3% 11021,0
Zámočnícke výrobky- tribúny 17490,0 3% 18015,0
Zámočnícke výrobky- vstavky 540,0 3% 556,0
Spolu 400100,3 445459,0

2. Etapa
Strecha + Fasáda- 2. Etapa 241946,3 12% 270980,0
Plošiny pre kamery, žľaby- 2. Etapa 23464,3 12% 26280,0
Vstavky- 2. Etapa 7220,7 12% 8087,0
Kotevné prvky plachty- 2. Etapa 2907,8 10% 3199,0
Zámočnícke výrobky- tribúny 10917,0 3% 11245,0
Zámočnícke výrobky- vstavky 570,0 3% 587,0
Spolu 287026,1 320378,0

3. Etapa
Strecha + Fasáda- 3. Etapa 75169,2 12% 84190,0
Plošiny pre kamery, žľaby- 3. Etapa 6118,7 12% 6853,0
Vstavky- 3. Etapa 1402,3 12% 1571,0
Kotevné prvky plachty- 3. Etapa 1384,8 10% 1523,0
Zámočnícke výrobky- tribúny 2249,0 3% 2316,0
Zámočnícke výrobky- vstavky 250,0 3% 258,0
Spolu 86574,0 96711,0

Spolu 773700,4 862548,0


