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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
Stavba : KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA 
Miesto : KOŠICE IV, KOŠICE – JUH, Kat územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni 
Investor :    Košická futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A, 040 11 KOŠICE 
Objekt :    SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III. ETAPA 
Profesia :    10.1_412_VNÚTORNÝ VODOVOD  
Dátum : 12/2018 
 

Projekt rieši napojenie novonavrhovaných zariaďovacích predmetov vstavkov pod tribúnou „A“, „B“, „D“, 
napojenie novonavrhovaných zariaďovacích predmetov v jestvujúcej vstavke „C6“ na studenú pitnú a teplú 
úžitkovú vodu. 
 
Vodovod 
 Novonavrhované vstavky pod hore uvedenými tribúnami v areáli KFA Košice budú napojené na 
jestvujúci areálový vodovod jestvujúcimi vodovodnými prípojkami D63 (vstavky „B2“-„B4“, „D1“-„D4“, „C6“) 
a jednou novonavrhovanou prípojkou D63 (vstavka „B1“), keďže jestvujúca prípojka D32 ku vstavke „B1“ je pre 
potreby vody v dôsledku zmeny dispozície a využitia nevyhovujúca (pozri výkres č. 0002). Novonavrhované 
zariaďovacie predmety v jestvujúcich vstavkoch pod tribúnou „A“ budú napojené na jestvujúci areálový vodovod 
jestvujúcimi vodovodnými prípojkami D63 cez jestvujúce stúpacie potrubie VA1.1-j, VA2.1-j. Z dôvodu zmeny 
dispozície v priestoroch bufetu je navrhovaná výmena celého rozvodu za vodomernou zostavou na uvedených 
stúpačkách, rozvod vody v priestoroch hygien za jestvujúcimi stúpačkami VA1.2-j a VA2.2-j ostáva nezmenený. 
Vnútorný rozvod studenej vody začína cca 6,40 m pred novonavrhovanými vstavkami. Do vstavkov vstupuje 
vodovodná prípojka studenej vody D63 v základoch. V mieste vstupov vo vstavkach bude na potrubí osadený 
HUV guľový kohút príslušnej DN, vodomer, guľový kohút a spätná klapka. Pripojovacie potrubia budú vedené 
v drážkach pod omietkou, alebo pri stene v sklone min. 0,3% k miestu odvodnenia. V zimnom období, keď nie 
sú objekty vstavkov v prevádzke, sa budú miestnosti temperovať a teda voda z rozvodov sa nebude musieť 
vypúšťať. Stúpajúce a pripojovacie potrubia sú navrhované z rúr plastohliníkových (viacvrstvové potrubie). 
Potrubia budú chránené tepelnou izoláciou hrúbky 9 mm (stúpačky, hlavné ležaté rozvody zavesené pod 
stropom pri stene) a hrúbky 5 mm (pripojovacie potrubia).  

Všetky drážky, ktoré budú vedené v obvodovej stene sa musia z vonkajšej strany tepelne zaizolovať 
izoláciou hrúbky 20 mm alebo celá drážka sa vypení izolačnou penou. V prípade ak budú rozvody vedené 
v podlahe tak sa uložia do tepelnej izolácie podlahy a tepelne zaizolujú.  

Rozvody sú navrhnuté tak, aby rýchlosť v potrubí neprekročila povolenú rýchlosť pre priestory so 
zvýšenými požiadavkami na hladinu hluku (STN 73 6655) a tak nebola prekročená povolená hladina hluku 
(STN 73 0531). 
 
TÚV 

Vo vstavkoch je navrhnutá lokálna príprava TÚV elektrickými prietokovými ohrievačmi umiestnenými 
pod umývadlami (napr. HAKL MK-1, MK-2) a elektrickými ohrievačmi zavesenými nad výlevkou (napr. Dražice 
TO 20.1), na stene pri výlevke (napr. Dražice OKHE ONE E/100) a pod drezmi v jednotlivých bufetoch (napr. 
Dražice TO 15 IN). Pripojovacie potrubia budú vedené v drážkach pod omietkou, alebo pri stene v sklone min. 
0,3% k miestu odvodnenia. Potrubné rozvody TÚV sú navrhované z rúr plastohliníkových (viacvrstvové 
potrubie). Potrubia budú chránené tepelnou izoláciou hrúbky 5 mm (pripojovacie potrubia). 
 
Montáž 

Pri použití viacvrstvových plasthliníkových rúr je nutné dodržať vnútorný priemer potrubí pre príslušné 
dimenzie. Pri montáži potrubia je potrebné dodržať technologický postup montáže podľa predpisov pre použitý 
druh potrubia, s dôrazom na osadenie pevných a klzných bodov a tepelnú deformáciu potrubia. Voľne vedené 
rozvody z plastohliníka sa uložia na závesy v takej vzdialenosti aby dochádzalo k minim. priehybom. Montáž 
vodovodných potrubí bude zhotovená podľa technologického predpisu výrobcu. Pri realizácii potrubných 
rozvodov je nutné dodržiavať STN 73 6660 - prechody staveb. konštrukciami, uloženia a pod. 

Po dokončení montáže sa musí vnútorný vodovod ešte pred napojením na verejný vodovod 
skontrolovať a vykonať tlaková skúška. O prehliadke a tlakovej skúške sa spracuje zápis. Pred tlakovou 
skúškou sa skontroluje potrubie a armatúry bez tepelnej izolácie, s nezakrytými drážkami. Prehliadkou sa 
kontroluje, či je vnútorný vodovod pripravený podľa projektu v súlade s ustanoveniami technických noriem, s 
hygienickými predpismi a podmienkami stanovenými pri povolení stavby. Závady zistené pri prehliadke sa 
musia odstrániť ešte pred tlakovou skúškou potrubia. 
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Skúška vodovodu 

Po vyhotovení rozvodov bude vykonaná tlaková skúška zariadenia, v zmysle STN, studenou vodou. 
Skúšobný tlak:    1,5 MPa ( 15 bar ) 
Začiatok skúšky :  min. 1 hod po odvzdušnení a dotlakovaní 
Trvanie skúšky:   60 min. 
Maximálny pokles tlaku: 0,02 MPa ( 0,2 bar) 

Pokiaľ je pokles väčší, je treba zistiť miesto úniku vody, závadu odstrániť a previesť novú skúšku. 
O priebehu tlakovej skúšky sa musí vykonať zápis. Po úspešnej skúške sa urobí prepláchnutie a dezinfekcia 
potrubia. 
 
Zariaďovacie predmety 

Zariaďovacie predmety sú navrhované bežné, typové. Konkrétne typy zariaďovacích predmetov budú 
upresnené pri realizácii po dohode investora a dodávateľa. Zariaďovacie predmety označené hviezdičkou vo 
výkresoch nie sú dodávkou tohto projektu, príponou „-j“ sú označené jestvujúce zariaďovacie predmety. 

Výpis zariaďovacích predmetov 
WC- Keramický záchod závesný, s predstenovým inštalačným systémom a s ovládacím tlačidlom 
WCi- Keramický záchod závesný pre telesne postihnutých s predstenovým inštalačným systémom 

a s ovládacím tlačidlom 
U, Uk-  Keramické umývadlo s otvorom pre batériu, so stojančekovou batériou a s dvomi alebo jedným 

rohovým ventilom DN15  
Ui-  Keramické umývadlo pre telesne postihnutých s otvorom pre batériu, so stojančekovou batériou 

a s jedným rohovým ventilom DN15 
PM- Nástenný keramický pisoár s tlakovým splachovacím ventilom DN15 
VP3-  Podlahová vpusť 
VL-   Závesná výlevka s chrómovou mriežkou, s nástennou batériou 
 
Výpis zariaďovacích predmetov gastronomických zariadení 
G2c*-  Drez -800x700x900mm (nie je dodávkou ZTI), so stojančekovou batériou a s dvomi rohovými ventilmi 

DN15 
G3b*-  Kávovar plnoautomat - 530x545x690mm (nie je dodávkou ZTI), s rohovým ventilom DN15 
G6c*-  Chladiaci stôl s drezom - 1870x700x1150mm (nie je dodávkou ZTI), so stojančekovou batériou 

a s dvomi rohovými ventilmi DN15 
G8b*-  Podpultový chladič nápojov + pípa - 600x600x600mm (nie je dodávkou ZTI), s rohovým ventilom DN15 
G11c*-  Pracovný stôl s drezom - 1200x700x890mm (nie je dodávkou ZTI), so stojančekovou batériou a s dvomi 

rohovými ventilmi DN15 
G11f*-  Pracovný stôl s drezom - 1450x700x900mm (nie je dodávkou ZTI), so stojančekovou batériou a s dvomi 

rohovými ventilmi DN15 
G14*-  Umývadlo na ruky - 330x300x250mm, so stojančekovou batériou a s dvomi rohovými ventilmi DN15 
G15*-  Výdajná ohrevná vaňa - 1200x700x890mm (nie je dodávkou ZTI), s rohovým ventilom DN15 
 
Bezpečnosť práce 

Pred začatím prác je investor povinný overiť a vytýčiť všetky vedenia v záujmovom území. Pri 
prevádzaní prác je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu. Pri prevádzaní inštalačných a 
stavebných prác je nutné dodržať všetky súvisiace vyhlášky, normy STN najmä STN 73 6660 a STN 73 6005, 
bezpečnostné predpisy a predpisy súvisiace s PO. Navrhovaný vodovod nesmie prechádzať nosným prvkom 
stavby, ktorým by bola narušená jej stabilita. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a 
prevádzkovať podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných predpisov. 
 
 
 
V Sobranciach                         Vypracoval: Ing. DŽUBA Pavol  
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