REZ A-A



REZ B-B



REZ C-C



REZ D-D



REZ E-E



REZ F-F



REZ G-G



REZ H-H



POZNÁMKY

BETÓN PREFABRIKOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ

STĹPY	STN EN 206-1 C30/37 - XC4,XD1,XF1,XA1 (SK) - Cl 0.1 - Dmax 16-F3
STUPY	STN EN 206-1 C50/60 - XC4,XD1,XF1,XA1 (SK) - Cl 0.1 - Dmax 16-F3
TRŠ. MÚROVKY	STN EN 206-1 C50/60 - XC4,XD1,XF1,XA1 (SK) - Cl 0.1 - Dmax 16-F3
PREKLADY	STN EN 206-1 C50/60 - XC3 (SK) - Cl 0.1 - Dmax 16-F3
TRŠ. LAVICE	STN EN 206-1 C40/50 - XC4,XD1,XF1,XA1,WF (SK) - Cl 0.1 - Dmax 16-F3
SCHODISKÁ	STN EN 206-1 C40/50 - XC4,XD1,XF1,XA1,WF1 (SK) - Cl 0.1 - Dmax 16-F3
VÝSTUŽ:	B 500B

PREFABRIKOVANÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ DETAILNE RIEŠENÉ V ĎALŠOM STUPNI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Všetky uvedené rozmery sú len hrubé rozmery a musia sa pred výrobou prefabrikátov overiť a zosúladiť so skutočnými rozmermi priestoru. Rozmery uvedené na výkresoch je možné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom a autorom, pred realizáciou. Všetky prestupy, otvory a prierezy a ich polohy konštrukcií vo stavebnom diele, resp. s jednotlivými profilmi. Výkresy vyhotovené je potrebné preložiť skutočnému stavu a zrealizovaným stupňom a konzultovať s projektantom.

LEGENDA

V STĹPOCH OZNAČENÝCH "U" JE UMIESTNENÉ UZEMNENIE

PREFABRIKOVANÉ KONŠTRUKCIE V REZE



Pôvodná PD DUR: Ing. Mgr. art. PAVOL ŠIMKO, ADF s.r.o.

Číslo rev.	Dátum	Opis revízie	Revíziu vypracoval	Vypracoval
03	20.05.2022	Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy	Investor	Štelbaský
02	07.10.2019	Zmena plochy prefa steny vomitoria (rez A-A, C-C)		ING. L. KUPKA
01	3.12.2018	Odstránenie zadných prefabrikovaných stien vstavkov		MAKYDOVÁ

Názov stavby

KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA

Miesto stavby

KOŠICE IV, KOŠICE - JUH
Kat.územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni

Stavebník

Košická futbalová aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A
040 11 KOŠICE

Generálny dodávateľ

Objednávateľ dokumentácie

Košická futbalová aréna a.s.,
Tr. SNP 48/A
040 11 KOŠICE

Projektový manažér:	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis:	**Generálny projektant:**	HESCON s.r.o. NÁMESTIE SV. ANNY 25C/7299 911 01 TRENČÍN Tel.č.: +421 (0)32 6513 700 WEB: www.hescon.sk	**Autor projektu:** ADF s.r.o. KLÁRISKA 12 811 01 BRATISLAVA Tel.č.: +421 (0)903 296 301 WEB: www.adf.sk
Hl. inžinier projektu	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis:			
Vypracoval	ING. PETER KRAŽEK	Podpis:	**Projektant časti:**	HESCON s.r.o. NÁMESTIE SV. ANNY 25C/7299 911 01 TRENČÍN Tel.č.: +421 (0)32 6513 700 WEB: www.hescon.sk	Označenie pare:
Kontrolroval	ING. PATRIK MEŠKO	Podpis:			
Zodp. projektant	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis:			

Stupeň	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY	Autorizačná pečiatka		Autorizačná pečiatka
Časť PD	D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKYCH SIETÍ			
Objekt	SO 10.1. FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. ETAPA			
Profesia	10.1_220_ BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE			
Názov	VYKRESY/ARJ - REZY	Mierka: 1:100	Formát: 14xA4	Dátum: 12/2018

Kód dokumentu

Číslo projektu / zákazky				Stavba		Stupeň		Časť PD	Objekt		Profesia		Číslo výkresu		Revízia	
2	0	1	8	0	1	2	K	F	A	-	D	R	S	D	1	1	0	1	2	2	0	6	0	0	1	0	3

SCHÉMA
SCHEME



ORIENTAČNÝ PLÁN BUDOVY ŠTADIÓNA

etapizácia samotného štadiona podľa hlavných stavieb

1.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 3.kategorie = západná tribúna + východná tribúna + ihrisko

2.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 4.kategórie = 2x krátke tribúny južná + severná

3.ETAPA: podľa požiadaviek dokončenie štadión 4.kategórie = 4x spojovacie ROHY tribún



Súradnicový systém/Grid system : S-JTSK
±0,000 = 238.000 m.n.m
Výškový systém/Vertical system : Bpv

VIŠ = 450 / 1350 (0.61m2)