





Pôvodná PD DUR: ing. Mgr. art. PAVOL ŠIMKO, ADF s.r.o.

Číslo rev.	Dátum	Opis revízie	Revíziu vyvolal	Vypracoval
03				
02	16.5.2023	ZMENA DISPOZÍCIE VSTAVKOV "A2, C6, D1, D4"		
01	10.5.2022	Aktualizácia výkresu pre účely realizácie II. a III. etapy		
Názov stavby			KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA	
Miesto stavby			KOŠICE IV, KOŠICE - JUH Kat územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni	
Stavebník			Košická futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE	
Generálny dodávateľ				
Objednávateľ dokumentácie			Košická futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE	
Projektový manažér	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis: 	Generálny projektant	
Hl. inžinier projektu	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis: 	HESCON s.r.o. NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269 911 01 TRENČÍN Tel.č.: +421 (0)32 6513 700 WEB: www.hescon.sk	
			 ARCHITEKTONICKO INŽINIERSKÁ KANCELÁRIA	
Vypracoval	ATTILA KOVÁTS	Podpis:	Autor projektu:	
Kontroloval	ING. PETER BÍRÓ	Podpis:	 Adif s.r.o. KLARISSKÁ 12 811 01 BRATISLAVA Tel.č.: +421 (0)905 296 351 WEB: www.adif.sk	
Zodp. projektant	ING. PETER BÍRÓ	Podpis:	CellQoS, a.s. Dolné bašty 8833/14 917 01 Trnava WEB: http://www.cellqos.sk	
Stupeň	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY		Autorizačná pečiatka	
Časť PD	D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKÝCH SIETÍ		Autorizačná pečiatka	
Objekt	SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. ETAPA ZMENA DISPOZÍCIE VSTAVKOV "A2, C6, D1, D4"			
Profesia	463_SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY			
Názov			Mierka	Formát
			-	A4
Dátum				
05/2023				
Kód dokumentu				
Číslo projektu / zákazky		Stavba	Stupeň	Časť PD
Objekt		Profesia	Číslo výkresu	Revízia
2	0	1	8	0
1	2	K	F	A
-	D	R	S	D
1	1	0	1	4
6	3			
0	2			

NN ELEKTROINŠTALÁCIE
SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY
2018012_KFA_DRS_D1_10.1_463_0001_02_TECHNICKÁ SPRÁVA
2018012_KFA_DRS_D1_10.1_463_4110_02_SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY VSTAVKOV
ROZVÁDZAČE
2018012_KFA_DRS_D1_10.1_463_8052_02_RHD - HLAVNÝ ROZVÁDZAČ D-TRIBÚNY - DOPLNENIE
2018012_KFA_DRS_D1_10.1_463_8048_02_RMC - ROZVÁDZAČ MEDICAL - DOPLNENIE