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Vec 

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 5 
2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 5 

 
 
 
Identifikácia verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Predmet zákazky: Nové využitie areálu bývalej SOŠ na ulici Špitálskej v Banskej Štiavnici 
Druh postupu:  nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 186/2023 dňa 25.09.2023 pod značkou 
oznámenia 31722 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 17 zo dňa 22.09.2023 pod 
č. oznámenia 2023/S 183-571279 

 
1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 5 

 
Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie 

identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručených verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom 

komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom 

nasledovné vysvetlenie:  

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 12.10.2023 o 09:57 hod: 

Otázka č. 1: 
VV časť 12 – Systém kontroly vstupu – pol. č. 24 - Pancierová chránička na dvere 30 cm FLI 30 dodávka dverí – 7ks 

- chápeme správne, že položku uchádzač nenaceňuje, nakoľko je zarátaná v cene dverí? 

 

Odpoveď: 

24 2108SKV2E1.SX24 Pancierová chránička na dvere 30 cm FLI 30 dodávka dverí  ks 7   0,00   0,00 
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Uchádzač pol. 24 naceňuje samostatne, tak ako je vo VV, to znamená že v pol. 24 ocení len Pancierovú chráničku 
na dvere 30 cm FLI 30 7 ks dodávku aj montáž. V  názve položky č.24  doplnok „Dodávka dverí“  je len 
dovysvetlenie, že  sa to týka dverí. 
 

Otázka č. 2: 
VV časť 12 – Systém kontroly vstupu – pol. č. 25 - Zámok ABLOY 12V, 24V -(alt.požiarny)-podla typu dverí - dodávka 

dverí a báničiek – 6ks- chápeme správne, že položku uchádzač nenaceňuje, nakoľko je zarátaná v cene dverí a 

bráničiek? 

 
Odpoveď: 

25 2108SKV2E1.SX25 
Zámok ABLOY 12V, 24V -(alt.požiarny)-podla typu dverí - 
dodávka dverí a báničiek 

ks 6   0,00   0,00 

 
Uchádzač pol. 25 naceňuje samostatne tak ako je vo VV, to znamená že v pol. 25 ocení Zámok ABLOY 12V, 24V -
(alt.požiarny)-podľa typu dverí 6 ks dodávku aj montáž. V  názve položky č. 25 doplnok „Dodávka dverí 
a báničiek“  je len dovysvetlenie, že sa to týka dverí a bráničiek. 
 
Otázka č. 3: 
VV SO 02.2.17 – ZTI – žiadame doplniť výmery položiek. 

 

Odpoveď:  
Verejný obstarávateľ nahrádza pôvodný výkaz výmer - Nájomné byty za nový výkaz výmer s doplnenými 

množstvami pri objekte SO 17.2. Prístrešok, Zdravotechnika. 

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 12.10.2023 o 10:06 hod: 

Otázka:  
Vo VV SO 16.1 – Drobná architektúra – ZTI – žiadame doplniť výmery položiek. 
 
Odpoveď:  
Verejný obstarávateľ nahrádza pôvodný výkaz výmer - ZSS za nový výkaz výmer s doplnenými množstvami pri 
objekte SO 16.1. Drobná architektúra, Zdravotechnika. 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 12.10.2023 o 13:40 hod: 

Otázka:  
Vo VV SO 16.2 – Drobná architektúra – pol. č. 9 - Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr. 3 do 20 m – 
91m3. Je uvedená merná jednotka správna? 
 
Odpoveď:  
Správna merná jednotka je v metroch štvorcových ako položky 7, 8, 10 a 11. Verejný obstarávateľ pripája upravený 
výkaz výmer. 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 12.10.2023 o 14:39 hod: 

Otázka č. 1:  
1. Podľa súťažných podkladov, časť A. Pokyny na vypracovanie ponuky, bod 22. Uzavretie zmluvy a súčinnosť, 

podbod 22.2 písm. f) požaduje verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti pri uzatváraní zmluvy predloženie 
„Dôkaz o zriadení transparentného účtu“. 

 
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie: 
- či ako dôkaz v zmysle vyššie uvedeného verejný obstarávateľ akceptuje dôkaz o zriadení bankového účtu 

oznámeného a zverejneného na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR 
(https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy), 
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- požiadavku na zriadenie transparentného účtu, iného ako riadneho podnikateľského účtu, riadne 
vedenom a zverejnenom na Finančnej správe Slovenskej republiky, považuje uchádzač za neprimeranú 
podmienku a požaduje jej vypustenie. V prípade, ak verejný obstarávateľ trvá na zriadení 
transparentného účtu, iného ako vyššie uvedeného, prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie, na 
základe ktorého zákonného ustanovenia požaduje verejný obstarávateľ zriadenie transparentného účtu. 

 
Odpoveď:  
Verejný obstarávateľ v súťažných podmienkach neuviedol formu zriadenia Transparentného účtu. Z uvedeného 
dôvodu uchádzači môžu postupovať v súlade s odporúčaním Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý vydal 
a publikoval katalóg spoločensky zodpovedného verejného obstarávania (SZVO). Katalóg obsahuje 4 stupne 
transparentného účtu, pričom je na uchádzačovi, akú formu zvolí. Verejný obstarávateľ poskytuje odkaz na katalóg 
SZVO:  file:///C:/Users/admin/Downloads/Katalog_SZVO_socalnych_a_zelenych_aspektov%20(2).pdf 
 
Otázky č. 2-7 boli otázky, ktoré verejný obstarávateľ vybavil ako žiadosť o nápravu.  
 
Otázka č. 8:  
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či zhotoviteľ preberá geologické riziká neuvedené v geologickej, 
alebo geotechnickej správe? 
 
Odpoveď:  
Na základe poznatkov o geologickom prostredí v rámci stavebných prác nie sú projektované také zemné práce 
a stavebné práce,   ktoré by boli ohrozené geologickým alebo geotechnickým rizikom. V rámci areálu neboli na 
budovách zaznamenané trhliny v dôsledku sadania, resp. závalu horninového prostredia/ hlbšieho podložia pod 
stavbami, ani šmykovou činnosťou. 
Verejný obstarávateľ uvádza, že preberá nepredvídané geologické riziká neuvedené v geologickej a geotechnickej 
správe.   
 
Otázka č. 9:  
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či zhotoviteľ preberá riziká za kontaminovanú pôdu, ako aj 
kontaminácie z existujúcich budov/stavieb? 
 
Odpoveď:  
V areáli stavby sa nepredpokladá vznik kontaminovanej zeminy z existujúcicich budov/stavieb. 
V súčasnosti sú objekty mimo prevádzky, hlavné objekty devastované z  obývania nepovolanými osobami, aj 
s biologickým znečistením. Uvedené je zohľadnené vo výkaze výmer a zodpovedané podrobnejšie v odpovedi 
nižšie, konkrétne v odpovedi na žiadosť o vysvetlenie SP doručenej dňa 18.10.2023 o 10:35 hod. Nad rámec tohto 
znečistenia verejný obstarávateľ uvádza, že preberá nepredvídané riziká za kontaminovanú pôdu, ako aj 
kontaminácie z existujúcich budov/stavieb, zistené pri stavebných prácach a  laboratórne preukázané. V prípade 
podozrenia budúci zhotoviteľ oznámi túto bez odkladu stavebnému dozorovi, resp. objednávateľovi skutočnosť 
a prizve ich k odberu  vzoriek, ktorý vykoná nezávislé odborné akreditované laboratórium. 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 13.10.2023 o 09:40 hod: 

Otázka:  
Prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledovnej nezrovnalosti výkazu výmer a poskytnutej 
dokumentácie. V časti UK (Nájomné byty) - Kotolňa strecha a ostatné sú položky k solárnym kolektorom, ale v 
projekte solárne panely nie sú zakreslené a nie sú uvádzané ani v technickej správe. Je to teda  chyba vo výkaze 
výmer? 
 
Jedná sa o nasledovné položky: 
Montáž 4 solárnych kolektorov plochých na rovnú strechu, na stojato v sklone 45° 
Solárny kolektor plochý rámový s absorbčnou plochou 2,13 m2, objem 1,6 l pre vertikálnu montáž do strešnej 
krytiny, hliníkový rám 
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Montáž čerpadlovej skupiny 
solárne ručné plniace čerpadlo 
Nabíjacie čerpadlo, energetická trieda A vrátane dvoch uzatváracích ventilov  
Montáž príslušenstva k 4 solárnych kolektorov plochých 
Stanica pre ohrev TV solárnou kvapalinou do 8 m2 plochy kolektorov typ 173512, doskový výmenník tepla, 
uzatváracie, plniace a vypúšťacie armatúry, obehové čerpadlá, 1x230V/50 Hz, M=330 l/h, spätná klapka, 
obmedzovač prietoku, vypúšťacie ventily 
 
Odpoveď:  
V nájomných bytoch nie sú na streche solárne kolektory. Zdrojom tepla v  objekte je kotolňa tepelné čerpadlo, 
(pozri časť Kotolňa). Platí PD. Jedná sa o chybu vo výkaze výmer. Verejný obstarávateľ poskytuje opravený výkaz 
výmer  v časti hárky:   

• SO 02.2_5 KOTOLNA_FAS_PR  

• SO 02.2_5 KOTOLNA_STR_PR  

• SO 02.2_5 KOTOLNA_OST_PR 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 13.10.2023 o 14:19 hod: 

- VV SO 02.1. – Stavebná – zateplenie strechy – pol. č. 47 - Montáž a dodávka stresný rámu pre VZT tlmiče – 8ks – 
žiadame doplniť výkres rámu s uvedením rozmerov, hmotnosti a popisu jednotlivých komponentov položky.  
- VV SO 02.1. – Stavebná – zateplenie strechy – pol. č. 48 - Montáž a dodávka stresný rámu pre VZT potrubie – 6ks 
– žiadame doplniť výkres rámu s uvedením rozmerov, hmotnosti a popisu jednotlivých komponentov položky. 
 
Odpoveď:  
Projekt stavby v oboch položkách uvažuje a uchádzač v položkách 47,48 ocení strešné základové konzoly pre VZT 
tlmiče a potrubia (viď obr. nižšie). Upresnené texty položiek sú zapracované v opravenom výkaze výmer, hárok 
SO_02.1_1_ZSS_STAV_ZS_PR   
  

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 
      

47 767 767863111 Montáž a dodávka strešného rámu pre VZT tlmiče, 
napr. FY Fischer, FUS62, resp. ekvivalent 

8,000 kus   0,00 
 

0,00 

48 767 767863112 Montáž a dodávka strešného rámu pre VZT potrubie 

FY Fischer, FUS41, resp. ekvivalent  
6,000 kus   0,00 

 
0,00 

- viď opravený výkazu výmer. 
 
Pre ilustráciu: 
k pol. 47   - podpery pre VZT tlmiče                                               k pol. 48 - podpery pre VZT potrubia                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 13.10.2023 o 14:23 hod: 

a) Žiadame doplniť schému Rozvádzača RCBS pre objekt 02.1. – ELI – ostatné – pol. 13 
Odpoveď:  

http://www.bbsk.sk/


___________________________________________________________________________________ 
Telefón E-mail Internet 
0949 014 601 monika.debnarova@bbsk.sk www.bbsk.sk 

 

13 2115871.SX5 

Rozvádzač  RCBS, dodávka, osadenie, napojenie, 
montáž,oživenie/naprogramovanie okruhov, 

protokolárna kusová skúška, prehlásenie o zhode, 
štítok, revízia, návod na obsluhu, vrátane 

vodorovnej a zvislej dopravy, drobného 
spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu 
a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 

položky. Materiál:CEAG EATON1x Skriňa pre CBS 
- DualGuard-S 4C3, BCM.1, ACU DG-S, PSU, pre 
4,3"/7"HMI display, až 20 okruhov 

(40071362525)1x Farebný dotykový displej CEAG 
4.3 "pre inštaláciu do dverí rozvádzača 
(40071361642)4x Modul SKU CG-S.1 4x1,5A 

DualGuard-S (40071361550)4x Príslušenstvo 
SKU.1 svorkovnica, 4x1,5A (40071362403)1x 
Nabíjací modul CM.1 - 1,7A DualGuard-S 

(40071361580)18x Batérie 12V  18Ah (S112-18L) 
(40066071594)18x Príplatok za batérie 

(40071701013)1x Batériový káblový set 18Ah pre 
ZB-S 2C3 a DG-S 4C3 (40071362068)3x 3-PM-IO-
INV modul s testovacím tlačidlom (40071361680)  

ks 1   0,00   0,00 

 
Schéma (časť certifikovaného zariadenia centrálneho batériového systému) nie je k dispozícii, nakoľko rozvádzač 
sa nevyrába, objednáva sa ako celok v rámci dodávky dodávateľa CBS (napr. výrobca napr. CEAG EATON, alebo 
ekvivalent) .  
V projektovej dokumentácii je zariadenie definované týmito položkami : 
1x Skriňa pre CBS - DualGuard-S 4C3, BCM.1, ACU DG-S, PSU, pre 4,3"/7"HMI display, až 20 okruhov 
(40071362525) 
1x Farebný dotykový displej CEAG 4.3 "pre inštaláciu do dverí rozvádzača (40071361642) 
4x Modul SKU CG-S.1 4x1,5A DualGuard-S (40071361550) 
4x Príslušenstvo SKU.1 svorkovnica, 4x1,5A (40071362403) 
1x Nabíjací modul CM.1 - 1,7A DualGuard-S (40071361580) 
18x Batérie 12V  18Ah (S112-18L) (40066071594) 
18x Príplatok za batérie (40071701013) 
1x Batériový káblový set 18Ah pre ZB-S 2C3 a DG-S 4C3 (40071362068) 
3x 3-PM-IO-INV modul s testovacím tľačidlom (40071361680) 
 
Výrobná dokumentácia CBS rozvádzača nie je verejne dostupná nakoľko sa jedná o  know-how výrobcu. 
Presné označenie svoriek kam pripojiť kabeláž dodá dodávateľ po výrobe zariadenia.  

 
b) Žiadame doplniť schému rozvádzača R-UPS, R-BA a UPS – pre objekt SO 02.1 – ELI – ostatné – pol.14. 

Odpoveď:  

14 2115871.SX6 

Rozvádzač R-UPS, R-BA a UPS (záloha 45 min 

pri záťaži 19kW), EXT. ODPOR, MANUALNY 
BYPASS R-MB, dodávka, osadenie, napojenie, 
montáž, protokolárna kusová skúška, prehlásenie 

o zhode, štítok, revízia, návod na obsluhu vrátane 
vodorovnej a zvislej dopravy, drobného 
spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie 

odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním 
danej položky. Položka pozostáva z:  
APPLI POWER : 842-21-CU 

1xUPS: Powerwat+ 3340X 40kVA/36kW, 3f/3f, on-
line, vysoká účinnosť, manažment nabíjania 

batérií, pre zachovanie optimálnej životnosti 
batérií, eco režim, motorový režim (Príslušenstvo: 
Bezpotenciálové kontakty pre monitoring UPS 

prostredníctvom MaR (nutné externé napätie max. 
24Vdc / 5A); kontakt EPO pre núdzové vypnutie 
cez TOTAL STOP (vlastný okruh 24Vdc, NO/NC), 

BM: modul s batériami na dobu zálohy 45 min pri 
záťaži 19,1kW, Batériový kábel do 5m (UPS a BM 
postavené vedľa seba)) 

1x Externý manuálny by-pass R-MB (pre 
zabezpečenie jednoduchého servisu – prepnutie 

ks 1   0,00   0,00 
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bez výpadku), vrátane pomocného materiálu  
1x Sada externých odporníkov s riadením pre 

marenie rekuperačnej energie výťahu (5,8kW), 
vrátane pomocného materiálu (pre výťah s 
rekuperáciou) 

1x Flexibilný kábel vstup/výstup (medzi UPS a R-
MB) do 5m 
1x Oživenie UPS a zaškolenie obsluhy v deň 

inštalácie UPS, (2x doprava servisných 
pracovníkov na inštaláciu) 
1x Oživenie a odskúšanie UPS / Zaškolenie 

obsluhy / Funkčná skúška v iný deň ako počas 
inštalácie UPS 

 
Výrobná dokumentácia UPS (R-UPS, R-BA, sada pre rekuperáciu s riadením atď. ) nie je k dispozícii, nakoľko sa 
jedná o hotový certifikovaný výrobok a objednáva sa ako celok (napr. výrobca APPLI POWER, alebo ekvivalent) 
 
V projektovej dokumentácii je sústava zariadení definované týmito položkami: 
1xUPS: Powerwat+ 3340X 40kVA/36kW, 3f/3f, on-line, vysoká účinnosť, manažment nabíjania batérií, pre 
zachovanie optimálnej životnosti batérií, eco režim, motorový režim (Príslušenstvo: Bezpotenciálové kontakty pre 
monitoring UPS prostredníctvom MaR (nutné externé napätie max. 24Vdc / 5A); kontakt EPO pre núdzové 
vypnutie cez TOTAL STOP (vlastný okruh 24Vdc, NO/NC), BM: modul s batériami na dobu zálohy 45 min pri záťaži 
19,1kW, Batériový kábel do 5m (UPS a BM postavené vedľa seba)) 
1x Externý manuálny by-pass R-MB (pre zabezpečenie jednoduchého servisu – prepnutie bez výpadku), vrátane 
pomocného materiálu 
1x Sada externých odporníkov s riadením pre marenie rekuperačnej energie výťahu (5,8kW), vrátane pomocného 
materiálu (pre výťah s rekuperáciou) 
1x Flexibilný kábel vstup/výstup (medzi UPS a R-MB) do 5m 
1x Oživenie UPS a zaškolenie obsluhy v deň inštalácie UPS, (2x doprava servisných pracovníkov na inštaláciu) 
1x Oživenie a odskúšanie UPS / Zaškolenie obsluhy / Funkčná skúška v iný deň ako počas inštalácie UPS 
Výrobná dokumentácia UPS sústavy nie je verejne dostupná nakoľko sa jedná o  know-how výrobcu. 
Zároveň upozorňujem, UPS rieši záložne napájanie zariadení no hlavne výťahu, ktorý je v  prevedení 
s rekuperáciou.   
Sada externých odporníkov s riadením pre marenie rekuperačnej energie výťahu je kompatibilná len s  UPS daného 
výrobcu, nie je ich možné kombinovať. 
Presné označenie svoriek kam pripojiť kabeláž dodá dodávateľ po výrobe zariadenia. 

 
c) Žiadame doplniť schému rozvádzača RACK 1PP pre objekt SO 02.1 – ELI – ostatné – pol.15. 

Odpoveď:  
 

15 2115871.SX6 

Rozvádzač  slaboprúdový RACK1PP, dodávka, 
osadenie, napojenie, montáž, protokolárna 

kusová skúška, štítok, revízia, návod na obsluhu, 
vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného 
spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 

odpadu a všetkých prác súvisiacich s 
realizovaním danej položky. RACK Pozostáva z : 
1x Legrand EvoLine 19" stojanový rozvaděč 22U, 

600x800mm 
1x Opticky switch - IP24 SWITCH POE 250 GBIT 
(Switch s 24 portami 10/100/1000 Mbps, 4 SFP) 

3x Legrand EvoLine 2-bodová pevná police 1U 
400mm 50kg 

1x Legrand PDU NAPÁJACÍ BLOK 6X 230V S 
HOT SWAP PREPÄTOVOU OCHRANOU 
2x ORGANIZÁTOR SPONY 1U 

1x 19" 1U PATCHPANEL 24xRJ45  
24x Keystone cat.6A 
26x Patch kábel CAT.6a  0,5m - 1m 

2x OPTICKÝ PATCH KÁBEL LC/LC DPLX OS1 
1M 
2x LCS3 PIGTAIL LC APC OS2 1M,Legrand 

ks 1   0,00   0,00 

http://www.bbsk.sk/


___________________________________________________________________________________ 
Telefón E-mail Internet 
0949 014 601 monika.debnarova@bbsk.sk www.bbsk.sk 

 

1x OPTICKÁ VANA 48 VL LC SM KOMP 

Ostatne..  

 
Schéma dátového rozvádzača RACK nie je v zmysle STN požadovaná a z toho dôvodu sa štandardne 
nedodáva/nebola dodaná. V prípade RACK-u sa jedna hlavne o mechanické zhotovenie rozvádzača podľa 
montážneho návodu a následne prepojenie samostatne certifikovaných zariadení fabricky vyrobenými patch 
káblami v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.  

 
d) Žiadame doplniť schému rozvádzača RACK 1NP-3NP pre objekt SO 02.1 – ELI – ostatné – pol. 16. 

Odpoveď:  

16 2115871.SX7 

Rozvádzač  slaboprúdový RACK1NP-3NP, 
dodávka, osadenie, napojenie, montáž, 
protokolárna kusová skúška, štítok, revízia, 

návod na obsluhu vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, 
odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác 

súvisiacich s realizovaním danej položky. RACK 
Pozostáva z : 

1x Legrand EvoLine 19" stojanový rozvaděč 
22U, 600x600mm 
2x Opticky switch - IP24 SWITCH POE 250 

GBIT (Switch s 24 portami 10/100/1000 Mbps, 4 
SFP) 
3x Legrand EvoLine 2-bodová pevná police 1U 

400mm 50kg 
1x Legrand PDU NAPÁJACÍ BLOK 6X 230V S 
HOT SWAP PREPÄTOVOU OCHRANOU 

3x ORGANIZÁTOR SPONY 1U 
2x 19" 1U PATCHPANEL 24xRJ45  
48x Keystone cat.6A 

50x Patch kábel CAT.6a  0,5m - 1m 
4x OPTICKÝ PATCH KÁBEL LC/LC DPLX OS1 

1M 
4x LCS3 PIGTAIL LC APC OS2 1M,Legrand 
1x OPTICKÁ VANA 48 VL LC SM KOMP 

Ostatne..  

ks 3   0,00   0,00 

 
Schéma dátového rozvádzača RACK nie je v zmysle STN požadovaná a z toho dôvodu sa štandardne 
nedodáva/nebola dodaná. V prípade RACK-u sa jedna hlavne o mechanické zhotovenie rozvádzača podľa 
montážneho návodu a následne prepojenie samostatne certifikovaných zariadení fabricky vyrobenými patch 
káblami v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.  
 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 16.10.2023 o 13:28 hod: 

Dovolím si Vás upozorniť, že vo výkaze – výmer je chyba v hárku SO_03 pri miestnosti č. 1.04, sú tam uvedené 4 
deliace priečky v hĺbke 1700mm, no v pôdoryse sú reálne len 3 prieky, preto výpočet m2 ( 22,2m2 ) nieje správny. 
 
Odpoveď:  
Platí projektová dokumentácia - výkres Špecifikácia WC kabín, inštalačných priečok a  madiel, strana 2, - viď 

opravený VV , hárok SO_03_1_PREV_Z_STAV__O_PR, pol. 181, 182 

http://www.bbsk.sk/


___________________________________________________________________________________ 
Telefón E-mail Internet 
0949 014 601 monika.debnarova@bbsk.sk www.bbsk.sk 

 

181 766 766121210 Montáž drev. stien kompl. plných s výplňou v. do 2,75m WC kabiny 39,400 m2   0,00 
   

"m.č. 1.04" 
    

   
2*(4,3+1,7*3) =   18,800 

    

182 MAT 6072A0522R Doska drevotriesková s povchom melamín hr. 28 mm dvere 600x1970  WC kabíny 
včetne príslušenstva 

41,370 m2   
 

   
39,400*1,05 =   41,370 

    

 

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 16.10.2023 o 13:44 hod: 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie SP 
Je možné predložiť výkaz výmer aj v inej podobe ako bol poskytnutý uchádzačom ?  
Takýto výkaz výmer je nesmierne neprehľadný a ťažko vyplniteľný. 
Môže uchádzač predložiť vlastný výkaz výmer s tým, že nebudú zmenené popisy položiek, množstvá a pod. ? 
 
Odpoveď:  
Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač vo svoje ponuke  predložil výkaz výmer v podobe aký bol poskytnutý  
vo verejnom obstarávaní. 
 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 16.10.2023 o 14:02 hod: 

1. Podľa výkazu výmer sú objekty zateplené minerálnou vlnou hrúbky 220 mm a silikónovou škrabanou 
omietkou hrúbky 2 mm, avšak v projektovej dokumentácii (technická správa, pohľady) je skladba 
zateplenia z minerálnej vlny hrúbky 220 mm, jadrovej omietky hrúbky 4 mm a farebnej povrchovej úpravy 
hrúbky 2 mm. Žiadame obstarávateľa zjednotiť výkaz výmer a projektovú dokumentáciu na hrúbku 2 mm. 
 
Odpoveď:  

 Platí výkaz výmer, t.j. silikónová škrabaná omietka bude hrúbky 2mm. 
 

2. V objekte SO 02.1 ZSS je rozpor v triede podkladného betónu. Vo výkaze výmer je trieda C 16/20 a vo 
výkrese tvaru C 25/30. Žiadame zjednotiť. 
 
Odpoveď:  

  Predpokladáme, že sa jedná o položku 10 v hárku SO_02,1_1_ZSS_STAV_OST_PR 
10 011 273313611 Základové dosky z betónu 

prostého tr. C16/20- podkladný 
betón 

2,768 m3   0,00 
 

0,00 

  Platí výkres, podkladný betón triedy C 25/30 – viď opravený výkaz výmer, ktorý poskytujeme 
 

 
3. Plastové okná majú danú farbu rámov RAL 7016 antracit. Platí to aj pre vnútorné rámy, napriek vyššej 

cene ako prevedenie vnútorného ránu v štandardnej bielej farbe? 
 
Odpoveď:  

   Plastové okná majú aj vnútorné rámy RAL 7016  
 

4. Vo výkaze výmer v prílohe „Priloha c. 2a SP_Vykaz vymer_ZSS nesifrovany“ je položka „Krytina podlahová 
vinylová hr. 5 mm +soklík“. Chceli by sme sa opýtať, či je v hrúbke 5 mm uvažované s vinylovou podlahou 
vrátane podkladných vrstiev alebo je to iba hrúbka samotnej vinylovej podlahy? Ak je to možné, 
poprosíme o zaslanie referenčného prvku vinylovej podlahy, nakoľko na trhu sú štandardné hrúbky 
vinylovej podlahy 2,0 – 3,5 mm. 
 
Odpoveď:  

 Hrúbka vinylovej podlahy je v ZSS  5 mm aj s lepidlom, hrúbku lepidla neudávame. Vyrovnávacia  vrstva je 
2 mm, potrebujeme vysokoodolnú podlahovú krytinu. Pozri napr. firma Floorwood 
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5. Vo výkaze výmer v prílohe „Priloha c. 2b SP_Vykaz vymer NB“ je položka „Krytina podlahová vinylová hr. 
5 mm +soklík“, v projektovej dokumentácii je v skladbe podláh vinylová dosková podlaha + pružná 
podložka v hrúbke 10 mm. Máme postupovať podľa výkazu výmer alebo projektovej dokumentácie? Ak 
je to možné, poprosíme o zaslanie referenčného prvku vinylovej podlahy, aby bola jednoznačne zadaná 
požadovaná hrúbka podlahy. 

 
Odpoveď:  
Uchádzač v pol. VV ocení vinylovú podlahu v NB hrúbky 5mm, ktorá je uložená na pružnú podložku 
hrúbky  5 mm  

 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 16.10.2023 o 14:33 hod: 

Otázka č.1: 
Poprosím o doplnenie technických parametrov a PD detských prvkov v časti drobná architektúra tak ako je 
spracovaná lavička  
 
Odpoveď:  
Technické listy sú v prílohe technickej správy. Prvky boli vyberané podľa plochy, na ktorú sa zmestia. Iný výrobca 
môže ponúknuť inú kombináciu zadefinovaných prvkov v PD (obdobných rozmerov a tým aj iných základových 
pätiek). 
 
Otázka č.2: 
Poprosím o opravu VV časť drobná architektúra pol.č. 9, nesprávna MJ 
 
Odpoveď:  
Otázka už bola vysvetlená, správna m.j. m2, viď opravený VV.  
 
Otázka č.3: 
Poprosím o upresnenie pol. č.12 rozprestrenie mulčovacej kôry v množstve 300m2 keď textília pod mulčovaciu 
kôru je 91m2 a následná dodávka mulčovacej kôry kde sa počíta s hrúbkou vrstvy 20cm. Taká vrstva je 
komtraproduktívna nakoľko sa používa hr. Max 4cm, prípadne poprosím o zvolenie vhodnejšieho materiálu 
 
Odpoveď:  
Dopadová plocha na ihrisku je riešená z drevnej štiepky hr. 200mm, je ekologická bez vyparovania škodlivých 
látok, konzultovaná s odbornou firmou od ktorej boli vyberané herné prvky (napr. Proludic ) 
Plocha s drevnou štiepkou je 75m2, ukladaná je v 4 vrstvách, preto je plocha rozprestrenia 300m2. 
 
Otázka č.4: 
Prosím o doplnenie základových pätiek z betónu prostého + zemných prác a chem.kotviev k ostatným prvkom 
mobiliáru ( trampolína, hojdačka, her.zostava) ako pri lavičke 
 
Odpoveď: 
Uchádzač ocení v položkách ( trampolína, hojdačka, her.zostava) aj montáž, tiež zemné práce  aj kotviace bloky, 
ktoré sú zahrnuté v cene ich dodávky. 
 

Otázka č.5: 
Poprosím doplniť hrúbku dopadovej športovej podložky a informáciu či má byť športový povrch lemovaný 
obrubníkmi v obdobnom materiály príp. doplnenie ich bm. Plocha 16 m2 je postačujúca podľa normy pre všetky 
detské prvky spolu? 
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Odpoveď: 
Hrúbka dopadovej podložky okolo trampolíny sa určuje podľa normy, výška pádu do 1m. 
Plocha 16m2 je okolo trampolíny. Ostatná plocha je riešená jednotne z  drevnej štiepky hr. 200mm, je ekologická 
a lacná, bežne používaná na detské ihriská (v prílohe porovnanie rôznych druhov dopadových plôch). 

 
 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 16.10.2023 o 16:00 hod: 

SO 02.1 
1. Rozchodník sedum pre zelené strechy odrezky zmes 1 druh 1kg/m2 

Pri zelených strechách sa používa bežne iba 0,15-0,2kg/m2 trvá teda VO na množstve 1kg/m2 
O rezky z rozchodníkov je potrebné sa starať minimálne 2 roky. Kto toto zabezpečí ? 
 
Odpoveď:  
Uchádzač ocení položky výkazu výmer v súlade s PD  
Substrát + vegetačná vrstva je 80 mm 
Rozchodníková rohož  30 mm 
Extenzivní substrát  50 mm 
Napr. firma Fatrafol 

 
Starostlivosť o orezky z rozchodníkov na základe rozhodnutia zabezpečí verejný obstarávateľ, resp. ním 
poverená osoba 

 
2. Položky pri streche sú špecifikované ako 1. položka montážna tj. 1804051111 a  ostatné ako materiálové 

položky označené MAT vo výkaze výmer – má si teda uchádzač montáž týchto materiálových položiek 
zahrnúť do materiálovej položky ?  

231 180405111 Založenie trávnika vo veget. prefabr. výsevom semena v rovine   
STR1 =   500,704 

MAT 005724200 Zmes trávna parková okrasná 

MAT 026620000 Rozchodník sedum pre zelené strechy odrezky zmes 1 druh 1kg/m2   
STR1 =   500,704 

MAT 6282D1202 Pás  hr.5,0 mm, minerál zelená strecha 

MAT 6282D1406 Rohož filtračná   
STR1 =   500,704 

MAT 6282D1413 Substrát záhradný 

 
Pás hr. 5,00 minerál zelená strecha – mohol by vo špecifikovať o čo sa jedná ?  
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Zmes trávna parková okrasná má byť vysadená medzi rozchodníky ? Pri výsadbe iných rastlín je ale 
potrebné zapracovať väčšiu vrstvu substrátu aby nedošlo k poškodeniu hydroizolácie. Trvá investor na 
zasiatí aj trávnej zmesi ? 
 
Odpoveď:  
V projektovej dokumentácií  sa strecha uvažuje ako kompletná dodávka odbornej autorizovanej firmy 
(pozri projektovú dokumentáciu), aby sa zabezpečila kvalita dodaného diela. 
Pás hr. 5,00 minerál zelená strecha –vypustené – viď opravený výkaz výmer 
Zmes trávna parková okrasná, iné rastliny - vypúšťa sa – platia vyššie uvádzané  rozchodníky - viď 
opravený výkaz výmer  
Vrstva substrátu platí hrúbky ako je uvedená v PD a VV 
Zasiatie trávnej zmesi nie je predmetom ocenenia, vypustené  viď opravený výkaz výmer 
 
SO_02.1_1_ZSS_STAV_ZS_PR  

1 - ZEMNE PRÁCE 
       

1 231 180405111 Založenie trávnika vo veget. prefabr. výsevom semena v rovine 500,704 m2   0,00 
 

0,00    
STR1 =   500,704 

      

2 MAT 005724200 Zmes trávna parková okrasná 3,500 kg   
 

0,00 0,00 

3 MAT 026620000 Rozchodník sedum pre zelené strechy odrezky zmes 1 druh 1kg/m2 500,704 m2   
 

0,00 0,00    
STR1 =   500,704 

      

4 MAT 6282D1202 Pás  hr.5,0 mm, minerál zelená strecha 3,500 m2   
 

0,00 0,00 

5 MAT 6282D1406 Rohož filtračná 500,704 m2   
 

0,00 0,00    
STR1 =   500,704 

      

6 MAT 6282D1413 Substrát záhradný 40,056 m3   
 

0,00 0,00    
STR1*0,08 =   40,056 

      
   

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu:  0,00 
  

0,00 0,00 0,00 

 
Opravený VV hárok SO_02.1_1_ZSS_STAV_ZS_PR  

PRÁCE A DODÁVKY HSV 
   

 
1 - ZEMNE PRÁCE 

   

1 231 180405111.r1 Pokládka rozchodníka sedum pre zelené strechy odrezky zmes 1 druh 
1kg/m2  

500,704 m2 

   
STR1 =   500,704 

  

2 231 005724200.r1 Kačírková lišta dodávka a montáž 140,00 m    
(2*39,8+2*11,8+4*4*1,4)*1,115=140,00 zaokr. 

  

3 MAT 026620000 Rozchodník sedum pre zelené strechy odrezky zmes 1 druh 1kg/m2  500,704 m2    
STR1 =   500,704 

  

4 231 180405112.r1 Navážka strešného substrátu, navozenie a rozprestrenie  500,704 m2 

5 231 6282D1406.r1 Rohož filtračná, vrátane montáže  500,704 m2    
STR1 =   500,704 

  

6 MAT 6282D1413.r1 Substrát pre extenzívne strechy 40,056 m3    
STR1*0,08 =   40,056 

  

  

  
1 - ZEMNE PRÁCE  spolu:  0,00 

 

detto oprava skladby SO 03 VV hárok SO_03_1_PREV_Z_STAV__STR_PR  
PRÁCE A DODÁVKY HSV 

 

 
1 - ZEMNE PRÁCE 

 

1 231 180405111 Pokládka rozchodníka sedum pre zelené strechy odrezky zmes 1 druh 1kg/m2  

      S1-S3 =   671,588 

      -196,88 =   -196,880 

2 231 005724200.r1 Kačírková lišta dodávka a montáž 

      (2*47,2+12,5+8*4*1,4)*1,115=170,00 zaokr.  

3 MAT 026620000 Rozchodník sedum pre zelené strechy odrezky zmes 

      474,708 =   474,708 

4 231 180405112.r1 Navážka strešného substrátu, navozenie a rozprestrenie  

      474,708 =   474,708 

5 231 6282D1406.r1 Rohož filtračná, vrátane montáže 

      474,708 =   474,708 

6 MAT 6282D1413.r1 Substrát pre extenzívne strechy 

      474,708*0,08 =   37,977 

      1 - ZEMNE PRÁCE  spolu:  
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detto oprava skladby SO 04 – VV hárok  SO_04_1_SO_STAV_ZS_PR 
  

PRÁCE A DODÁVKY HSV 
   

      

 
1 - ZEMNE PRÁCE 

   

1 231 180405111.r1 Pokládka rozchodníka sedum pre zelené strechy odrezky zmes 1 druh 1kg/m2  76,088 m2 

      STR1 =   76,088     

2 231 005724200.r1 Kačírková lišta dodávka a montáž 73,000 m 

      (2*23,6+2*3,6+2*4*1,4)*1,115=73,00     

3 MAT 026620000 Rozchodník sedum pre zelené strechy odrezky zmes 76,088 m2 

      STR1 =   76,088     

4 231 6282D1202.r1 Navážka strešného substrátu, navozenie a rozprestrenie  76,088 m2 

      STR1 =   76,088     

5 231 6282D1406.r1 Rohož filtračná, vrátane montáže 76,088 m2 

      STR1 =   76,088     

6 MAT 6282D1413.r1 Substrát pre extenzívne strechy 7,609 m3 
   

STR1*0,1 =   7,609 
  

   
1 - ZEMNE PRÁCE  spolu:  0,00 

 

 

 
3. Pre položku : 

712342111 Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° nopová fólia  

 
Chýba materiálová položka – je predmetom dodania ?  
Mohol by VO upresniť že sa jedná o drenážnu nopovú fóliu pre použitie v zelených strechách ?  
Aké sú požiadavky na túto nopovú fóliu ? JE pre investora dôležitá kapacita fólie ?  
Požaduje investor aj príslušenstvo k zelenej streche ako revízne otvory a pod. ?  

 
Odpoveď:  

21 712 712342111 Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 

10° nopová fólia 

598,476 m2   0,00 
 

0,00 

   
(STR1+STR2)*1,15 =   598,476 

      

 
Predmetom dodania  je materiálová položka nopovej drenážnej fólie strechy, vrátane príslušenstva – 
doplnená v opravenom VV. 
Kapacita nopovej fólie je zohľadnená v PD jej výškou a je potrebné dodržať ju podľa PD.  
Predmetom dodávky je realizácia zelenej strechy v zmysle PD a Opraveného VV. 

 
4. pre oddelenie zelenej strechy od štrkovej vrstvy je potrebné kačírková lišta . táto vo VV nie je. Mohol by 

ju VO doplniť ? resp. je predmetom dodania ? 
 
Odpoveď:  
Pre oddelenie zelenej strechy od štrkovej vrstvy je potrebná kačírová/štrková lišta, ktorú ako príslušenstvo 
ocení uchádzač v rámci položky,  
Viď popis v odpovedi na otázku č. 7 

 
5. Je možné dosky z EPS Doska izolačná Isover eps 100 S-18 hr.180mm 1000x500mm nahradiť doskami 

s rozmermi 2000x1000mm ?  
 
 
 
Odpoveď:  
Predmetom dodávky je v súlade s PD doska izolačná Isover eps 100 S-18 hr.180mm, ktorá má štandardný 
rozmer 1000x500mm 

http://www.bbsk.sk/


___________________________________________________________________________________ 
Telefón E-mail Internet 
0949 014 601 monika.debnarova@bbsk.sk www.bbsk.sk 

 

 
6. Mohol by VO špecifikovať vlastnosti PE fólie ?  

Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie  
Aká je požadovaná hrúbka ? Aké sú požadované vlastnosti ? 
 
Odpoveď:  
V súlade s PD, hr. 0,2 mm (napr.  od firmy Fatrafol fatrapar , resp. ekvivalent) 
 
 

7.  
30 712 712391382 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° násypom kameniva 19,710 m2    

STR2 =   19,710 
  

31 MAT 583440157 Kamenivo drvené 16/32mm (1,40t=m3)  1,500 m3 

 
Táto položka je podľa našich prepočtov minimálne 55m2 tj aj množstvo kameniva je cca 4,4m3  
Položka hovorí o kamenive drvenom 16/32 – nemyslel verejný obstarávateľ okrasné kamenivo resp. prané 
riečne kamenivo ako je v projekte ?  
 
Odpoveď:  
Áno, chodníky zelenej strechy z kameniva praného podľa PD fr. 0-4. 55 m2, hrúbka vrstvy , dodávka 
montáž 

x x x Zhotovenie  
 

m2    
 

  

y MAT x Kamenivo prané 0/4mm  
 

m3 

Položky sú doplnené do opraveného výkazu výmer, hárok SO_02.1_1_ZSS_STAV_ZS_PR 
 
 

8.  
762341821 Demontáž debnenia striech rovných, z fošien hrubých 558,900 m2 

Pre túto demontáž chýbajú položky za poplatok za uskladnenie resp. jeho likvidáciu ? Ako plánuje investor 
zlikvidovať toto rezivo ?  

 
Odpoveď:  
Množstvá sú započítané v časti 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE . Rezivo z fošien hrubých môže bude 
využité po vzájomnej dohode investora so zhotoviteľom, resp. investorom pri inej stavbe. 

 
9. Pre demontáž klampiarskych prvkov chýbajú položky za poplatok za uskladnenie resp. jeho likvidáciu ? 

Ako plánuje investor zlikvidovať kovový odpad? 
 
Odpoveď:  
Množstvá sú započítané v časti 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE . Kovový odpad bude odovzdaný 
zberným surovinám 

 
10. Pre montáž PVC fólie sú potrebné rôzne poplatované prvky na správne prevedenie strechy ( rohovníky 

a podobne ) Majú byť položky zahrnuté v cene ?  
 

Odpoveď:  
Áno, rôzne poplatované prvky, pre montáž PVC fólie,  ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie strechy, majú 
byť zahrnuté v cene položky. 

 

 
 

11. stavebné ostatné 

23 712 712371111 Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC 
plnoplošne lepenou 

673,610 m2   
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637121114 Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 250 mm so zhutnením 

V projekte je určené triedený štrky max. zrno 50mm. Čo teda platí ?  
 
Odpoveď:  
Platí triedený štrk max. zrno 50mm 

78 011 637121114 Odkvapový chodník z triedeného kameniva hr. 50 mm so zhutnením 21,048 m2   0,00 
 

Viď Opravený výkaz výmer 

 
 

13. vysvetlenia v VV 
1. Súčasťou zhotovenia diela sú tiež akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, 

nešpecifikované v tomto výkaze výmer samostatne, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na dodanie, 
inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela, ktoré sa vykonalo riadne a je plne funkčný a je v súlade 
so zákonmi a predpismi platnými v SR a uchádzač ich zohľadní v predkladanej ponukovej cene. Výmery 
sú vyčíslené bez stratného. Stratné je potrebné premietnuť do j.c. , ak nie je v objekte, resp. jeho časti 
zvášť vyšpecifikované. 

2. Výber materiálu ktorý nie je uvedený vo výkaze výmer je v rukách dodávateľa  ? Alebo ako bude 
prebiehať vzorkovanie takto neuvedených výrobkov ?  

3. Platí Zmluva o dielo cit.: „Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté 
osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a  výrobkov určených 
k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené 
príslušnými právnymi a technickými normami.“ ? 

 
Odpoveď:  
Výber materiálu, ktorý nie je uvedený vo výkaze výmer sa uskutoční na základe návrhu dodávateľa 
v súlade so zmluvným ustanovením podľa bodu 3. a po dohode s  projektantom v súčinnosti 
s investorom, resp. stav. dozorom investora  

 

 

14.  
711106111 Jednozlož. hydroizolačná hmota  kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 vodorovná  

 
Požaduje investor aj použitie systémových rohových pások ? V  akom rozsahu ? do akej výšky  pri zvislej 
hydroizolácii ? 
 
Odpoveď:  
Rohové pásky sú predmetom  systémového príslušenstva hydroizolácie, vrátene výšky. 

 
 

15. Mohol by VO špecifikovať požadovaný rozmer dlažby a obkladov a jeho farebnosť ?  
 
Odpoveď:  
Dlažba protišmyková, stredne šedá farba (dekór betón) rozmer 600/300 mm (príp. 600/600 mm), obklad 
biela matná farba rozmer 600/300 mm. 
Prosíme dodržať projekt. 
 

16.  

1 K 735154021.S 
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
výšky 400 mm/ dĺžky 700-900 mm 

ks 22,000  4,84 

2 M 484530010100.R 
Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, 10VKS 
vxlxhĺ 400x800x63 mm, pripojenie stredové spodné  

ks 2,000  0,00 
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Takto delené položky je potrebné vyplniť len modrou podfarbené chlieviky ? Nakoľko pri montážnych 
položkách niekde oceňovací program pozná aj dodávku materiálu v  
 
Odpoveď:  
Tvorba rozpočtu sa ale riadi istými metodickými štandardami ktoré je vhodné dodržať.   
Prvá, čierna položka K – Konštrukcia je vždy montáž=práca. Modré položky (M) sú hlavný materiál, 
neobsiahnutý v montážnej položke z dôvodu širokeho sortimentu položiek,  ktoré môžu spadať pod túto 
konkrétnu kategóriu montáže a cenu montáže. 
Ak pri montážnych položkách niekde oceňovací program pozná aj dodávku materiálu, môže ju tam 
uchádzač uviesť.   
Nakoľko sa jedná o montáž vykurovacích telies ohraničených rozmerov, kde rôzne veľkosti a  typy 
vykurovacích telies si vyžadujú rôzny montážny pomocný materiál (napríklad aj stenové konzoly 
radiátorov a drobný inštalačný materiál, čiže prvky, bez ktorých by samotná montáž hlavného(modrého) 
prvku nemohla prebehnúť.), projektant tento premietol do ceny MAT jednotlivých vykurovacích typov 
telies a použil položku s definovaním rozmerového rozmedzia. 
Tam, kde je to žiadúce, zhotoviteľ by si mal vypracovať výrobnú dokumentáciu dodávateľa stavby.  
  
 

17.  
711472051 Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá 

Položka hovorí o položení na voľno . Netreba fóliu zvárať proti preniknutiu vlhkosti ? detto aj Zhotovenie 
izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.  
 
Odpoveď:  
Izolácia voľne položená na položku, pásy zvariť v zmysle manuálu pokládky. 

 
• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 16.10.2023 o 16:13 hod: 

Otázka č. 1:  
Žiadame VO o vysvetlenie časť 2 nájomné byty SO 17.2. ZTI 
výkaz výmer má nulové množstvá - je teda predmetom dodania ? 
 
Odpoveď:  
Odpoveď ako v predošlom, Jedná sa o chybu vo výkaze výmer (omylom vymazaný stĺpec). Viď opravený výkaz 
výmer hárky SO 17.2_PRISTR_PR_ZTI 
Detto obdobné vo VV SO 16.1 – Drobná architektúra – ZTI Viď opravený výkaz výmer hárky SO 16.1_ 
DROB_ARCH_PR_ZTI 
 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 17.10.2023 o 10:00 hod: 

Otázka č. 1:  
V technickej správe 1.0_TS-NS sa píše o nových sanačných omietkach. Vo VV sa nenachádza spomínaný sanačný 
systém týchto omietok ani o konkrétny výrobca alebo systém. Pre upresnenie a bližšiu špecifikáciu žiadame VO o 
vyjadrenie. Nie sú ani špecifikované množstvá nakoľko omietky stien sú všade písané vápenocementové pritom 
systém je navrhnutý vápenný bez cementu. čo teda platí ? 
 
Odpoveď:  
Omietky zvislých stien suterénu sú sanačné označené vo výkaze výmer ako MVC od podlahy po strop, od 
keramického obkladu po strop a od ochrannej omietky po strop . 
Steny s keramickým obkladom do výšky 1,5 m sú upravené cementovou omietkou . 
Ochranná omietka schodiska je designová betónová stierka antracit vrátane penetrácie a perlového laku . 
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Ochranná omietka schodiska je mramorová akrylátová dekoračná omietka, vyrobená z mramorového granulátu 
na zaťažené vnútorné stenové povrchy . 
V suteréne sú omietky  zvislých stien riešené sanačným systém napr.  od  výrobcu Sika. 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 17.10.2023 o 10:39 hod: 

Otázka č. 1:  
SO 02.1 ZSS  
319203350 Dodat. izolácia muriva proti vlhkosti tlakovou injektážou hr. muriva do 500 mm 42,000 m  
34,5+4+3,5 = 42,000  
319203360 Dodat. izolácia muriva proti vlhkosti tlakovou injektážou hr. muriva do 600 mm 37,500 m 
3+34,5 = 37,500  
319203380 Dodat. izolácia muriva proti vlhkosti tlakovou injektážou hr. muriva do 800 mm 127,850 m  
40,05+12,15+35,6+40,05 = 127,850  
 
Ako sú myslené množstvá v m ? celková hĺbka na šírku(dĺžka) miestnosti alebo len šírka (dĺžka) injektovanej 
steny ? Aká je požadovaná hustota injektovania na 1mb steny ? z akého materiálu je injektovaná stena ?  
Má investor spravenú sondu odhaleného muriva ? 
 
Odpoveď:  
Vo výkaze výmer je uvedená  injektáž na jednotku dĺžky  suterénnej steny. Pre dodatočnú izoláciu vlhkého muriva 
injektážou napr. Sikamur InjectoCream realizovať vrty priemeru 12 mm v osovej  vzdialenosti 120 mm v  dvoch 
radoch.  Investor nemá spravenú sondu odhaleného muriva, zrealizuje v rámci dodávky stavby 
 
Otázka č. 2:  
Pre zelené strechy je položka  
180405111 Založenie trávnika vo veget. prefabr. výsevom semena v rovine 
S1-S3 = 671,588 
-196,88 = -196,880 
005724200 Zmes trávna parková okrasná 
 
Táto trávna zmes je uvažovaná na rôzne strechy v rôznom pomere avšak nie je medzi nimi určený rovnaký 
koeficient na plochu. Mohol by investor špecifikovať ako dospel k množstvám ? resp. ak je na 500m2 iba 5kg a 
na druhú 80m2 tiež 5kg , znamená to že toto množstvo musí byť dodržané ? kde sa presne táto tráva vysádza 
keďže sa nejedná o výsadbu napr. 0,5kg/ m2 
 
Odpoveď:  
Položky: 180405111 Založenie trávnika vo veget. prefabr. výsevom semena v rovine,  
               005724200 Zmes trávna parková okrasná neuvažovať., chyba výkazu výmer, vid Opravný výkaz výmer  
Extenzívnu vrstvu zelenej strechy tvorí rozchodník sedum. 
 
Detto ako odpoveď v predošlom- viď Opravený výkaz výmer , hárok SO_02.1_1_ZSS_STAV_ZS_PR 
  

1 - ZEMNE PRÁCE 
       

1 231 180405111 Založenie trávnika vo veget. prefabr. výsevom semena v rovine 500,704 m2   0,00 
 

0,00    
STR1 =   500,704 

      

2 MAT 005724200 Zmes trávna parková okrasná 3,500 kg   
 

0,00 0,00 

3 MAT 026620000 Rozchodník sedum pre zelené strechy odrezky zmes 1 druh 1kg/m2 500,704 m2   
 

0,00 0,00    
STR1 =   500,704 

      

4 MAT 6282D1202 Pás  hr.5,0 mm, minerál zelená strecha 3,500 m2   
 

0,00 0,00 

5 MAT 6282D1406 Rohož filtračná 500,704 m2   
 

0,00 0,00    
STR1 =   500,704 

      

6 MAT 6282D1413 Substrát záhradný 40,056 m3   
 

0,00 0,00    
STR1*0,08 =   40,056 

      
   

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu:  0,00 
  

0,00 0,00 0,00 
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Otázka č. 3:  
SO 17.1  
Zelená strecha v PD je uvádzana s nasiakavým subrstrátom z kamenej vlny v pd  sa uvádza ako pri ostatných 
strechách záhradný substrát. Čo teda platí ? má byť použitý substrát alebo kamená vlna do skladby plochých 
striech ?  
Pás hr.5,0 mm, minerál zelená strecha – čo je táto položka ? v skladbe sa nenachádza. 
 
Odpoveď:  
Substrátové dosky z hydrofilnej minerálnej vlny (napr. ISOVER FLORA) plne alebo čiastočne nahrádzajú zeminu v 
konštrukciách vegetačných striech. Sú ľahké a vzdušné, okrem ozeleňovania striech novostavieb sú vhodné aj pre 
rekonštrukcie. Majú výbornú vodopriepustnosť, takže je možné ich použitie aj v zjednodušených extenzívnych 
skladbách zelených striech.  
 
Detto ako odpoveď v predošlom, viď Opravený výkaz výmer, hárok SO_02.1_1_ZSS_STAV_ZS_PR,  

Položku: Pás hr.5,0 mm, minerál zelená strecha neuvažovať! 
 

Oprava skladby VV hárok SO_17.1_PRIST_STAV_PR 
9 231 180405111.r1 Pokládka rozchodníka sedum pre zelené strechy odrezky zmes 1 druh 1kg/m2  35,000 m2 

10 231 005724200.r1 Kačírková lišta dodávka a montáž 28,000 m 

      2*7,3+2*4,9)*1,115= 28,0 zaokr.  

  

11 MAT 026620000 Rozchodník sedum pre zelené strechy odrezky zmes 35,000 m2 

12 231 180405112.r1 Navážka strešného substrátu, navozenie a rozprestrenie  35,000 m2 

13 231 6282D1406.r1 Rohož filtračná, vrátane montáže 35,000 m2 

14 MAT 6282D1413.r2 Substrátové dosky z hydrofilnej minerálnej vlny 1,400 m3 

 
47 712 712391382 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° násypom kameniva 6,280 m2    

(2*7,23*0,27+2*4,4*0,27) m2- chodníky 
  

48 MAT 583440157 Kamenivo 16/32mm, triedený riečny štrk, ovál - strecha 0,251 m3 

 
 

Detto oprava skladby 17.2 NB VV  hárok SO_17.2_PRISTRESKY_PR_STAV  
7 231 180405111.r1 Pokládka rozchodníka sedum pre zelené strechy odrezky zmes 1 druh 1kg/m2  21,500 

8 231 005724200.r1 Kačírková lišta dodávka a montáž 21,000 
 

    (2*4,5+2*4,9)*1,115=21,00 m zaokr. 

 

9 MAT 026620000 Rozchodník sedum pre zelené strechy odrezky zmes 21,500 
   

5*4,3 =   21,500 
 

10 MAT 6282D1413.r2 Substrátové dosky z hydrofilnej minerálnej vlny  0,860 
 

    21,5*0,04 
 

10a 231 180405112.r1 Navážka strešného substrátu, navozenie a rozprestrenie  21,500 

11 231 6282D1406.r1 Rohož filtračná, vrátane montáže 21,500 
   

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu:  0,00 

30 712 712391382 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° násypom kameniva 4,774 m2    
(2*3,94*0,27+2*4,9*0,27) m2- chodníky 

  

31 MAT 583440157 Kamenivo 16/32mm, triedený riečny štrk, ovál - strecha 0,191 m3 

 
 
Otázka č. 4:  
Strešný plech trapézový RANILLA hr. 85 pozink 
Aká je požadovaná hrúbka plechu ? projekt to neuvádza 
 
 
Odpoveď:  
Hrúbka trapézov plechu RANILLA 85/1,0 je 1,0 mm 
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• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 17.10.2023 o 13:24 hod: 

Otázka č. 1:  
Vo výkaze výmer sa okrem dodania materiálov a stavebných prác uvádzajú aj údržba sadových úprav, ktoré majú 
byť zabezpečované úspešným uchádzačom nasledujúce tri roky po dokončení stavby. Kedy bude verejný 
obstarávateľ brať dielo ako ukončené? Ako sa bude v dôsledku tohto fakturovať? 
  
Odpoveď:  
Dielo sa považuje za ukončené odovzdaním a prevzatím diela medzi zmluvnými stranami. Ukončené je 1.-vým 
kosením. 
 
Otázka č. 2:  
Poprosím o zosúladenie VV a PD výsadby trvaliek, popínavých rastlín a kríkov. Technická správa a PD udáva počet 
kríkov 59ks, trvaliek a popínavých rastlín 4ks+2ks=6ks. V PD sa neuvažuje s výsadbou stromu ani cibuľovín. 
Poprosím o úpravu aj nadväzujúcich položiek tj. zaliatie, výsadba, hĺbenie jamiek, hnojenie... 
 
Odpoveď: 
V rámci súťažných podkladov – PD  boli poskytnuté pôvodné riešenia. Platnú PD SO prikladáme ako pre ZSS, tak 
NB. Uvedené je správne vo VV 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 18.10.2023 o 10:35 hod: 

Otázka č. 1:  
žiadame verejného obstarávateľa o zmenu mernej jednotky položky 
110 000 952999999 Ostatné konštrukcie - vyčistenie objektu 384,000 hod ( v obidvoch častiach ) 
z hod na kpl ( komplet )  
resp. ako sa bude daná položka fakturovať v prípade menej / viac hodín potrebných na vypratanie ? 
Ak bude dané množstvo odpadov väčšie / menšie bude sa fakturovať podľa skutočnosti ? 
 
Odpoveď: 
V súčasnosti je objekt mimo prevádzky, zdemolovaný obývaním nepovolanými osobami, čo zodpovedá stupňu 
značnej devastácie a biologického znečistenia. Uvedené množstvá môžu preto doznať zmien, čo do množstva 
hodín čistenia, vypratávania, tak aj množstva odpadu a druhu.  
Budúci zhotoviteľ musí viesť podrobnú evidenciu hodín čistenia, vypratávania objektu pred začatím stavebných 
prác, túto priebežne/denne dávať odsúhlasovať nezávislému stav. dozorovi investora.a tiež viesť evidenciu 
množstva vzniknutých odpadov z vypratania a evidenciu nakladania s nimi podľa reálne vyvezeného odpad na 
skládku - vážnych lístkov, ktoré budú súčasťou dokladov ku kolaudačnému konaniu a  vydaniu povolenia užívať 
stavbu a zároveň odsúhlasená SD bude ako podklad pre fakturáciu.  
Čistenie aj odvoz odpadu a uloženie na skládku, vrátane poplatkov sa bude fakturovať na základe skutočnosti, 
odsúhlasenej nezávislým dozorom. 
 
Dávame do pozornosti, že nezávislý stavebný dozor bude zároveň kontrolovať a  odoberať aj výmery tých položiek 
vykonaných prác v rámci stavby, ktoré mohli doznať zmien, znížiť sa ich množstvo z titulu chátrania objektov, 
vandalizmu a krádeže, nakoľko u mnohých sa vychádzalo z dokumentácie skt. stavu, resp. úprav výmer  na základe 
zistení v čase spracovania PD . 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 18.10.2023 o 13:49 hod: 

Otázka č. 1:  
Žiadame o bližšiu špecifikáciu predelenia požiarnych dverí P07/L, rozmer presklenia a či horná časť má byť 
presklený nadsvetlík, alebo pevná časť? 

 
Odpoveď: 
Bližšia špecifikácia:  
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Dvere dať vyrobiť do stavebného otvoru 1900/2740 mm, svetlá výška dverného otvoru 1970 mm, dvojkrídlové, 
veľkosť krídiel rovnaká, svetlá šírka dverného otvoru vyplynie so systémových profilov výrobcu požiarnych dverí, 
spodná časť výšky 400 mm plná, keďže ide dvere používané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, platí 
aj pre madlá, nadsvetlík s pevným zasklením. 

 
Otázka č. 2:  
Sú požiadavky na zariadenie staveniska uvedené v technickej správe POV (3x kancelárska bunka, 3x skladová 
bunka, žiadna sociálna bunka) fixne dané a uvažované pre objednávateľa aj zhotoviteľa? Môže si zhotoviteľ 
prispôsobiť uvažované zariadenie staveniska? Aké má objednávateľ nároky na zariadenie staveniska – potrebuje 
bunku kancelárskeho typu? 
 
Odpoveď: 
Realizácia stavby vrátane zariadenia staveniska je plne v kompetencií dodávateľa stavby. 
Prípadné využitie existujúcich voľných kapacít objednávateľa za účelom využitia sociálnych priestorov pre ZS 
bude predmetom dohody podmienok a spôsobu úhrady medzi objednávateľom a zhotoviteľom prác. 
 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 18.10.2023 o 14:07 hod: 

Otázka č. 1:  
Vo výkaze výmer „Priloha c. 2b SP_Vykaz vymer NB“ chýba vykázaná zasklená stena ZS2. Prosíme obstarávateľa 
o doplnenie položky do výkazu výmer.  

 
Odpoveď: 

191a MAT 553416040.1 Zasklená stena vonkajšia s dverami 2900x2870 mm pol. ZS2 1,000 kus 

Materiálová položka je doplnená v Opravenom výkaze výmer – hárok SO_02.2.1_PR_OST,  ako pol.. 188a 
Montáž tejto ZS2 je vvkázaná v pôvodnej pol: 

191 767 767111180 Montáž stien a priečok pre zaskl. z ocel. profilov (ZS2) 8,323 m2 

 
Otázka č. 2:  
Vo výkaze výmer „Priloha c. 2a SP_Vykaz vymer_ZSS nesifrovany“ je plastové okno 11 vykázané v množstve 
11ks, ale vo výpise prvkov a pôdoryse sú iba 2ks. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu množstva okien pri 
tejto pozícii vo výkaze výmer.  
 
Odpoveď: 

31 MAT 6114B1641.2 Okno plast.1-krídlové otvaravo sklopné  tepelnoizolačné trojsklo 1500x2100 mm pol. 11  11,000 kus 

 
31 MAT 6114B1641.2 Okno plast.1-krídlové otvaravo sklopné  tepelnoizolačné trojsklo 1500x2100 mm pol. 11  2,000 kus 

viď Opravený výkaz výmer – hárok SO_02.1_1_ZSS_STAV_VVK_PR - správny počet :2 ks 
 
Otázka č. 3:  
V objekte SO 03 sa podľa PD nachádzajú dva výťahy, miestnosť 112 – stolový výťah a miestnosť 115 bioodpad. 
Žiadame opraviť počet kusov výťahov pre tento objekt vo výkaze výmer na 2 ks. 
 
Odpoveď: 

1 933 M Dodávka výťahu technických parametrov podľa PD parametrov dľa PD 2,000 kus 

2 933 33003 Montáže výťahov 2,000 kus 

viď Opravený výkaz výmer – hárok SO_03_8_PR_Z_VYTAH_PR -  správny počet :2 ks 
 
 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 18.10.2023 o 14:34 hod: 
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Otázka č. 1: 
Suť z vybúraného pôvodného krytu v časti SO 05 sa nebude voziť na skládku? Kde bude umiestnená? 

 
Odpoveď: 
Suť z vybúraného pôvodného krytu v časti SO 05.1 sa odvezie na skládku. Ako ostatný odpad zmiešaný. 
Pre uskladňovanie odpadu sa uvažuje s využitím skládky: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 

(Antolská 46 ,4 km). 
SO 05.1 - ZSS 

48 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 411,62 

49 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 1 234,86 

50 K 979087112.S 
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny  a vybúraných 
hmôt 

t 411,62 

51 K 979131410 
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute a vybúraných hmôt na urč.sklád. ost. odpad 
zmiešaný 

t 411,62 

 viď Opravený výkaz výmer –ZSS -  hárok SO_05.1_C_SP_KL  
 
Otázka č. 2: 
V časti SO 05 pol. č.63 a č. 64 je alternatívna položka Cenkros tj. v tomto prípade je vo VV duplicitná poprosím o 
zrušenie jednej z nich. 
 
Odpoveď: 
SO 05.2 – NB 
Suť z vybúraného pôvodného krytu v časti SO 05.2 sa odvezie na skládku. Ako ostatný odpad zmiešaný. 
Pre uskladňovanie odpadu sa uvažuje s využitím skládky: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 

(Antolská 46 ,4 km). 

viď Opravený výkaz výmer, hárok SO 05.2_CSP_PR 

 

61 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 298,110 

62 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 894,330 

63 K 979087112.S 
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny a vybúraných 

hmôt 
t 298,110 

64 K 979131410 
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute a vybúraných hmôt na urč.sklád. ost.odpad 

zmiešaný 
t 298,110 

 
Otázka č. 3: 
V časti SO 17 Prístrešok časť ZTI je nulové množstvo. Túto časť nemáme oceňovať? 
 
Odpoveď: 
Uvedenú otázku verejný obstarávateľ zodpovedal vyššie.  
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 19.10.2023 o 09:52 hod: 

Otázka č. 1: 
Vo VV, objekt SO 17.2 Prístrešok, časť zdravotechnika, chýbajú množstvá pre jednotlivé položky. Žiadame 
verejného obstarávateľa o doplnenie daných výmer, nakoľko daná skutočnosť má zásadný vplyv na celkovú cenu 
diela. 
 
Odpoveď: 
Uvedenú otázku verejný obstarávateľ zodpovedal vyššie.  
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 19.10.2023 o 10:20 hod: 
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Otázka č. 1: 
Nakoľko verejný obstarávateľ nezodpovedal všetky otázky, chcem sa informovať, či bude predlžovať termín 
predkladania ponúk? 
 
Odpoveď: 
Dňa 19.10.2023 bolo verejnou správou odoslané oznámenie o  vybavení žiadosti o nápravu v bode, ktorý sa týka 
zmluvných podmienok. V súvislosti s uvedenou zmenou ako aj z dôvodu množstva doručených otázok súvisiacich 
s predmetom zákazky (výkaz výmer), ktoré nie sú zodpovedané, bola predĺžená lehota na predkladanie ponúk do 
03.11.2023. Následne dňa 30.10.2023 verejný obstarávateľ opätovne predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 
16.11.2023.  
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 20.10.2023 o 13:03 hod: 

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie: 
V časti Nájomné byty je v objekte SO 02.2, v špecifikácii ZS dverí, aj vo výkresovej časti dokumentácie ZS1, ZS2 a 
ZS3. Dodávku ZS2 ale nevidíme v poskytnutom výkaze výmer ani pre časť stavebná_výmena výplňových 
konštrukcií, ani pre časť stavebná_ostatné. Je teda chyba vo výkaze výmer? 
 
Odpoveď: 

191a MAT 553416040.1 Zasklená stena vonkajšia s dverami 2900x2870 mm pol. ZS2 1,000 kus 

Materiálová položka je doplnená v Opravenom výkaze výmer – hárok SO_02.2.1_PR_OST,  ako pol.. 188a 
Montáž tejto ZS2 je vvkázaná v pôvodnej pol: 

191 767 767111180 Montáž stien a priečok pre zaskl. z ocel. profilov (ZS2) 8,323 m2 

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 23.10.2023 o 08:29 hod: 

1. Prosíme VO o vysvetlenie dole uvedených položiek vo VV. 
Nikde nie je presne špecifikovaný daný materiál k čoho by daná akustická izolácia mala byť. Prosíme o 
špecifikáciu. 
1.Zariadenie sociálnych služieb , 1. stavebná – ostané 
MAT 6315G0674 Tepelná akustická izolácia hr.80 mm 1 234,317 m2 
 
Vo VV 2. 2. Nájomné byty , 1. stavebná – ostané 
154 MAT 6315G0661 Izolácia tepelná akustická hr.30mm 37,559 m2 
P6*1,05 = 37,559 
 
155 MAT 6315G0663 Izolácia tepelná akustická hr.60mm 1 144,584 m2 

 
Odpoveď: 
Projektant zadefinoval v PD materiál nasledovne : 
„Zvukoizolačná úprava tepelnou akustickou izoláciou z minerálnych, čadičových vlákien (napr. Nobasil 
PTE, resp. ekvivalent). 
 

2. Prosíme VO o upresnenie umiestnenia v PD. 
PROFI soklový zatepľovací systém z EPS hr. 100 mm zatĺk. Kotvy 
PROFI soklový zatepľovací systém z EPS hr. 120 mm zatĺk. Kotvy 
v projekte je všade kreslená minerálna vata. 

 
Odpoveď: 
Projektant v PD uvádza : 
Tepelná izolácia stien bude v rámci kontaktného zatepľovacie systému, minerálna vlna fasádna, izolačné 
dosky z čadičovej vlny, s pozdĺžnou orientáciou vlákna so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ = 0,035 W/m.K 
(napr. Rockwool - Frontrock Plus, resp. ekvivalent) a na sokli EPS Perimeter expandovaný polystyrén. 

3. Prosíme VO o zaslanie tepelno technického posudku. 
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Odpoveď: 
V rámci projektu BBSK - Nové využitie areálu bývalej SOŠ na ulici Špitálskej v Banskej Štiavnici - 1. 
Zariadenie sociálnych služieb a 2. Nájomné byty, je doložená  príloha B.2 Tepelno-technické posúdenie a 
energetické vyhodnotenie 

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 24.10.2023 o 08:40 hod: 

v predloženom výkaze výmer zo dňa 11.10.2023 – Príloha č. 2a_Výkaz_Výmer_ZSS_nezašifrovaný – v 
rozpočte SO 16.1 Drobná architektúra – zdravotechnika- chýbajú položky množstiev. Doplní verejný 
obstarávateľ dané množstvá? 
 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ nahrádza pôvodný výkaz výmer - ZSS za nový výkaz výmer s doplnenými množstvami 
pri objekte SO 16.1. Drobná architektúra, Zdravotechnika. 
 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 24.10.2023 o 12:50 hod: 

Žiadosť o doplnenie súťažných podkladov Nájomné byty prístrešok 
Vo VV, objekt SO 17.2 Prístrešok, časť zdravotechnika, chýbajú množstvá pre jednotlivé položky. Žiadame 
verejného obstarávateľa o doplnenie daných výmer, nakoľko daná skutočnosť má zásadný vplyv na 
celkovú cenu diela. 
 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ nahrádza pôvodný výkaz výmer - Nájomné byty za nový výkaz výmer s doplnenými 

množstvami pri objekte SO 17.2. Prístrešok, Zdravotechnika. 

  
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 24.10.2023 o 14:05 hod: 

1. Vo VV 1. Zariadenie sociálnych služieb - Stavebná - výmena výplňových konštrukcií 

Položka č. 31 Okno plast.1-krídlové otvaravo sklopné tepelnoizolačné trojsklo 1500x2100 mm pol. 11 

Je určené množstvo 11ks no podľa výpisu prvkov by mali byť iba dva kusy. Prosíme VO o upresnenie. 

 

Odpoveď: 
31 MAT 6114B1641.2 Okno plast.1-krídlové otváravo sklopné  tepelnoizolačné trojsklo 1500x2100 mm pol. 11  11,000 kus 

 

31 MAT 6114B1641.2 Okno plast.1-krídlové otváravo sklopné  tepelnoizolačné trojsklo 1500x2100 mm pol. 11 2,000 kus 

viď Opravený výkaz výmer – hárok SO_02.1_1_ZSS_STAV_VVK_PR - správny počet :2 ks 
 

2. Prosíme VO o upresnenie a bližšiu špecifikáciu INT dverí nakoľko nesedia počty dverí , zárubní a 

pridružených položiek. Z výpisov nie je jasné o aký materiál sa jedna či sú zárubne drevené alebo 

kovové. Vôbec nesedia montážne položky oblôžkových zárubní ani samotné dverné krídla. Prosíme o 

jasne a presne zadanie. 

Prosím VO o vysvetlenie položky. Čo znamená v položke označenie CB ? 

Zárubňa oceľová CB 90x197 

 
Odpoveď: 
ZSS - hárok SO_02.1.1_PR_OST 

Jedná sa o text použitej cenníkovej položky. Uchádzač vo všetkých prípadoch výskytu „CB“ ocení 
príslušnú oceľovú zárubeň náležitú k dverám podľa PD. 
NB  - hárok SO_02.2.1_PR_OST 
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Jedná sa o text použitej cenníkovej položky. Uchádzač vo všetkých prípadoch výskytu „CB“ ocení 
príslušnú oceľovú zárubeň náležitú k dverám podľa PD. 
  

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 24.10.2023 o 15:04 hod: 

Žiadame VO o vysvetlenie SP 

Je možné alternovať retenčné nádrže? V prípade že áno čo je pre VO dôležité a smerodajne pri tejto 

alternatíve? Je možné považovať za ekvivalent železobetónové nádrže resp. plastové ? Postačuje ako 

ekvivalentný údaj kapacita nádrže ? 

Aký zmysel má čerpacia jímka pod nádržami ? Nepostačuje čerpať vodu z dna nádrže ? 

 

Odpoveď: 
Áno, je možné, z technického hľadiska môže byť konštrukcia nádrže z iného materiálu (železobetónovú 
nádrž resp. plastovú nádrž možno považovať za  alternatívy ), ak spĺňa návrhové parametre : 

- zachovanie návrhového objemu nádrže v zmysle projektu 
- a tiež čo najviac totožné rozmery v dĺžke, šírke, hĺbke nádrže z iného materiálu 
- vodotesnosť konštrukcie nádrže a vstupného komínu v zmysle STN,   
- odolnosť povrchu konštrukcie voči pôsobeniu chemických účinkov prostredia z vnútornej 

(kontaminované dažďové vody) aj z vonkajšej strany 
- odolnosť voči mrazu, životnosť ,.. 
- statická únosnosť konštrukcie pôsobením zemného tlaku vzhľadom na založenie pod zemou 
- zachovanie idey/návrhu fungovania alternatívneho riešenia tak isto ako to je v  PD, t.j. dodržať 

počet a veľkosť vlezov, veľkosť jímky, zaústenie prítoku, odvetranie, .... 
Zmysel čerpacej jímky pod nádržami  
Technicky je navrhnutá jímka pre osadenie čerpadla, ktoré by mohlo v budúcnosti slúžiť na závlahu 
záhrady, preto je navrhnuté prehĺbenie jímky aby sa vytvoril kalový priestor pre usadzovanie nečistôt a 
súčasne sa vytvorila hĺbka pre ponorenie čerpadla tak aby sa využil celý objem nádrže. 
Jímku v nádrži je nutné zachovať aj z dôvodu údržby, kedy sa musí zostatková voda z nádrže vyčerpať 
aby sa mohlo vnútro nádrže vyčistiť od nánosov a sedimentov na jej dne a skontrolovať jej funkčný stav. 
 

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 24.10.2023 o 15:26 hod: 

Otázka č.1: 

V časti stavebná – ostatné pol. dvere protipožiarne ozn. PO 01 je š. dverí kótovaná 1000mm, položka však uvádza 

š.900mm aká má byť správna šírka? 

 

Odpoveď: 
196 MAT 553455120 Dvere požiarne-kovové vnútorné hladké  900x1970 mmm  EW-C 30/D1  pol. PO1/P 1,000 kus   

Správny rozmer v špecifikácii aj v opravenom  VV je 1000x1970 mmm  - viď hárok  SO_02.2.1_PR_OST 
196 MAT 553455120 Dvere požiarne-kovové vnútorné hladké  1000x1970 mmm  EW-C 30/D1  pol. PO1/P 1,000 kus   

 

Otázka č.2: 

V časti stavebná – ostatné pol. dvere protipožiarne ozn. PO 02 je označenie EI – 30/D1, VV však uvádza EW-C 

30/D1 aký údaj je správny? 

 

Odpoveď: 
195 MAT 553455110 Dvere požiarne-kovové vnútorné hladké  900x1970 mmm  EW – 30/D1  pol. PO2/P 1,000 kus   

Správne označenie je v špecifikácii aj v opravenom  VV EI – 30/D1  pol. PO2/P - viď hárok  SO_02.2.1_PR_OST 
195 MAT 553455110 Dvere požiarne-kovové vnútorné hladké  900x1970 mmm  EI – 30/D1  pol. PO2/P 1,000 kus   
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Otázka č.3: 

V časti stavebná – ostatné pol. dvere vo VV je pol. č. 167 Montáž dvier do 0,8m v počte 114ks, podľa výpisu je ich 

však 87ks, dodávka sedí. Poprosím o opravu 

 

Odpoveď:  
766 - Konštrukcie stolárske 

    

167 766 766661112 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m 114,000 kus   
   

9+16+15+12+13+14+4+1+2+1 =   87,000 dvere do 0,8 
   

   
6+12+3+6 =   27,000 – požiarne dvere do 0,8 

   

 

Do VV pol. 167 bola omylom zarátaná aj montáž požiarnych dverí 27 ks, ktorá je v položke č. 180 
180 766 766661413 Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m 27,000 kus   

       

Správny počet dverí podľa špecifikácie vnútorných dverí v PD do 0,8 m – NB je :  9+16+15+12+13+14+4+1+2+1 
= 87 ks,  

169 MAT 6116D0202.1 Dvere drevené vnútorné hladké PCL laminátová fólia 900/1970 mm  pol. 1/P presný 
popis v PD 

5,000 kus  

170 MAT 6116D0202.2 Dvere drevené vnútorné hladké PCL laminátová fólia 800/1970 mm  pol. 2/P presný 

popis v PD 

9,000 kus  

171 MAT 6116D0202.3 Dvere drevené vnútorné hladké PCL laminátová fólia 800/1970 mm pol. 2/L presný popis 

v PD 

16,000 kus  

172 MAT 6116D0202.4 Dvere drevené vnútorné hladké PCL laminátová fólia 700/1970 mm pol. 3/P  presný 
popis v PD dverná mriežka 

15,000 kus  

173 MAT 6116D0202.5 Dvere drevené vnútorné hladké PCL laminátová fólia 700/1970 mm pol. 3/L  presný popis 
v PD dverná mriežka 

12,000 kus  

174 MAT 6116D0202.6 Dvere drevené vnútorné hladké PCL laminátová fólia 600/1970 mm pol. 4/P presný popis 
v PD dverná mriežka 

13,000 kus  

175 MAT 6116D0202.7 Dvere drevené vnútorné hladké PCL laminátová fólia 600/1970 mm pol. 4/L  presný popis 

v PD dverná mriežka 

14,000 kus  

176 MAT 6116D0202.8 Dvere drevené vnútorné hladké PCL laminátová fólia 600/1970 mm pol. 5/L  presný popis 

v PD dverná mriežka 

4,000 kus  

177 MAT 6116D0202.9 Dvere drevené vnútorné hladké PCL laminátová fólia 600/1970 mm pol. 5/P  presný 
popis v PD 

1,000 kus  

178 MAT 6116D0203.1 Dvere drevené vnútorné hladké PCL laminátová fólia 600/1970 mm pol. 6/P  presný 
popis v PD 

2,000 kus  

179 MAT 6116D0203.2 Dvere drevené vnútorné hladké PCL laminátová fólia 800/1970 mm pol. 7/L  presný popis 
v PD 

1,000 kus  

 

Viď opravený VV- HÁROK viď hárok  SO_02.2.1_PR_OST 
167 766 766661112 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m 87,000 kus   

   
9+16+15+12+13+14+4+1+2+1 =   87,000 

   

 
Počet požiarnych dverí podľa špecifikácie vnútorných dverí v PD do 0,8 m – NB je :  6+12+3+6 = 27 ks, platí VV 

(pol. 182 až 185 VV). 
Montáž ktorých je ako je v predošlom uvedené v pol. č. 180, platí VV 

 

Otázka č.4: 

V časti stavebná – ostatné pol. dvere vo VV je pol.č. 181 Montáž zárubní obložkových v počte 92 ks čo sedí podľa 

výpisu dverí no dodávka jednotlivých zárubní je chybná. Poprosím o opravu. 

 

Odpoveď: 
Nájomné byty 

181 766 766682111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm 92,000 kus   
   

5+9+16+15+12+13+14+4+1+2+1 =   92,000 
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Nejedná sa o obložkové , ale oceľové zárubne , Viď opravený VV- viď hárok  SO_02.2.1_PR_OST pol. 181 
181 767 767682111.1 Montáž zárubní oceľových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm 92,000 kus  

   
5+9+16+15+12+13+14+4+1+2+1 =   92,000 

  
 

 

Zároveň text položiek a počty ks uvedené v poskytnutom výkaze : 
186 MAT 6118A0010 Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 60 x 197 31,000 kus   

   
13+14+1+1+2 =   31,000 

   

187 MAT 6118A0030 Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 80 x 197 8,000 kus   
   

3+4+1 =   8,000 
   

188 MAT 6118A0040 Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 90 x 197 9,000 kus   
   

5+4 =   9,000 
   

189 MAT 6118A0040 Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 90 x 197 5,000 kus   
   

5 =   5,000 
   

 

sa v Opravenom VV - viď hárok  SO_02.2.1_PR_OST upravuje nasledovne : 
186 MAT 6118A0010.1 Zárubne oceľové do 15 cm 60 x 197 34,000 kus   

   
13+14+4+1+2 =   31,000 

   

187 MAT 6118A0030.1 Zárubne oceľové do 15 cm 80 x 197 26,000 kus   
   

9+16+1 =   26,000 
   

188 MAT 6118A0040.1 Zárubne oceľové do 15 cm 90 x 197 5,000 kus   
   

5 =   5,000 
   

189 MAT 6118A0040.2 Zárubne oceľové do 15 cm 70 x 197 27,000 kus   
   

15+12 =  27,000 
   

 

Pozn. Kvôli zachovaniu poradia ich ponechávame VV tr. 766 - Konštrukcie stolárske, napriek tomu, že sa jedná 
o 767 Konštrukcie kovové 
 

Obdobné zistené v ZSS :  
 

167 766 766682111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm 60,000 kus   
   

5+4+1+3+5+1+1+1+1+6+13+10+5+3+1 =   60,000 
   

 
183 MAT 6118A0010 Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 60 x 197 11,000 kus  

184 MAT 6118A0030 Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 80 x 197 16,000 kus  

185 MAT 6118A0040 Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 90 x 197 33,000 kus  

186 MAT 6118A0040 Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 90 x 197 33,000 kus  

187 MAT 6118A0540 Zárubne s obkladovými lištami 150 x 210 3,000 kus  

 
 

201 767 767644120 Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. otvár. dvojkríd. pol. 39/P 1,000 kus  

 
210 MAT 6116D0203.9 Dvere kovové presklené  1700/2400 mm pol. 39/P  presný popis v PD 1,000 kus   

 

v Opravenom VV - viď hárok  SO_02.1.1_PR_OST upravuje nasledovne : 
167 767 767682111.1 Montáž zárubní oceľových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm 57,000 kus  

   
5+4+1+3+5+1+1+1+1+6+13+10+5+1 =   57,000 

  
 

 
183 MAT 6118A0010.1 Zárubne oceľové do 15 cm 60 x 197 11,000 kus   

184 MAT 6118A0030.1 Zárubne oceľové do 15 cm 80 x 197 14,000 kus   

185 MAT 6118A0040.1 Zárubne oceľové  do 15 cm 90 x 197 27,000 kus   

186 MAT 6118A0040.3 Zárubne oceľové  do 15 cm 170 x 240 2,000 kus   

187 MAT 6118A0540.4 Zárubne oceľové do 15 cm  150x210 3,000 kus   
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201 767 767644120 Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. otvár. dvojkríd. pol. 39/P 2,000 kus   

 
210 MAT 6116D0203.9 Dvere kovové presklené  1700/2400 mm pol. 39/P  presný popis v PD 2,000 kus  

 

Otázka č.5: 

K protipožiarnym dverám chýba dodávka a montáž zárubne podľa špecifikácie vo výpise prvkov 

 

Odpoveď: 
Nájomné byty 

 

K pol 182-185, 195, 196  požiarne dvere nechýba dodávka ani montáž zárubne, je vo VV – hárok  
SO_02.2.1_PR_OST ako položky  98-100 : 

98 011 642942611 Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou  29,000 kus  

      2+6+12+3+6 =   29,000   
 

 

99 MAT 553303370 Zárubňa oceľová  80x197 bezpečnostná 27,000 kus  
   

6+12+3+6 =   27,000 
  

 

100 MAT 553303390 Zárubňa oceľová  90x197, 100x97  2,000 kus  
   

1+1 =   2,000 
  

 

 

Otázka č.6: 

V špecifikácii podláh P5 je liata podlaha garáže navrhnutá ako vyrovnávajúca vrstva Sikaflor 264 hr.20mm, VV 

uvádza Sikaflor 156 hr.20mm. Ktorý údaj je správny? Nerozumiem jednotlivým zvoleným vrstvám. Sikaflor 264 je 

predsa náter... 

 

Odpoveď: 
229 773 777315122 Podlahy z epox  napr. Sikafloor 156 hr. 20 mm včetne prislušenstva 77,721 m2   

 
P5*1,05 =   77,721 

   

 

Hr. 20 mm sa skladá z: 
Epoxidová živica SIKAFLOR 156 a vyrovnávacia vrstva: 2xSIKAFLOR 264 + 1xSIKAFLOR 264 2xTHXO s nopkovou 
štruktúrou má spolu hrúbku 20 mm. 

229 773 777315122 Podlahy z epox  napr. Sikafloor (264+156) = hr. 20 mm, včetne prislušenstva 77,721 m2   
 

P5*1,05 =   77,721 
   

 

 

Otázka č.7: 

K akým podlahám je navrhnutý vyrovnávajúci silikát z pol 230? PD neuvádza nikde túto vyrovnávajúcu vrstvu. V 

prípade ak je to pod podlahy vinylové, je možné ich nahradiť iným nivelačným náterom ? 

 

Odpoveď: 
230 773 777557203 Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh hr.2 mm  864,840 m2   

 

Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh hr.2 mm je vrstva pod vinylové podlahy označené ako  P8. Áno je 
možné ho nahradiť iným materiálom s ekvivalentnými vlastnosťami. 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 26.10.2023 o 12:31 hod: 

1) Prosíme Verejného obstarávateľa o opravu výkazu výmer súboru „Priloha c. 2a SP_Vykaz vymer_ZSS.xlsx“ 

hárok „SO_16.1_DR_A_ZTI_PR“. V predmetnom výkaze nie sú uvedené výmery v stĺpci „Množstvo“. 
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Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ nahrádza pôvodný výkaz výmer - ZSS za nový výkaz výmer s doplnenými množstvami 
pri objekte SO 16.1. Drobná architektúra, Zdravotechnika. 
 

2) Prosíme Verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ako postupovať pri vypĺňaní položiek, ktoré sú montážne 

a je modrou farbou podfarbený stĺpec „J. materiál [EUR] „ aj „J. montáž [EUR]“. Pre doplnenie materiál 

danej montážnej položky je pritom uvedený v ďalšej položke. Uvádzame príklad: Súbor „Priloha c. 2a 

SP_Vykaz vymer_ZSS.xlsx“ hárok „SO_02.1_2_ZSS_ZTI_FAS_PR“. V položke číslo 1 „Montáž odhlučneného 

odpadového potrubia zvislého DN 110“ je požadované vyplniť J. materiál [EUR] aj J. montáž [EUR] a v 

položke číslo 2 „Rúra PP odhlučnená DN 110 mm dĺ. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu“ je 

potrebné znova vyplniť J. materiál [EUR]. 

 

Odpoveď: 
Je potrebné sa riadiť rozborom - obsahom položky Cenkros. Hlavný materiál je uvádzaný samostatne, 
pomocný montážny materiál je súčasťou položky montáže.  
 

3) Prosíme Verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ako postupovať pri vypĺňaní položiek, ktoré neobsahujú 

materiál, no vo výkaze výmer je požadované vyplniť obe jednotkové ceny „J. materiál [EUR]“ „J. montáž 

[EUR]“. Uvádzame príklad: Súbor „Priloha c. 2a SP_Vykaz vymer_ZSS.xlsx“ hárok 

„SO_02.1_2_ZSS_ZTI_OST_PR“ položka číslo 22 „Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do 

stropov - železobetónových -0,00009t“. 

 

Odpoveď: 
Je potrebné sa riadiť rozborom - obsahom položky Cenkros. Hlavný materiál je uvádzaný samostatne, 
pomocný montážny materiál je súčasťou položky montáže.  
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 26.10.2023 o 13:06 hod: 

Nižšie uvedene položky ktoré sa nachádzajú v terénnych a sadových úpravách sú určené na údržbu. 
1. Ako nám ako zhotoviteľovi bude umožnené  vyfakturovať tieto práce keďže podľa ZoD je možná fakturácia 

na etapy a to 30% , 30% a finálnych 40% po odovzdaní stavby bez vád a nedorobkov. Tým pádom vzniká 

otázka či tieto práce sa budú brať ako práce ktoré nám budú brániť pri konečnej fakturácií. 

 
Odpoveď: 
Z otázky nie je úplne jasné o aké práce ide, predpokladáme, že o  3-oj ročnú údržbu. Dielo sa považuje za 
ukončené odovzdaním a prevzatím diela medzi zmluvnými stranami. 3-oj ročná údržba bola z predmetu 
obstarávania vypustená ako pre ZSS, tak pre NB. Povinnosti zhotoviteľa končia prvým kosením. 
 

2. Vo VV 1.ZSS položky  č.86,88,92 a vo VV 2.NB položky č.55,56. Neuvažoval VO o využití vody z retenčných 

nádob na realizáciu týchto prác? Vzhľadom k praktickosti a uľahčenia situácie zhotoviteľovi.  

 

Odpoveď: 
Vo vzťahu vypustenia povinnosti trojročnej údržby, Zhotoviteľ ocení dodávku vody na výsadbu tak, ako je 

vo VV .   

 

3. Pri všetkých položkách čo sa týkajú údržby. Kto budeme určovať frekvenciu týchto prác? 
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Odpoveď: 
V TS je uvedené, že založenie sadových úprav musí byť realizované odbornou záhradníckou firmou a  musí 

byť v súlade s platnými normami STN. Následnú starostlivosť zabezpečí objednávateľ, resp. ním poverená 

osoba. 

 

4. Vo VV 1.ZSS položka č.75  a vo VV 2.NB položka č.79 podľa akých výpočtov určil že toto bude dostatočné 

množstvo na údržbu na 3 roky? Týka sa to aj ostatných položiek ktoré môžu aj nemusia byť v presne 

určených množstvách ako sú určené vo VV. Ako sa bude postupovať v prípade že množstvá jednotlivých 

položiek nebudú dostačujúce, alebo práve naopak bude určité množstvo prebytočné? 

 
Odpoveď: 
Všetky položky týkajúce sa 3-ročnej  starostlivosti boli vypustené z VV.  

 

5. Nemal by tieto práce vykonávať budúci správca areálu, hneď po odovzdaní diela zhotoviteľovi.  

Položky umiestenie vo VV 1.ZZS Objekt 12.2 Terénne a sadové úpravy 

31 K 183405311.S.TU Prevzdušnenie trávnika bez pieskovania (1x/rok, údržba 3 roky) ha 0,155 

48 K 184802611.S.T.U 
Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 

postrekom naširoko (údržba 3 roky 3x515=1545 m2)  
m2 1 545,000 

50 K 184802710.S.V.U 
Mechanické odburinenie záhonov plochy do 500 m2 v rovine alebo na svahu 
do 1:5 (strom + výsadby, údržba 3 roky) 

m2 342,000 

62 K 184921093.S.U 
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu 
do 1:5 (strom+výsadby, údržba 3 roky) 

m2 318,000 

64 K 184921116.S.U 
Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5 (strom + výsadby, 
údržba 3 roky) 

m2 318,000 

66 M 055410000100.S.U Mulčovacia kôra (strom + výsadby, údržba 3 roky) l 12 720,000 

67 K 185801111.S.TU 
Zhrabanie lístia z trávnikových plôch v rovine alebo na svahu do 1:5 vo vrstve 

do 50 mm (1x/rok na konci vegetácie 3x515=1545m2, údržba 3 roky) 
m2 1 545,000 

75 M 252310000100.T.U Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín (2x/rok, údržba 3 roky) l 1,845 

82 K 185803111.S.TU 
Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 (kosenie s odvozom do 20 
km, 7x/rok, 21x515=10815 m2, údržba 3 roky) 

m2 10 815,000 

83 K 185803211.S.TU Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 (1x/rok, údržba 3 roky) m2 1 545,000 

84 K 185804252.S.U 
Odstránenie odkvitnutých častí trvaliek, okrasných tráv - záhony (1x/rok, 
28x3=84 m2, údržba 3 roky) 

m2 84,000 

86 K 185804312.S.SU 
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo strom 150l/ks,  3x/2týždne počas 

vegetácie (údržba 3 roky) 
m3 107,100 

88 K 185804312.S.U 
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 výsadby + trávnik, 

10x/rok/25l/m2 (97+915=1012m2), údržba 3 roky  
m3 759,000 

92 M 082110000200.S.U Voda pitná pre priemysel a služby (výsadby + trávnik), údržba 3 roky  m3 759,000 

 
Položky umiestenie vo VV 2.NB Objekt 12.2 Terénne a sadové úpravy 
 

28 K 185803111.S.TU 
Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 (kosenie s odvozom do 20 
km, 7x/rok, 21x390=8190 m2, údržba 3 roky)  

m2 8 190,00 

29 K 185803211.S.TU Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 (1x/rok, údržba 3 roky) m2 1 170,00 

30 K 185801111.S.TU 
Zhrabanie lístia z trávnikových plôch v rovine alebo na svahu do 1:5 vo vrstve 

do 50 mm (1x/rok na konci vegetácie 3x390=1170m2, údržba 3 roky) 
m2 1 170,00 

45 K 184802710.S.V.U 
Mechanické odburinenie záhonov plochy do 500 m2 v rovine alebo na svahu 
do 1:5 (strom + výsadby, údržba 3 roky) 

m2 177,00 

46 K 185804252.S.U 
Odstránenie odkvitnutých častí trvaliek, okrasných tráv - záhony (1x/rok, 
10,3x3=30,9m2, údržba 3 roky) 

m2 30,90 

55 K 185804312.S.SU 
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo strom 150l/ks,  3x/2týždne počas 

vegetácie (údržba 3 roky) 
m3 6,30 

56 K 185804312.S.U 
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 výsadby + trávnik, 
10x/rok/25l/m2 (59+390=449 m2), údržba 3 roky  

m3 336,75 
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60 K 184802611.S.T.U 
Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 

postrekom naširoko (údržba 3 roky 3x390=1170m2)  
m2 1 170,00 

72 K 184921116.S.U 
Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5 (strom + výsadby, 
údržba 3 roky) 

m2 177,00 

74 M 055410000100.S.U Mulčovacia kôra (strom + výsadby, údržba 3 roky) l 7 200,00 

79 M 252310000100.T.U Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín (2x/rok, údržba 3 roky) l 1,50 

87 M 082110000200.S.SU Voda pitná pre priemysel a služby - strom, údržba 3 roky m3 6,30 

88 M 082110000200.S.U Voda pitná pre priemysel a služby (výsadby + trávnik), údržba 3 roky m3 336,75 

 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ prehodnotil opis predmetu zákazky a uvádza, že starostlivosť bude zabezpečovať po 

prevzatí diela objednávateľ, resp. ním poverená osoba. 

Povinnosťou zhotoviteľa je zrealizovať sadové úpravy - vysadenie kvalitných druhov osiva zelene, drevín 

a rastlín, ktoré sa uchytia a pretrvajú, aby sa predišlo ich úhynu. 

 Vyššie uvedené položky boli z VV vypustené, resp. upravené. 
 

6. Je možná alternácia prekrytia pergoly SO17.1? Ak áno aké parametre sú pri tejto alternatíve dôležité. 

 
Odpoveď: 
Alternácia prekrytia pergoly nie je možná, je potrebné dodržať projekt. 

 
Na záver tejto odpovede na žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch verejný 

obstarávateľ uvádza k sadovým úpravám všeobecne nasledovné informácie: 

- Z pochybenia projektanta došlo k zverejneniu neplatnej PD sadových a terénnych úprav vo vzťahu k 

finálnemu riešeniu a zverejneným VV. 

- Verejný obstarávateľ nahrádza PD sadových a terénnych úprav platnou PD pre ZSS - SO 12.1, pre NB SO 

12.2, ktorá nahrádza pôvodne zverejnenú PD v celom rozsahu.  

- Z výkazov výmer boli po prehodnotení opisu predmetu zákazky odstránené položky týkajúce sa 3-oj ročnej 

údržby. 

- Dielo je ukončené prevzatím objednávateľom, povinnosti zhotoviteľa končia prvým kosením. 

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 26.10.2023 o 13:16 hod: 

Prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či podpísaný Návrh Zmluvy o dielo pre obe časti zákazky má byť 

súčasťou ponuky uchádzača. 

 

Odpoveď: 
Nie. Verejný obstarávateľ uvádza, že podpísaný návrh zmluvy o dielo nemusí byť súčasťou ponuky. V zmysle bodu 

1 časti C. súťažných podkladov „Verejný obstarávateľ určuje svoje obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky v 

zmluve  o dielo, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom. Zmluvy o dielo tvoria prílohu č. 1a a 1b týchto SP. Uchádzač 

predložením ponuky vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v  zmluve o dielo.“ 

Uvedené platí pre obe časti predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzači pri zostavení svojej ponuky 

postupujú v súlade s bodom 14. časti A. súťažných podkladov.  

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 27.10.2023 o 12:31 hod: 

Žiadame obstarávateľa o doplnenie podkladov k vypracovaniu cenovej ponuky v časti výkaz výmer, pre časť 

Zariadenia sociálnych služieb, objekt SO_16.1_DR_A_ZTI_PR, kde chýbajú hodnoty v stĺpci "Množstvo". 
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Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ nahrádza pôvodný výkaz výmer - ZSS za nový výkaz výmer s doplnenými množstvami pri 
objekte SO 16.1. Drobná architektúra, Zdravotechnika. 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 27.10.2023 o 13:43 hod: 

1. V objekte SO 03 sú podľa projektu dva výťahy, vo výkaze výmer len jeden kus. Žiadame upraviť množstvo 

vo výkaze výmer. 

 
Odpoveď: 

 

viď Opravený výkaz výmer – hárok SO_03_8_PR_Z_VYTAH_PR -  správny počet :2 ks  
 

2. Vo výkaze výmer v objekte SO 06.1 - Vodovodná prípojka chýba vykázaná vodomerná šachta VŠ-H2 – 

dodávka, montáž, pridružené práce. Prosíme obstarávateľa o doplnenie položiek do výkazu výmer. 

 
Odpoveď: 
Uchádzač ocení opravený VV ZSS - SO 06.1 VP hárok SO_06.1_VVP__PR v skladbe položiek a upravených 
doplnených výmer , detto SO 07.1 (doplnenie o dodatočné požiadavky STvPS a OR HaZZ k stavebnému 
povoleniu). 
Por. č. položiek, ktoré doznali zmien oproti pôvodnému VV (text pol.,  počet,..), počnúc pol. 2 (SO 06.1) sú 
pre lepšiu orientáciu uchádzača odlíšené písmom magenta, detto zmenené celkové množstvá v nich, ktoré 
vychádzajú z podtextov - výpočtov pod položkou   
Uvedené platí aj pre SO 07.1 KP, opravený VV hárok  SO 07.1_KAN_P_PR (počnúc pol. 51) a pre SO 07.2 
KP  – NB – opravený VV,  hárok SO 07.2_KAN_P_PR ( od pol. 65) 
Objekt SO 06.2 VP ostáva v platnosti bez zmeny. 

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 27.10.2023 o 14:51 hod: 

Žiadame verejného obstarávateľa vzhľadom na neviazanosť ponuky ani určenie lehoty začiatku realizácie diela či 
bude umožnené indexovať prípadný nárast ceny diela ? 
 
Odpoveď: 
Prípadný nárast ceny diela  nebude možné indexovať. Doba začiatku realizácie diela bude ohraničená  v zmysle 
Zmluvy o dielo Čl. XVII, bod 1. b), to znamená,  že ak k prijatiu uznesenia zastupiteľstva Banskobystrického 
samosprávneho kraja o schválení finančných prostriedkov na investičnú akciu nedôjde ani v lehote do 90 dní odo 
dňa zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, Zmluvné strany sa dohodli na rozväzovacej podmienke, podľa 
ktorej táto Zmluva zaniká. 
 

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 30.10.2023 o 08:57 hod: 

Vo VV 1.Zariadenie sociálnych služieb časť SO 16.1 Drobná architektúra časť zdravotechnika nie sú uvedené 

žiadne množstvá prosíme VO o doplnenie. 

 

Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ nahrádza pôvodný výkaz výmer - ZSS za nový výkaz výmer s doplnenými množstvami pri 
objekte SO 16.1. Drobná architektúra, Zdravotechnika. 
 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 30.10.2023 o 09:30 hod: 

nakoľko verejný obstarávateľ nezodpovedal všetky otázky, chceme sa informovať či bude predlžovať termín 
predkladania ponúk? 

1 933 M Dodávka výťahu technických parametrov podľa PD parametrov dľa PD 2,000 kus 

2 933 33003 Montáže výťahov 2,000 kus 
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Odpoveď: 
Dňa 19.10.2023 bolo verejnou správou odoslané oznámenie o  vybavení žiadosti o nápravu v bode, ktorý sa týka 

zmluvných podmienok. V súvislosti s uvedenou zmenou ako aj z dôvodu množstva doručených otázok súvisiacich 

s predmetom zákazky (výkaz výmer), ktoré nie sú zodpovedané, bola predĺžená lehota na predkladanie ponúk do 

03.11.2023. Následne dňa 30.10.2023 verejný obstarávateľ opätovne predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 

16.11.2023. 

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 02.11.2023 o 15:54 hod: 

1. V poznámkach na konci výpisu okenných konštrukcií je pri oboch objektoch uvedená maximálna výška 

purenitového boxu 240mm. Pri niektorých pozíciach nám vychádzajú purenity s výškou 285mm, teda 

vyššou ako vyžaduje projekt. V prípade, že by sme dodržali výšku purenitu 240, žalúzia by po navynutí 

do boxu zostávala trčať. Chceli by sme sa opýtať obstarávateľa, či je nutné dodržať uvedenú 

maximálnu výšku purenitového boxu 240mm alebo môže byť aj vyššia, podľa popisu vyššie a tým 

pádom bude zasahovať do svetlosti okna? 

 
Odpoveď: 
Výška boxu musí byť taká, aby sa pri vytiahnutí žalúzie zmestila do priestoru boxu. 

Uchádzač uvedené zohľadní v ponukovej cene. 

 

2. V projektovej dokumentácii sme nenašli detail osadenia exteriérovej žalúzie. Z rezov vyplýva, že 

purenitový box má byť integrovaný v zateplení a inštalovaný nad okennú konštrukciu. Nenašli sme 

však zadefinovaný spôsob aplikácie vodiacich líšt. Možné sú 2 spôsoby a to: priznaná vodiaca lišta, 

kotvená na rám okna alebo vodiaca lišta zapustená vo fasáde (špaleta). Žiadame verejného 

obstarávateľa o zadefinovanie presného typu a spôsobu kotvenia vodiacich líšt. 

 

Odpoveď: 
Budúci zhotoviteľ musí vykonať pre osadenie vodiacich líšt prípravu v  obvodovom plášti, tak aby 

vodiace lišty boli zapustené vo fasáde. 

Vodiace lišty a ich kotvenie sú súčasťou príslušného typu tieniacej  žalúzie -  viď parametre v PD. 

 

3. V projektovej dokumentácii nie je zadefinované, akým spôsobom budú ovládané exteriérové žalúzie. 

Žiadame verejného obstarávateľa o definíciu, akým spôsobom budú ovládané žalúzie? 

 
Odpoveď: 
Žalúzie budú ovládané centrálne z miestnosti ošetrovne zdravotníckym personálom, aby sa predišlo 

možnej svojvoľnej manipulácii klientov s ovládačom. 

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 06.11.2023 o 10:51 hod: 

Prosíme VO o vysvetlenie dole uvedených položiek. Nepoznáme vyrovnávaciu vrstvu zo silikátového 
materiálu. Ak sa jedna o samo nivelačnú vrstvu pred položením podlahy PVC. Prosíme o špecifikáciu 
vlastnosti ktoré musí spĺňať ekvivalent vyrovnávacej hmoty. 
Vo VV 2.Nájomné byty 1. stavebná – ostatné položka  
230 773 777557203 Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh hr.2 mm 864,840 m2 
Vo VV SO 02.1 Zariadenie sociálnych služieb 1. Stavebná – ostatné položka 
236 773 777557203 Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh hr.2 mm 1 010,741 m2 
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Odpoveď: 
V rámci ZSS pol. 236 a v rámci NB pol. 230: Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh hr.2 mm je 

vrstva pod vinylové podlahy označené ako  P8. Jedná sa o samonivelizačný náter, ktorý je možné ho 

nahradiť iným materiálom s ekvivalentnými vlastnosťami. 

 
 
 

2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 5 
 
V súvislosti s vyššie uvedenými odpoveďami verejný obstarávateľ upravuje súťažné podklady, konkrétne výkazy 
výmer v rámci oboch častí predmetu zákazky. Zmeny vo výkazoch výmer sú zvýraznené farebne. Verejný 
obstarávateľ zároveň poskytuje aktualizovanú projektovú dokumentáciu  
 
Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v  súťažných podkladoch 

zapracovali vo svojich ponukách predložených v rámci predmetného verejného obstarávania.  

 
Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že nepristupuje k predĺženiu lehôt, nakoľko tieto boli primerane predĺžené 

dňa 30.10.2023 nasledovne:  

 

Lehota na predkladanie ponúk: 16.11.2023 o 09:00 hod.  

Dátum otvárania ponúk: 16.11.2023 o 10:00 hod. 

 

S úctou, 
 
 
 
 

Ing. Monika Debnárová 
kontaktná osoba verejného obstarávateľa 
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