

**Projektant: Ing. František Bachorec, Bajč 430, 946 54**

VEC: Stanovisko projektanta k písomnému vyjadreniu projektanta zo dňa 25.06.2022 k zákazke "Prístavba k silážnemu žľabu":

K dokumentu s názvom „Písomné vyjadrenie projektanta“ zo dňa 25.06.2022 uvádzam nasledovnú opravu chýb v písaní v texte:

Pôvodné znenie:

*1. Vedľajší rozpočtový náklad "Zriadenie staveniska" je zahrnutý v rozpočte vo výdavkoch základného rozpočtového nákladu v súlade s pravidlami vypracovania rozpočtu pre stavebné práce.*

má mať správne znenie:

*1. Vedľajší rozpočtový náklad "Zriadenie staveniska" nie je zahrnutý v rozpočte vo výdavkoch základného rozpočtového nákladu v súlade s pravidlami vypracovania rozpočtu pre stavebné práce.*

Pri uvedení dátumu vypracovania prišlo k chybe pri písaní, a to: dátum 25.06.2022 má byť správne v tvare 25.06.2023.



V Bajči, 22.11.2024

Vybavuje: Ing. František Bachorec – 0917 611 346