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+-------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------+  
|                                           | Názov a miesto stavby                       | Archívne číslo :                  |  
| S ú h r n n ý   r o z p o č e t           | Rozšírenie kanalizácie v obci Tovarné -     +-----------------------------------+  
|                                           | -zmena 1                                    | Počet príloh  :  1                |  
|                                           | Obec Tovarné                                |                                   |   
+-------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------+  
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  
|  R e k a p i t u l á c i a   n á k l a d o v  podľa hláv v EUR                                                              |  
+----+------------------------------------------+--------------------------------------+------------+------------+------------+  
| H  |                                          |Nákl.zahrňované do plánu inv.výstavby |  Náklady   |  Náklady   |  Celkové   |  
| l  |                                          +------------+------------+------------+ zahrňované | uhrádzané  |  náklady   |  
| .  |   N á k l a d y    n a                   |  stavebná  | technolog. |            |  do ZP     |z investičn.|   stavby   |  
| č  |                                          |    časť    |   časť     |   spolu    |            |prostriedkov|            |  
+----+------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+  
|  1 | Projektové a prieskumné práce            |°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|        3000|  
+----+------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+  
|  2 | Prevádzkové súbory spolu                 |°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|           0|           0|           0|           0|  
|    | v tom - dodávka                          |°°°°°°°°°°°°|            |            |°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|  
|    |         montáž                           |°°°°°°°°°°°°|            |            |°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|  
+----+------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+  
|  3 | Stavebné objekty spolu                   |      105000|°°°°°°°°°°°°|      105000|      105000|      105000|      105000|  
+----+------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+  
|  4 | Stroje, zariadenia, náradie a inventár   |°°°°°°°°°°°°|           0|           0|           0|           0|           0|  
|    | invest. povahy                           |°°°°°°°°°°°°|            |            |            |            |            |  
+----+------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+  
|  5 | Umelecké diela                           |           0|°°°°°°°°°°°°|           0|           0|           0|           0|  
+----+------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+  
|  6 | Vedľajšie náklady spolu                  |       11183|°°°°°°°°°°°°|       11183|       11183|       11183|       11183|  
|    | v tom a) zariadenie staveniska           |        3413|           0|        3413|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|  
|    |       b) územné vplyvy                   |        1785|           0|        1785|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|  
|    |       c) mimoriadne sťažené pracovné     |            |            |            |°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|  
|    |          prostredie                      |        3255|            |        3255|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|  
|    |       d) horská prirážka                 |            |            |            |°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|  
|    |       e) mimostavenisková doprava        |        2730|           0|        2730|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|  
|    |       f) presun kapacít                  |            |           0|            |°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|  
|    |       g) ostatné                         |            |            |            |°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|  
+----+------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+  
|  7 | Ostatné náklady neuvedené v iných        |            |            |         600|         600|         600|         600|  
|    | hlavách                                  |            |            |            |            |            |            |  
+----+------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+  
|  8 | Rezerva                                  |        5250|           0|        5250|        5250|        5250|        5250|  
+----+------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+  
|  9 | Iné investície                           |°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|           0|           0|           0|  
+----+------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+  
| 10 | Náklady uhrádzné z invest. prostriedkov  |°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|           0|           0|  
|    | nezahrňované do základných prostriedkov  |°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|            |            |  
|    | z toho príspevky iným investorom         |°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|            |°°°°°°°°°°°°|  
+----+------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+  
| 11 | Náklady uhrádzané z prevádzkových        |°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|        2300|  
|    | (neinvestičných) prostriedkov            |°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|            |  
|    | z toho kompletačná činnosť               |°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°|            |  
+----+------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+  
|    | S P O L U                                |      121433|           0|      122033|      122033|      122033|      127333|  
+----+------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+  
+------------------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------------+  
|Generálny projektant                      | Investor                              | Schvaľujúci orgán                        |  
|Ing. Mialn Uhorščák                       | Obec Tovarné                          |                                          |  
|Autorizovaný stavebný inžinier            | Obecný úrad                           |                                          |  
|094 21 Kladzany  9                        | Tovarné                               |                                          |  
+------------------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------------+  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

+----------------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+  
| REKAPITULÁCIA                                      |Názov a miesto stavby                       |Registračné číslo stavby   | | | | | | | | | |  
| NÁKLADOV k súhrnnému rozpočtu                      |Rozšírenie kanalizácie v obci Tovarné -     |                           +-+-+-+-+-+-+-+-+-+  
|                                                    |- zmena 1                                   |Identifikač. číslo investora | | | | | | | | |  
|                                                    | Obec Tovarné                               |                                             |   
+-------------------------------------------------+--+--------------------------------------------+-----------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+  
|                                                 |                                        Náklady v EUR                                        |  
|         Čerpanie nákladov a výdavkov            +--------+--------------------------+---------------------------------------------------------+  
|         v jednotlivých hlavách                  |        |     Základné náklady     |                   Vedľajšie náklady                     |  
+------------------------------------------+------+Celkové +--------+-----------------+-------+-------------------------------------------------+  
|         Náklady a výdavky na             | kód  |náklady |        |    Z   toho     |       |               v tom                             |  
+------------------------------------------+ JKPOV| podľa  |        +--------+--------+       |Zariad|Územné|Sťaž. |Horská|Mimost|Presun|Ostat. |  
| Názov PS, SO                             | JKSO |  hláv  |  Spolu | Dodávka| Montáž | Spolu |staven|vplyvy|prostr|oblasť|dopr. |kapac.|       |  
+------------------------------------------+------+--------+--------+--------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+  
|      Projektové práce                           |        |        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
|                                                 |    2800|        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
|      Geodetická činnosť-zameranie polohopisné   |        |        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
|      a výškopisné,                              |     200|        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+  
|    H L A V A   I    Spolu                       |    3000|        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+  
|  02  Rozšírenie kanalizácie a kanal. odbočky    |        |        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
|                                                 |  116183|  105000|        |        |  11183|  3413|  1785|  3255|      |  2730|      |       |  
+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+  
|    H L A V A   III  Spolu                       |  116183|  105000|        |        |  11183|  3413|  1785|  3255|      |  2730|      |       |  
+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+  
|      Geodeticka cinnost pocas vystavby-         |        |        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
|      vybudovanie vytycovacej siete              |     400|        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
|                                                 |        |        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
|      Porealizacne zameranie stavby              |        |        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
|                                                 |     200|        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+  
|    H L A V A   VII  Spolu                       |     600|        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+  
|      Rezerva z hlavy III 5 %                    |        |        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
|                                                 |    5250|        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+  
|    H L A V A   VIII  Spolu                      |    5250|        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+  
|      Cinnost stavebneho dozora                  |        |        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
|                                                 |     300|        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
|      PD skutocneho vyhotovenia stavby           |        |        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
|                                                 |    1000|        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
|      Poplatky                                   |        |        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
|                                                 |    1000|        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+  
|    H L A V A   XI   Spolu                       |    2300|        |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |  
+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+  
|    C E L K O M                                  |  127333|  105000|        |        |  11183|  3413|  1785|  3255|      |  2730|      |       |  
+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+  

  
 
 
 




