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ROZDELOVNIK

Va3 list ¢islo/zo diia Nase tislo Vybavuje Datum

fo42 4, !j’ﬂ’f 9(!60304!2019 Ing. Stadjakova /kl.: 539 2 5‘ SEP 2["9

Predmet zakazky s nazvom:
Rekonstrukcia verejného osvetlenia na dialnici D1 v krizovatke Liptovsky Mikulas

Vyzva na predkladanie ponuk (dalej len ,Vyzva“) bola uverejnena vo Vestniku verejného obstaravania
¢. 182/2019 zo diia 10.09.2019 pod oznacenim 23988 - WYP.

1)

Verejny obstaravatel Vam podla § 48 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,ZVO") poskytuje na zaklade
otazok zaujemcu nasledovné informacie:

(Pozn.: verejny obstaravatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otazky zaujemcov.)

Otazka €. 1:

Verejny obstaravatel v prilohe €. 1 k &asti B.2 - vykaz vymer pozaduje od uchadzaca ocenit’ poloZku .
45.00.00 00000111 Poistenie diela. V popise predmetnej polozky pozaduje obstaravatel poistenie diela,
zmluvné poziadavky poistenie $kéd osob a na majetku, zmluvné poziadavky poistenie zodpovednosti
za Skodu.

a) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie/ doplnenie informacii akou sumou ma uchadzaé
danu polozku ocenit?

b) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie/doplnenie informécii, & uchadza¢ ma danu polozku
ocenit' za predpokladu, Zze ma uzatvorené zmluvné poistenie zodpovednosti za $kodu min. v hodnote
gredpokladanej hodnoty zakazky?

c) Ziadame verejného obstardvatela o vysvetlenie/dopinenie informacii, &i verejny obstaravatel
neuvazuje tuto polozku z vykazu vymer vyskrtnut a dat poziadavku na poistenie diela ako bod
zmluvy o dielo a pozadovat od uspe$ného uchadzaca mat' uzatvorené poistenie zodpovednosti za
$kodu vo vyske predpokladanej hodnoty zakazky?

Odpoved verejného obstaravatela:

a) Uchadza¢ uvedent poloZku oceni v zmysle sutaznych podkladov, ¢ast B.2 Spdsob uréenia ceny,
bod 4.

b) Ano, verejny obstaravatel poZaduje od uchadzaéa ocenit dand polozku.

c) Verejny obstaravatel neuvaZuje tuto polozku z vykazu vymer vySkrinut.

Otazka €. 2:

Verejny obstaravatel v prilohe €. 1 k ¢asti B.2 - vykaz vymer poZaduje od uchadzaca ocenit polozku ¢.
45.00.00 00000119 Zarutny servis. V popise predmetnej polozky opisuje verejny obstaravatel ocenenie
nakladov za zaru¢ny servis zhotovitela potas 5 rokov.

a) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie/dopinenie informécii, aky zaruény servis(¢o ma
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uchadzad rozumiet pod touto poloZkou) poZaduje verejny obstaravatel od uchadzaga?
b} Ziadame verejného obstaravatela aby objasnil ako &asto podas 5 rokov chee vykonavat zéruény
servis?

Odpoved verejného obstaravateta:

a) Vifazny uchadza¢ — zhotovitel je povinny v DSRS predlozit’ aj prevadzkové poriadky a manualy
adrzby zariadenia (v zmysle sutaznych podkladov, &ast B.3 — Obchedné podmienky dodania
predmetu zakazky, bod 8.5}, z kiarych musi byt jasne, v akom rozsahu (vecne aj ¢asovo) je potrebne
vykonavat servis na zariadeni.

b) Vid. odpoved na otazku &. 2 a).

Otazka ¢. 3:

Verejny obstaravatel v sutaznych podkladoch v bode B.3 Obchodnré podmienky dodania predmetu
zakazky Zmluva o dielo Clanok 3 Odovzdanie staveniska bod 3.1 opisuje:

Objedndvatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskédr § pracovnych dnf pred terminom
zatatia vykonévania diela na prvej vetve osvetlenia podfa harmonogramu prac a zhotovitel sa zavazuje
stavenisko prevziat.

a) Ziadame verejného obsiaravatela o vysvetlenie/doplnenie informacii, ktorou vetvou osvetlenia ma
verejny obstaravatel v tmysle zadat?

Odpoved' vergjného obstaravatela:

Uchadzat predklada harmonogram prac, ktory musi byt v silade s odsthiasencu PD DDZ. Verejny
obstaravatel neurtuje uchadzatovi, kiorou vetvou ma zacaf, to si uchadzal stanovuje na zaklade
svojich kapacitnych moznosti (strojovych a Tudskych). V Zmluve o dielo je uréeny len termin vykonania
diela.

Otazka €. 4:

Verejny obstaravatel v sltaznych podkiadoch v bode B.3 Obchodne podmienky dadania predmetu
zakazky Zmluva o dielo Clanok 2 Miesio a ¢as plnenia v bode 2.2 uvadza:

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v stlade s harmonegramom prégc, ktory ako neoddelitena stgast
tvori prilohu tejto zmiuvy, a to v termine do 4 mesiacov od zatatia vykonavania diela v stlade s bodom
2.3 tohto &lanku, a to v obdobi letnej Udrzby od 1.4.2019 do 31.10.2019. Ak z objektivhych ddvodov
nebude mozné predmet diela alebo jeho dast vykonat v cbdobi podlia predchadzajicej vetly, dielo sa
bude realizovat v obdobi letnej idrzby nasiedujiiceho kalendarneho roka.

a) Ziadame verejného obstaravatefa o vysvetlenie/doplnenie informacil, uvazuje verejny obstaravatel
s realizaciou predmetnej zakazky ete v priebehu tohto kalendarneho roka?

b) Zabezpeti verejny obstaravatel vynimku na realizéciu diela mimo letnej udrZby pre uchadzaga v
pripade realizacie v tomto kalendarnom roku?

¢) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie/doplnenie informécii, od akého datumu ma
uchadza& zhotovit’ harmonogram prac?

Odpoved verejného obstaravatela:

a) Nie, verejny obstaravatel neuvvaZuje srealizaciou predmetnej zakazky v priebehu tohto
 kalenddrnehoroka.
b) Nie, verejny obstaravatel nezabezpedi Ziadnu vynimku. _
¢) Uchadzaé ma zhotovit’ harmonogram prac v sllade so sataznymi podkladmi, €ast B.3 — Obchodné
podmienky dodania predmetu zakazky, ¢1.2 Miesto a &as pinenia, bod 2.1.

Otdzka ¢. 5
Verejny obstaravatel v. sitaznych podkladoch v bode B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu
zdkazky Zmluva o dielo. Clanok: 14 Zavere&né ustanovenie.bod. 14.6 uvadza;
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Cast B.1 Opis predmetu zakazky

BN

a) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenle ¢i ma byt harmanegram prac vypracovany v ramgci
predkfadanej ponuky alebo ho ma vypracovat aZ Uspesny uchadzad?

Odpoved' verejného obstaravatel'a:
Ano, harmonogram ma byt vypracovany v ramci predkladanej ponuky.

Otazka ¢. 6

Verejny obstaravatel v sutaznych podkladoch v bode B.1 Opis predmetu zakazky v ¢asti 4. Vonkajsie
silové rozvody uvadza minimalne poziadavky krytia elektrickych pristrojov podla druhu priestoru:
vonkajSie priestory: IP43, Referendné materialy {stoZiare STO a UDO) maju podla najnoviieho
tlageného katalbgu vydaného v septembri 2019 spoloénostou ELV PRODUKT a.s. uvedené krytie
iP 42,

a) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, s akou hodnotou krytia elekirickych pristrojov pri
vonkajsich priestoroch ind v tomto pripade uchadzaé uvazovat?

Odpoved' verejného obstaravatela:
Pre svietidla min. IPx3, pre svorkovnice v stoZiaroch min. IPx2

Otazkac.7

Verejny obstaravatel vo vyzve na predkladanie ponuk v ODDIELY Ill: OSOBNE POSTAVENIE,
EKONOMICKE, FINANCNE A TECHNICKE INFORMACIE v &asti |ll. 1.3) Technicka a odborna
sposobilost, bod 2. uvadza, Zze uchadzat ma predlozit do ponuky vyhlasenia o zhode véetkych vyrobkov
pouzitych pri zhotoveni diela v zmysle zakona 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplnent niektorych zakonov, ktoré budd pouZité pre zhotovenie diela v zmysle projekiove]
dokumentacie.

a) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, & bude verejny obstaravatel akceptovat
predioZenie vyhlaseni o zhode len na nosné materidly uvedené v prilohe &. 1 k &asti B.2 - vykaz
vymer?

Odpoved verejného ohstaravatela:
Nie, zholovitel predlozi vyhlasenia o zhode vdetkych vyrobkov pouZitych pri zhotoveni diela v zmysle
zakona £.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplnenl niektarych zakonov.

Otazkac. 8

Verejny obstaravatel v sifaznych pedkladoch v bode B.1 Opis predmetu zakazky v ¢asti 2. Zakladanie
uvadza: ,Zaklady pre stoZiar UDQ-14 st podfa odperidania vyrobeu stoZiarov pre osvetlenie.

Vyskové stoZiare budd zaloZené do dvojstupiiovych Zelezobetonovych pétiek, ktorych rozmery na
zaklade statickych vypodtov st pédorysne: 2,0 x 2,0 na vydku 1,20 m a nad tym sa patka zuZuje na
rozmery 1,0 x 1,0 na vysku 0,8 m. Pod pitkou je podkiadny beton hribky 100 mm. Celkovéd hibka vikopu
je 2010 m pod terénom. Do pitky je zabeténovany roét dodavany dodavatelom stoZiarov. Rost je
ukotveny v betonovej konstrukcii pomocou strmefiov zo stavebnej ocele B 5008, V strede pitky
ie otvor priemeru 206 mm, hlboky 350 mm. V dne otvoru je napojend frubka priemeru 100 mm v
skione od ofvort mimo beténovej pétky.

V prilohe &. 1 k Casti B.1 - Proj. Dok je v ¢asti D. Architektonické riedenie vo vykrese 04_Zakladove
patky- Tvar uvedeny typ beténového zakladu pre votknuty stozZiar vyiky 22m.

a) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie tohto rozporu?
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Odpoved verejného obstaravatela:

Je viac typov stoZiarov a moZnosti ich kotveni do zakiadu {votknutie alebo kotevny rogt). Projektant
stavby posudil pétku na vy8ku stoZiara a s tym sUvisiace zataZenie a nedefinuje striktne, aky typ
kotvenia ma zhotovitel pouzit. Vo vykresovej asti DRS je zndzornena moznost kotvenia stoziara
votknutim do zakladu. V TS projektant uvadza, Ze sa méze pouZit moznost' kotvit stoZiar aj pomocou
kotevného rostu. Kotevny rodt {pokial sa zhotovite! rozhodne pouZit tento spasab kotvenia) je sucastou
dodavky sioZiara.

V DRS &ast E — Statika — Techhické sprava a taktiez ¢ast D — Architektonické riesenieé — Stthrnna
technicka sprava, v Castiach Zakiady stoZiaru... je uvedené ,Podrobnesti zakladovych kondtrukeii a
osadzovanie sfoZiarov je nutné konzultovat’' s vyrobcom®

Otazka €.9

Verejny obstaravatel v prilohe &. 1 k €asti B.1 - Proj. Dok v &asti F. Vonkajsie silnopridové rozvody je v
subore 01 SPRAVA spracovany svetelnotechnicky vypocet osvetlenia krizovatky.

a) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, akym sposobom bola uréena trieda komunikacie
na predmetnej krizovatke?

b) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, ake su na zaklade tohto vypottu dodrzang
parametre (napriklad rovnomernost osvetlenia) pre spravne osvetlenie pozemnych komunikacii v
zmysle STN?

Odpoved verejného obstaravatela:
a) Trieda osvetlenia bola uréena podla stboru noriem STN 13201:2015.

b} Su&astou projekiu je aj vypotet navrhovaného osvetlenia, kde vietky hodnoty osvetienia su v sUlade
s0 suiborom noriem STN 13201:2015.

Otazka ¢. 10

V akom termine, rozsahu a akym subjektom budu zabezpefené demontazne prace na jestvujicom
osvetlenl, ktoré sa nachadza na buducom stavenisku? Toto osvetienie totiz tiastoéne pozitne koliduje
s planovanym novym osvetienim

Odpoved vereiného obstaravatel'a:
Na budlcom stavenisku sa nenachadza Ziadne osvetlenie,

Otazka €. 11

SutaZzné podklady

Osvetlenie chodnika pri krizovatke

Rozvod osvetlenia bude kablom uloZenym v zemi; v kablovej ryhe v pieskovom 162ku s miniméinym
krytim 0,5 m. Kablové vedenie pod cestou bude uloZené do plastovej rurky s minimalnym krytim 1 m a
to riadenym pretlaganim Kakel bude ukonéeny v riadiacej jednotke.

GO aku riadiacu jednotku sa ma jednat?

Odpoved verejného obstaravatefa:

V silade so ZVO nie je moZné Specifikovatl’ vyrobcu zariadenia. PozZadované funkcie rladenia su
popisane v technickej sprave.

Otazka €. 12

Adresar F Vonkajsie silnopridové rozvody
Subor 01 SPRAVA pdf

Strana b - Vypocet osvetlenia krizovatky
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Prosime uviest ako st v zmysle TNI CEN TR 13201-1 a STN EN 13 201 kategorizované jednotlivé
kolizne Useky?

Preto je vo vypotte kalkulované s desiatimi vypoétovymi plochami?

Preco si do vypodtov zahrnuté aj vypoctove plochy 9 a 10 kede tieto Useky nie su predmetom
rekonstrukcie? ' '

Venkowni acéna 4 OR4G 15t 12 Svitidla {situméni plin)

it . b N Rgss
AM0E2  4AZISRAUISD SO119X SIBNS) SR 65 SHOTT GRS G SrRPOm

Predo sU vypottové plochy 9 a 10 kalkulované s novymi LED svietidlami aj ked tieto seky nie si
predmetom rekonstrukcie?

Prego nie s do vypodtu zahrnuté zjazdy a vyjazdy z dialnice D1, aj ked tieto sU predmetov
rekon&trukcie?

Venkovni scéna 1 DN10 tiit 10 / Svitidla {situaéni plan)

:;mnz :uam:mszl :smursﬂ'n.'n ‘sx:aaﬁ—:?.-?a':r ﬂm‘: 571RETm Méifitke 1 .7280
Ako bol stanoveny &initel tdrzby? Prosime uviest jednotlivé parametre

Odpoved verejného obstardvatela:

- Kategdria osvetlenia podia STN: C3. _ _ _
- Rozsah projektu je presne dany DRS ¢ast D — Architektonicko-stavebne rieSenie — pril. £. 2 Situacia
— rozmiestnenie stoZiarov. Vetva osvetienia ,D" konéi stoziarom D11 a vetva osvetlenia ,B* kondi
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stoziarom B 29. To, Ze v DRS &asti F Vonkaj$ie silové rozvody s uvedené v technickej spravy aj
vypolty pre plochy 2 a 10 nema dopad na celkové rieSenie rekonstrukcie verejného osvetlenia v
stilade 5 dastou D, _

- Predmetom projektu nie je osvetlenie dialnice, ale len vetvy krizovatiek. Zatiatek a koniec vetiev
krizovatiek kore$ponduju z rozsahom riedenia osvetlenia.

- Cinitel adrzby: 0,89

Otazka ¢.13

Sutazné podklady

Osvetienie chodnika pri krizovatke

Sviefidla budu v konfiguracii s autondmnou regulaciou typu CityTouch, alebo produktami firmy.
OMSLighting alebo ingj firmy

Svietidio sa prepojf so systémom regulécie typu ako CifyTouch prostrednictvom integrécie vSetkych
inteligentnych prvkov oviddania do svietidla Dodatoény hardware nie je potrebny Komunikacia
prebieha priamo cez verejnti mobilntt sief

Regulédcia bude bez GdrZby zo strany viastnika

Na stredisku udrzby diainic bude maZné z poéitada s programovym vybavemm regufacie CifyTouch,
podla urGenia spraveu, riadit, diagnostikoval poruchy a vypadky, oviddat jednotiivé body svetelnej
ststavy

Pri zapnutl osvetlenia k zdroju napajania sa na mape systému automaticky zobrazi v prisiugnej pofohe
osvetfovacia sustava Vsetky technické parametre sa imporfujii do systému

Regulécia typu CityTouch je inteligentné interaktivne vzdialené rledenie riadenia osvetlenia komunikacie
a chodnika

Funkcie regulacie budu stmievame a fozsvietenie svietidiel Informacie o stave svietidia a zdroja pre
udrzbu a rychlejSiu opravu osvetlenia Regulacia zabezpeli présné meranie o skutodnej spotrebe
elekirickej energie

Pri zmene pozZiadaviek podla situacie a narokov spravcu bude mozné kedykolvek prisposobit kazdé
svietidlo

Prevadzkovy rozpis bude mozné menit’ podla individuélnych potrieb, pomocou «prepinacich bodov” s
nastavenymi jednotlivymi profilmi svietenia

V zmysle uvedeného bude Verejny obstaravatel akceptovat' aj rieSenie {ponikané aj spominanymi
spolo&nostami), kde je komunikagny prvok {(kencentrator/gateway) zabezpedujici komunikaciu medzi
svietidlami a riadiacim strediskom umiestneny mimo svietidla, napr v rozvadzaci verejného osvetienia,
alebo na stoziari a pod 7

Pri planovanej prevadzke a Zivothosti navrhovanych LED svietidiel na 20 a viac rokov je takéto
rieenie pre Verejného obstaravatela aj ekenomicky vyhodnejSie, kedZe pe uplynuti licencie na 10
rokov bude musiet platit datové prenosy pre vietkych 105 svietidiel, tzn platit za 105 datovych SIM
kariet Pri nami navrhovanori rie§eni bude musiet' Verejny obstaravatel platit iba za jednu datovi SIM
kartu, ktora sa bude nachadzat v kencentratore/gateway

Aky je predpokiadany diagram stmievania svietidiel a na zaklade akych Normou STN EN 13 201
povolenych parametrov sa bude menif sveteiny vykon (stmievame) svietidiel?

Odpoved verejného obstaravatela:

Ano, nebranime sa osadeniu len jedného komunikaéného prvku (koncentrator/gateway) do
rozvadzaca verejného osvetlenia, ktory by dokazal zabezpedit komunikaciu medzi svietidlami
a riadiacim strediskom pomocou jedne] datove) SIM karty za predpokiadu, #e na stredisku udrzby
dialnic musi byt moZné z potgitata s programovym vybavenim regulécie City Touch podla uréenia
spraveu riadit, diagnostikovat poruchy a vypadky, oviadat jednotlivé body svetelnej sustavy.
Osvetlenie vetiev bude v normalnej prevadzke bez stmievaria. ReZim stmievania uréi spravea
osvetlenia (NDS} v pripade obmedzenej prevadzky vetiev krizovatky.

Otazka €. 14
Pre ugely spinenia tejto podmienky uchadzaé predlozi udaje o vzdelani a odborngj praxi: - jedného
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riadiaceho pracovnika, osobitne osoby zodpovednej za riadenie stavebnych prac (stavbyvedlci), s
doloZenim dokiadu o odbornej spdsobilosti pre vykonavanie predmetnych stavebnych prac - inZinierske
stavby, dopravné stavby, mosty a pozemné stavby v zmysle stavebného zékona & 50/1976 Zb. a
zakona &. 138/1992 Zb. v zneni neskorsich predpisov pre &innost' stavbyveduceho opatrené originalom
odtlactku a podpisom prislusnej odborne spdsobilej oscby (alebo predlozi Gradne osvedéené kapie).

Je poziadavka, aby jeden riadiaci pracovnik - stavbyved(ci mal opravnenie na - inZinierske stavby,
dopravné stavby, mosty a pozemné stavby alebo iba jedno s uvedenych. Tato poZiadavka jeé velmi
Specificka, pokial by vyZzadovala vietky zamerania suéasne.

Odpoved verejného obstaravatefa:

V zmysle podmienok U¢asti musi mat' riadiaci pracovnik -~ stavbyveduci asponi jednu z uvedenych
cdbornych spasobilosti.

Vid. Vyzva na predkladanie ponuk, 1ll.1) PODMIENKY UCASTI, Minimalna pozadovand Urovefi
Standardov: |l 1.3) Technicka a odborna spésobilest, bed 2.

Otazka &. 15

Verejny obstaravatel v prilohe &. 1 k 8asti B.2 - vykaz vymer poiadtue od uchadzata ocenit polozku &.
45,00.00 00000108 Vytyéenie jestvujlcich inZinierskych sieti. V popise predmetnej polozky pozaduje
obstaravatel VytyCenie podzemnych IS sietf v priestore staveniska: - elekiro vedenia slabopridové a
silnopridové podzemné s vykazom 1000m.

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie/ doplnenie informéacii, ake slabopridové a silnopridove
podzemné vedenia sa v danej lokalite nachadzajt, resp. kto je spravcom jednotlivych slabepridovych
a silnoprudovych vedeni?

Qdpoved vereiného obstaravatefa:

Vlastnici a spravcovia jednotlivych sietl v danej lokalite: T-com, Orange, SPP, SSD, Vodérne Liptovsky
Mikulag, NDS. Vyjadrenia a zakreslenia jednotlivych sieti buddl poskytnuté vitaznému uchadzacovi.

Otazka ¢. 16

Vergjny obstaravatel v prilohe €. 1 k &asti B.1 - Proj, Dok v ¢asti F. Vonkajsie silnopridové rozvody je v
subore 01 SPRAVA uvedeny na sirane ¢. 2 Technicky popis rekonstruovaného rozvadzata RVO v
nasledujucom zneni: Navrhované verejné osvetlenie navrhujeme napo;ft’ z povodneéhio rozvadzada
verejného osvetlenia RVO. Povodny RVO je v pOvadnef trafostanici pri krizovatke Liptovsky Mikulas. vV
rozvadzadi RVO sa demontuji pévodné istiace a oviddacie zariadenia. V pévodnom RVO sa osadia
nové istiace a oviddacie zariadenia. Qviddanie osvetlenia bude cez celorodné spinacie hodiny v
kombinacii so sgmrakovym spinadom. Z rozvadzata RVO sa napoja 5 ckruhov osvetlenia oznadené v
P D pismenom A,B,C.D,E- V RVO budii ckruhy spinané a istené samostatnymi zariadeniami. Novym
kablom CYKY-J 4x38mm2 navrhujeme napofit osveflenie.”

a) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, kde presne je umiestneny rekonstruovany RVO?
b) Ak bude RVO umiestneny vo vnutri trafostanice (podla opisu v SP), Ziadame verejného
obstaravatela o vysvetlenie, akym spdsobom bude zabezpedeny pristup k RVO v pripade servisu potas
zaruénej doby?

¢) Ak ma byt zrealizovana komplexna vymena osvetienia v danej lokalite (vymena svietidiel, stoZiarov
a kablovych vedeni), Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, preto sa neuvazuje aj s
kompletnou vymenou RVO a umiestnenim RVO mimo trafostanicu tak, aby bol RVO verejne pristupny
(minimélne k servisnym tkonom)?

Odpoved' verejného obstaravatera:

a) RVQ je uvedeny v povodnej trafostanici NDS.

b} Pristup k RVO bude zahezpedéeny so stuhlasom majitela trafostanice.

¢} RVO je majetkom spravcu osvetlenia-a pristup k RVO ma len spravca, ktory je zaroven aj spravcom
pévadne] trafostanice.
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Otazka &. 17

Vergjny obstaravatel v prilohe &. 1 k ¢asti B.1 - Proj. Dok v asti F. Vonkajgie silnoprudové rozvody sa
nachadza dokument 05 schéma zapojenia RVO.

a) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, €0 v predloZenej schéme znézorfiuje $tvorcova
schematickd znatka REG?

b} Ziadame verejného cbstaravatela o vysvetlenie, & méa uchadzad pod schematickou znadkou CAS
RELE chapat ovladanie RVO cez spinacie hodiny?

Odpoved verefného obstaravatela:

a) REG je ovladaci prvok, ktory je potrebny pre regulaciu a ovladanie osvetlenia. Typ REG je stcastou
dodavaného systému regulacie.

b) Systém regulacie umoziuje spinanie v nastavenom &ase. V pripade regulécie bez funkcie asového
spinania, bude spinanie zabezpetené asovym reié.

Otazka ¢. 18

V popise predmetu zékazky ani v projekiovej dokumentacti ani vo vykaze vymer sme nenasli prace
spojené s demontéZou povodnych svietidiel a stoZiarov ktoré st na krizovatke umiestnené v siéasnosti,
Ziadame vysvetlit &i tieto ostan( na pévodnych poziciach alebo budl odstranené. Ak budi odstranene,
¢i toto je predmetom zakazky (v tom pripade je potrebné dopinit do vykazu vymer)} alebo odstranenie
bude vykonané inou osobou. Ak budi odstranené inou osobou, ako bude zabezpetend Sasové
koordinacia s pracami tohio predmetu zakazky 7

Odpoved verejného obstaravatela:
Na budicom stavenisku sa nenachadza Ziadne osvetlenie. Demontované boli vEetky stoZiare so

svietidlami, betonové zaklady stoZiarov boli demontované po troven terénu, zemné vedenie (kablové)
ostalo uloZeng v zemi.

Otazka &. 19

V bode 4 &asti B.1. Opis predmetu zakazky poZadujete nasledovné: Svietidlo sa prepoji so systémam
regulacie typu ako CityTouch prostrednictvom integracie vietkych inteligentnych prvkov oviddania do
svietidla, Dodatocny hardware nie je potrebny. Komunikacia prebieha priame cez verejnt mebilni siet”.
Ziadame o vysvetlenie, preco vereiny obstaravatel poZaduje komunikaciu svietidie cez verejni mobilnd
siet. Na trhu je viacero typov riadiacich systémov, pri¢om rozny vyrobcovia svietidiel pouzivaji rézne
systémy bezdrbtového prenosu medzi svietidlom a rozvadzadom. Mame za to, Ze pouZitie verejnej
mobilnej siete je rizikovym fakiorov kvéli ,verejnosti" a tym padom naruditelnosti o mdze mat’ vazny
vplyv na bezpetnost. Ziadame verejného obstaravatela o vypustenie tejto podmienky, pripadne o
roz&irenie na vSeobecnejSiu formulaciu ,komunikacia prebieha bezdréfove so zabezpeenim
gifrovaného prenosu dat". Dalej pri poziadavke na prenosy cez mobiinti datov( siet Ziadame vysvetlit,
kto bude znasat naklady na tieio datové prenosy, resp. & ma byt zahrnutd v polozke rozpoétu
LJAutondmna regulécia svietidla CityTouch, licencia 10 rokov".

Odpoved verejného obstarivatefa:

Pre verejného obstaravateia nie je podstatné, &i bude komunikacia prebiehat’ cez verejnui mobilnd siet’.
Podstatne a délezité je, Co verejny obstaravatel poZaduje, aby spravca mohol priamo z jedného
pocitaca riadit a ovladat' jednotlivé body svetelnej ststavy, diagnostikovat poruchy a vypadky.

Otazka €. 20

Verejny obstaravatel v sitaZnych podkladoch v bode B.1 Opis predmetu zakazky v odseku
Zdovodnenie potreby stavby uvadza, Ze ,Technicky stav osvetfovacej sistavy bol nevyhovujici, bez
platnyich revizii a preto bolo pdvodné nevyhovujiice osvetlenie demontované
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a) Ziadame verejnéhc obstarévatela o vysvetlenie, aké konkrétne prvky/zariadenia verejného
osvetienia boli demantovane? _

b} Ziadame verejného. abstaravatela o vysvetlenie, ako bude verejny obstaravatel postupovat {prace
naviac, samostatna objednavka), ak Uspesny uchadzag, potas realizacie vykopovych préac pre zaklady
stoZiarov a pre uloZenie kabla, narazi na existujlci nedemontovany stoZiarovy zaklad, resp.
nedemontované existujlice zemné vedenie?

Odpoved verejného obstaravatela:

a) Demontované bali vietky stoziare so svietidlami, beténové zéklady stosiarov boli demontované po
Urovefi terénu, zemné vedenie (kabelové) ostalo uloZzené v zemi.

b} Ccenenie pri zmenach stavebnych prac po podpise zmluvy je uvedené v stitaznych podkladoch, gast
B.2 Spésob urenia ceny.

Otazka ¢&. 21

Sdbor N

Kdpia stiboru 07 Priloha ¢ 1 k éasli B 2 - Vykaz vymer xisx
Vo zvergjnenem vykaze-vymer je uvedené nasledovné

CAST STAVEY: ' REKONSTRUKCIA VERENERC OSVETLENIA NA DIALNICI DY V KREZOVATKE LIPTOVSKY MIKULAS'j
éast: i VONKAJAIE SILOVE ROZVODY LTd
KS. | 2224 1 Pritoha £.1 &asti B - Tabufka & 6
POLOZRA VTKAZ VIMER W[ WROZ .
¢ JKODCPV | KOD 3P | ROD SPR p
45.11.20 T "~ Wkopové zemné price a presun zemin
1 01039402 Ibené vykopavky Jam nezapatenych m3 | 124227
0103010207 HIbent vykepavky [dm nezapakenych. tr. hominy 1-4 m3 124227
[<foFiar STO 6075043 - 0.5°0.5"1,45m 12kus 4348
stoZiar UDD 14 - 13.1m3-T0kus 995.64
Istoiar UDOD 22 ~ 30,28m3"8kus 242.32
" - R 1242,2 _ | ]

Pre jeden stoZiar typu UDO. 14 ma byt vykopanych 13,1m3 zeminy, a pre jeden stoziar {ypu UDO 22
ma byt vykopanych 30,29m3 zeminy _

V tom istom vykaze-vymer sU pre betonaz tychto lam viak uvedené vyrazne mensie zaklady - betonové
patky

Jatondrske préce s

# |452623

i 8 11690202 aklady, patky z betonu Zelezového -

i dklady, pitky z betdnu prostého, s C 2530 (B 30) stoZiar 134
: TO 60/50/3 - 0.363m3*12k .

f 1161020106 maims 436033 243,

4 stoFiar UDQ 14 - 2,5m3*T6kus I+ '

!' stoZlar UDO 22- §,Tm3*Gkus 48.8

i | © 2318

Pre j'eden stoziar typu UDQO 14 je to iba 2,5m3 beténu, a pre jeden stoziar typu UDO 22 iba 8,1m3
betonu
Prosime Verejného obstaravatela o vysvetlenie tychto rozdielov

Odpoved’ verejného ohstaravatela:

Podilady uveden& vo vykaze-vymer su spravne. Pri velkych zemnych pracach sa vykopy robia v
otvorenych stavebnych jamach, kde sklon steny nie je zvisly, ale je pod uréitym uhlom. Zemina sa drzi
v sklone pod uhlom vnitornéhe trenia, betdnova péatka ma zvislé steny, preto je vykop vaésai. Preto tieto
poloZky nembZu byl rovnakeé. Ked sa patky vybetonuju, tak sa spravi obsyp patiek so zhutnenim.
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Tieto Gdaje sU uvedené v DRS, dast;

B. Suhrnna technicka sprava, bod 4. Zemné prace v Casti - Celkovy rozsah zemnych prac, vratane
vykazu ~ vymer.

Otazka &, 22

Vergjny obstaravatel v prilche &.1 k &asti B.1 - Proj. Dok v &asti F. Vonkajéie siinopradové rozvody v
subore 01 SPRAVA predklada uchadzatom svetelno-technicky vypoZet osvetlenia krizovatky.
Osvetlenie bude svietidiami LED typu ake PHILIPS LIGHTING LUMA GEN2 BGP704 1xL.LED-HB 2150-
26100im-45/740/740 - DN10 alebo produkty firmy OMS Lighting alebo ingj firmy,

Ziadame verejného obstaravatela o prediozenie svetelno-technickéha vypoétu v editovateing] podobe
{rozmery vypoCtovych pldch, vzdialenosti stoZiara od komunikacie, rozostupy stoZiarov )pre potreby
vypracaovania svetlo-technického vypottu za tUéelom poskytnutia ekvivaleniného svietidla?

Odpoved verejného obstaravatefa:
Verejny obstaravatel v procese verejného obstardvania nepredkiada editovatelni podobu DRS.
PoZadované (daje st uvedené v DRS East:
> D. Architektonické rie3enie, priloha 2. Situacia — rozmiestnenie stoZiarov
» F. Vonkajdie silnopridové rozvody — Technicka Sprava — v Sastiach:
»  Vypotet osvetlenia krizovatky
v Vypodet osvetlenia chodntka

Otazka ¢. 23

Sutazné podkiady A 1 Pokyny pre uchadzacov:

Cast |

V3eobecne informacie

Predpckladany termin uskutognenia stavebnych prac je v termine od 01.06.2019 do 30.09.2019
23988 - WYP

Vestnik & 182/2019-10 08 2019

VYZVA NA PREDKLADANIE PONUK, ODDIEL IV POSTUP
IV 2) ADMINISTRATIVNE INFORMACIE

IV 2 2) |ehota na predkladanie panuk

Datumn a &as: 01.10.2019 09:00

Z uvedenych dokumentov nie je zrejmi presny termin uskutoneriia stavebnych prac, kedze samoiné
vyhodnotenie sutaze bude az po 1.10.2019, ¢o je datum az po predpokiadanom termine uskutoénenia
stavebnych prac

Qdpoved verejného ohstaravatela:

Predpokladany termin uskutoZnenia stavebnych prac je uvedeny v sitaznych podkladoch v dasti B.3
Obchodné podmienky dodania predmetu zakazky, Navrh- Zmluvy o dielo, &l.2 Miesto a &as plnenia, bod
2.2

.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v stlade s harmonagramom prac, ktory ako neoddeliteina sutast
tvorf prilohu tejto zmluvy, a to v termine do 4 mesiacov od za&atia vykonavania diela v sulade s-bodom
2.3 tohto &lanku, a to v obdobi letnej Udriby od 1.4.2019 do 31.10.2019. Ak z objektivnych dévodov
nebude mezné predmet diela alebo jeho €ast’ vykonat' v obdobi podla predchadzajlicej vety, dielo sa
bude realizovat v obdobi leinej idr2by nasledujiceho kalendameho roka.”

Otézka €. 24

V bode 5.1 sitaznych podkladov sa uvadza Predpokladany termin uskutognenia stavebnych prac je v
termine od 01.06.2019 do 30.09.2019. Nakoiko tento termin uz viastne bol, Ziadame o vysvetienie, resp.
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upravu nového predpokladaného terminu plnenia.

Odpoved verejného obstaravatela:
Vid. odpoved na otazku &. 23

Otazka €. 25

V bode 2.2 ¢lanku 2 ¢asti B.3 sttaznych podkladov (Obchodné podmienky dodania predmetu zakazky)
je uvedeny termin realizécie diela do 4 mesiacov od zadatia vykonavania diela a to v obdobi od 1.4.2019
do 31,10.2019. Ziadame: vysvetlit rozpor s terminom uvedenom v &asti 5.1, sttaZnych podkiadov (vid
bod 1 tejto Ziadosti) pricom Ziadame vysvetlif, ¢i poZaduje vereiny obstardvatel od zhotovitela prac
vykonanie aspoii Easti diela v obdobi do 31.10.2019 &o technicky vzhladem na vyrebné dodacie terminy
dodavatela stoZiarov nie je moZné a teda dévame na zvazenie posun terminu zhotovenia do jarného
obdobia roku 2020.

Odpoved vergjného obstaravatefa:

Vid. odpoved na otazku &; 23,
V obdobi 31.10. 2019 - 31.3. 2020 nie je mozné vykonavat tieto prace na dialnici z dévodu vykonu
zimnej Gdrzby dialnic.

L)

Zarovefi verejny obstaravatel v Sutaznych podkiadoch v ¢asti A.1 Pokyny pre uchadzatov, bod 5.1
povodnd cast’ znenia textu:

. *Predpokiadany termin uskutodnenia stavebnych préc je v termine od 01.06.2019 do 30.08.2018."
nahradza novym znenim:

*Predpokiadany termin uskutodnenia stavebnych prac je do 4 mesiacov od zacatia vykonavania diela
a fo v obdobf letnef (drzby od 1.4.2019 do 31.10.2019. Ak z objektivnych dévodov nebude mozné
predmet diela alebo jeho Cast’ vykonat' v obdobi podfa predchadzajiicej vety, dielo sa bude realizovat
v obdobi lethef lidrzby nasledujiceho kalendarneho roka.”

li.)

Zaroven verejny obstaravatel vo Vyzve v bode 11.2.14) Dopifujlice informégie:

pbévodné znenie textu: _

K bodu 11.2.7) Predpokiadany termin uskutoénenia stavebnych préc je do 4 mesiacov odo diia zadatia
vykonavania stavebnych prac na diele.”

nahradza novym znenim:

,K bodu 11.2.7) Predpokiadany termin uskiutoénenia stavebnych prac je do 4 mesiacov od zadatia
vykondvania diela a to v obdobi letnej (drzby od 1.4.2019 do 31.10.2019. Ak z objektivnych dévodov
nebude moZne predmet diela alebo jeho ¢ast vykonat v obdobi podfa predchédzajicef vety, dielo sa
-hude realizovat v obdobf letnef UdrZby nasledujiceho kalendarrieho roka.”

Uvedena Gprava je zarovef realizovana aj formou uverejnenia Oznamenia o oprave kVyzve na
predkladanie pontGk.

3 pozdiavom

JUDr, Jana Jakabovéa
riaditelka Gseku podpory riadenia
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