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1. DANE OGOLNE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna

ITB -Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - program zapewnienia jako$ci bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych, w ramach zadania pn.: Remont boiska do pitki noznej na
terenie CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,, Grota” w Warszawie.

Inwestor: Miasto Stoleczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna (ST) zawiera wymagania ogdlne jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robdt budowlanych zgodnie z ustawag o zamowieniach publicznych i

realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
W ramach prac planuje si¢ wykonanie:
e demontazu wraz wywozem i utylizacja bramek (2 szt.) oraz nawierzchni ze sztucznej
trawy (w zakresie Zamawiajgcego);
e renowacj¢ podbudowy (profilowanie 1 zageszczenie istniejacej podbudowy z
wybraniem nadmiaru i uzupetieniem warstwy wyréwnujacej z miatu kamiennego);
e roztozenia trawy syntetycznej na macie amortyzujacej wraz z wykonaniem linii w
kolorze bialym oraz wypetnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM;
e wykonanie tulei i montaz nowych bramek;

e naprawy fragmentow nawierzchni z kostki betonowej przy wejsciach na boisko.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw oraz przekaze egzemplarz
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong terenu budowy oraz
zlokalizowane w jego obszarze elementy zagospodarowania terenu. Uszkodzone lub zniszczone obiekty

czy punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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Zg0odno$¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci
wymieniona w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia stanowiacych integralng czes$¢
dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywane zgodnie z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja
wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
1 innych uzytkownikéw. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykonywania robodt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j
a takze podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W sasiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowana jest zielen. W obszarze obejmujacym

odlegto$¢ minimum 3,0m od pnia drzew zabronione jest sytuowanie placow sktadowych i drog



dojazdowych, sktadowanie materialow budowlanych, poruszanie si¢ sprzetu mechanicznego, czy
wykonywanie zmian poziomu gruntu. Obowigzkiem Wykonawcy robot jest zabezpieczenie zieleni
mogacej ulec uszkodzeniu w trakcie prowadzonych robot budowlanych. Jezeli zachodzi konieczno$é
przeprowadzenia komunikacji w strefach ochronnych drzew, nalezy wykona¢ ochronne drogi

tymczasowe zapobiegajace zageszczaniu gleby.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
latwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takich jak: rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0soOb

zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan



okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot, np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w pemli odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.3 OkreS$lenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

e Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego lub jego czgsci.

e Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezace]
konserwacji.

e Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

e Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

e Prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

e Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazki obmiardéw, a w

przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
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Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Inspektorze nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania realizacji
kontraktu.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
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odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
e  Wykonawcy — osoba wytoniona w postepowaniu przetargowym do realizacji kontraktu.

e Zamawiajagcym — osoba udzielajaca zamowienia w ramach kontraktu.

2. MATERIALY

Zrodla uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodla spetniaja wymagania ST w czasie Postgpu robdt. Pozostale materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o ktorych

mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacjg, zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegdlowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan

Inspektora nadzoru.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sklfadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne
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do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 whasciwosci do robot
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Niniejsza specyfikacja oraz dokumentacja projektowa wskazuja wyroby 1 materialy gotowe,
poszczegdlnych producentdw, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych. Stanowia
one przyklady materiatow, jakie moga by¢ uzyte przez Wykonawcow na etapie realizacji. Niemniej
Wykonawca nie bedzie zobowigzany do ich stosowania, pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami
wskazanymi w dokumentacji pod wzglgdem:

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos$¢ tworzywa),

- parametrow technicznych (wytrzymatosc¢, trwatosc),

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bez urazowos¢, nietoksycznosc, itp.),

- wygladu (struktura, faktura, barwa).

Dopuszcza si¢ réznice w przedstawionych parametrach w wysokosci = 5%.

Projektuje si¢ trawe syntetyczng o wysokich wlasciwosciach uzytkowych o wysokos$ci
42-47 mm uktadang na podkladzie elastycznym gr. 10mm w standardzie jako$ciowym o minimalnych
parametrach technicznych rownowaznych lub nie gorszych niz:

1. wysokos¢ wtokna min. 42mm, max. 47mm

2. monolil prosty o profilu karo, diament V, C lu S

3. rodzaj trawy: trawa tuftowana lub tkana, widkno 100% polietylen, min. dwa kolory wtokien
w jednym peczku
ilo$¢ peczkéw — min. 10 000/m?
ilo$¢ wiokien — min. 120 000/m?
dtex —min. 15 000
grubos¢ kazdego wtokna min. 440 mikronow

waga calkowita min. 2 700 g/m?

© o N o g &

wytrzymatos$¢ tgczenia klejonego po starzeniu min. 150N/100 mm

10. wyrywanie peczka po starzeniu min 69 N

11. przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 1000 mm/h

12. podktad: lateksowy lub PP/PE - 100 % poliolefinowy

13. wypelnienie: piasek kwarcowy oraz EPDM =z recyclingu w kolorze czarnym w ilosci
zgodnej z badaniem laboratoryjnym

14. trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubosci min. 10 mm

15. mata amortyzujgca: grubo$¢ min. 10mm, gesto$¢ min. 50 kg/m?3,



Produkt powinien podlega¢ w catosci recyclingowi, by¢ nietoksyczny i trudnopalny.

Projektowana nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z wypetieniem piaskiem i granulatem
EPDM z recyklingu, musi posiada¢ certyfikat trudnopalnosci B fl-s1, zgodnie z normg PN-EN 1SO
9239-1:2008.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnialy wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy Zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwal na biezgco na wlasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT I ICH ODBIOR

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, jak réwniez za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora

nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
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wykonywaniu robot zostang, jeSli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i1 elementoéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robo6t w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.

Nawierzchnia boiska do pitki noznej ze sztucznej trawy

Uktadanie nawierzchni ze sztucznej trawy, dla zachowania w procesie realizacji wymaganej
jakosci, moze by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego przez Producenta)
Wykonawcg, ktory potwierdzi swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez Producenta
nawierzchni (Wykonawca powinien dotaczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).
Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych Wykonawca powinien potwierdzi¢ min.
trzema referencjami poswiadczajacymi prawidtlowe wykonanie obiektdow o powierzchniach nie
mniejszych niz remontowane.

Sposob ulozenia, przygotowanie i wykonczenie podloza, zasady konserwacji powinny by¢
zgodne z zaleceniami narzuconymi przez Producenta wybranego systemu. Przed roztozeniem rolki
nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary. Nalezy unikaé zbyt duzych zaktadek pomigdzy
brytami trawy.

Po roztadunku, rolki trawy powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na
ptaskiej i czystej powierzchni, przy czym nalezy maksymalnie skroci¢ czas ich sktadowania do
momentu rozpoczecia instalacji. Rolki mozna uktada¢ jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, przy
czym powinny si¢ stykac na catej dtugosci, aby unikna¢ zagie¢ i zataman.

Sztuczng trawe nalezy rozwija¢ i uktada¢ na podlozu rgcznie. Pierwsza rolka powinna by¢
roztozona wzdhiz bocznej krawedzi. Nastepne nalezy uktada¢ rownolegle z Scm zaktadka. Cigcie
sgsiadujacych brytow trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wykladziny. Do cigcia nalezy stosowac
ostre noze, nozyce lub inne podobne narzedzia. Najkorzystniej w tym celu postuzy¢ si¢ specjalnym
nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza. Cigcia nalezy wykonywaé tak, aby jak najmniej
uszkadzac tgczenia splotow, co powoduje mniejsze zniszczenie wtokien. W przypadku znacznych zmian
temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ polozenie trawy, ktdéra moze mie¢ tendencje do
rozszerzania si¢ i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowaé utozenie
rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.

Klejenie nalezy wykona¢ na tasmach taczeniowych, przy pomocy kleju rozktadanego na tasmie.
Klej przygotowany zgodnie z instrukcja producenta zaleca si¢ rozprowadza¢ przy pomocy specjalnych
maszyn do nanoszenia kleju, ktore zapewniaja réwnomierne rozlozenie go na tasmie. Przed

przylozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie centralne
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tasmy taczeniowej. Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajgc, aby nie zbrudzi¢
klejem wiokien trawy. Klej po doci$nigciu musi wypeki¢ w calosci porowato$¢ podtoza trawy przy
dodatkowym zatozeniu, iz jest to minimalna grubos¢.

Wykonczenie ptyty boiska w postaci linii w kolorze bialym przedstawionych w cze$ci graficznej
projektu, stuzacych do gry w pitke nozna. Linie boisk nalezy wykona¢ przez wklejanie trawy o innym
kolorze. Linie wycinane sa nozem o dwodch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szeroko$ci ciecia).
Do taczenia linii nalezy zastosowac¢ szerszg taSm¢ laczeniowa. Nalezy dokona¢ testu wycinania linii,
aby upewnic si¢ czy zostala dobrze wybrana jego szerokos$¢.

Potozong i sklejong z liniami trawe¢ syntetyczng nalezy rownomiernie zasypaé piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze czarnym w ilo$ci zgodnej z badaniem laboratoryjnym.

Odwodnienie ptyty boiska nastgpi poprzez istniejgcy uktad systemu drenarskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i
robot ponosi Wykonaweca.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiatly, ktére spetniaja wymogi
ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 .
poz. 1213) wraz z aktualnymi aktami wykonawczymi oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Ponadto nawierzchnia syntetyczna (trawa, mata amortyzujaca i wypelnienie) musi posiadaé
nastepujgce dokumenty:

- autoryzacj¢ producenta nawierzchni wystawiong na Wykonawce, z okreSleniem nazwy
inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji,

- karte techniczng podpisang przez Producenta, potwierdzajaca wszystkie parametry,

- aktualny Atest PZH lub réwnowazny,

- raport z badan laboratoryjnych (wykonanych przez akredytowane laboratorium np.: Labosport,
ISA Sport, Sportslabs, Ercat), potwierdzajacy technologie produkcji sztucznej trawy oraz minimalne
wymagane parametry systemu nawierzchni sztucznej trawy (trawa, mata, wypehienie),

- raport z badan na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2014-02 lub réwnowazna w celu
potwierdzenia pozostalych parametrow poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi systemu

nawierzchni sztucznej trawy (trawa, mata, wypetnienie).
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W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiary rob6t beda okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

Odbioér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru
czegsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej

na podstawie przedstawionych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
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zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych zwtlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Recepty i ustalenia technologiczne,

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

6. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupethiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnily si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za cato$¢ robot

ustalong dla zakresu prac przyjetego przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

-14 -



10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977, 1506,
1597);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 z pozn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pozn. zm.).

- PN-EN 15330-1:2014-02 - Nawierzchnie terendw sportowych -- Darn syntetyczna i mechanicznie
iglowane nawierzchnie przeznaczone gléwnie do uzytkowania w terenie niekrytym -- Czg$¢ 1:
Specyfikacja nawierzchni z darni syntetycznej stosowanych w pilce noznej, hokeju, treningu rugby,

tenisie i w uprawianiu wielu dyscyplin sportowych.

-15-



