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Výmena zdravotechnických inštalácií 
 
Projekt zdravotechniky budovy OR PZ Vajnorská 25 v Bratislave, rieši komplexnú 
rekonštrukciu vodovodných a kanalizačných rozvodov vo vybraných sociálnych 
zariadeniach. Taktiež výmenu stúpacích potrubí studenej vody, teplej vody, cirkulácie od 
guľového uzáveru a výmenu odpadových (zvislých) potrubí – splaškovú a mastnú od 
päty potrubia. Ďalej projekt rieši výmenu dažďových zvislých potrubí, odvodnenie loggií 
na V.NP, rekonštrukciu vonkajšej (dvornej) dažďovej kanalizácie a odvodnenie 
anglických dvorcov.  
Súčasťou projektu je taktiež výmena zásobníka na TÚV. Projektová dokumentácia je 
vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa. V rámci výmeny potrubí nebude 
ovplyvnená stabilita objektu a požiarna bezpečnosť stavby.  
Materiálom nového potrubia budú: 
� nové vodovodné potrubia budú z univerzálnych rúr Rautitan, 
� nové rozvody požiarnej vody budú vo vyhotovení oceľ 
� nové odpadové potrubia kanalizácie budú v materiálovom prevedení HT-PP  
 

VODOVOD 
 
V budove OR PZ Vajnorská 25 v Bratislave sa rieši komplexná rekonštrukcia 
vodovodných rozvodov vo vybraných sociálnych zariadeniach. Taktiež výmena 
stúpacích potrubí studenej vody, teplej vody a cirkulácie (podľa projektovej 
dokumentácie) od guľového uzáveru, ktorý ostáva. 
 
Použité normy a predpisy: 
STN 73 6660 Vnútorný vodovod, 
STN 73 6655 Výpočet vnútorných vodovodov 
 
Vnútorný vodovod: 
Vnútorný vodovod je dimenzovaný podľa STN EN 806.  
Rekonštrukcia potrubia bude vykonaná na stúpacích potrubiach studenej vody, teplej 
vody a cirkulácie. Materiálom pôvodného vodovodného potrubia boli oceľové závitové 
pozinkované rúry izolované. Bod napojenia SV, TV a C je za existujúcim guľovým 
uzáverom. Nové stúpajúce potrubie T10n a C10n sa napojí na existujúce potrubia 
s osadením nových guľových uzáverov. Požiarna voda je riešená samostatným 
stúpajúcim potrubím H1-H3 v oceľovom prevedení a osadením nových guľových 
kohútov a kontrolovateľných spätných klapiek. V rámci rekonštrukcie sa na každom 
podlaží napoja pôvodné rozvody a nové rozvody s osadením guľových uzáverov HERZ 
so spätnou klapkou.  
Vo výmenníkovej stanici na 1.PP bude v rámci rekonštrukcie demontovaný existujúci 
zásobník TÚV AL 300/R REFLEX a bude nahradení zásobníkom 500/R_C REFLEX 
s priemerom 700mm. 
Pri návrhu potrubia je nutné rešpektovať tepelnú rozťažnosť samotného potrubia, jeho 
dilatáciu a spôsob uloženia podľa montážnych návodov výrobcu.  
Potrubie vnútorného vodovodu sa musí upevniť na stavebné konštrukcie tak, aby sa 
zabezpečila poloha potrubia, upevnenie prenášalo hmotnosť potrubia, odolávalo 
dynamickým účinkom a tepelným vplyvom vznikajúcim v potrubí alebo v stavebnej 
konštrukcii. Pri prestupe vodovodného potrubia stavebnou konštrukciou sa musí 
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zabrániť pevnému spojeniu s touto konštrukciou (napr. použitím spenenej PE izolácie 
ochrannej rúry).  
Potrubia vody budú kotvené pomocou potrubných objímok s gumovou výstelkou 
a závitovou tyčou ukotvené o bytové jadro. V dôsledku dilatácie potrubia, bude pri 
kotvení potrubia dodržané striedanie pevného a klzného uchytenia, tak aby potrubie 
mohlo dilatovať pozdĺž svojej osi.  
Umiestnenie rúr sa pri realizácii prispôsobí reálnym rozmerom a možnostiam 
jednotlivých inštalačných šácht. 
 
Izolácie: 
Potrubie SV : DN20-DN65 Tubolit hrúbky 13mm v celej dĺžke  
Potrubie TV a CTV :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skúška vnútorného vodovodu: 
Pred uvedením do prevádzky sa musia nové potrubia studenej, teplej vody a cirkulácie 
teplej vody podrobiť tlakovej skúške. 
Všetky vývody potrubí počas skúšky musia byť zazátkované. Po napustení rúr vodou a 
dosiahnutí prevádzkového pretlaku najmenej 1,5 MPa tlak po 2 hodinách nesmie 
klesnúť viac než o 0,02 MPa. Po osadení armatúr vnútorný vodovod napojíme na 
vodovodnú prípojku.  
 
 
Protipožiarne prestupy: 
Požiarna ochrana:  
Všetky požiarne prestupy je potrebné vyhotoviť v zmysle vyhlášky č. 94/2004 Z.z., 
paragraf 40.  
Inštalačné šachty budú požiarne utesnené v úrovni stropov: 
Inštalačné šachty nie sú riešené ako inštalačné šachty, ale sú pričlenené k jednotlivým 
požiarnym úsekom bytov. Inštalačné šachty budú požiarne oddelené v úrovni stropov a 
prestupy rozvodov v úrovni stropov budú utesnené v súlade certifikovaným 
systémovým riešením napr. Consoll a podľa požiadaviek čl. 6.2.6.1 a čl. 9.1.1 až 9.1.3 STN 
73 0802 na požiarnu odolnosť EI 60, čo je dostatočné až pre III. SPB v súlade s pol. 10 
ab) tab. 12 STN 73 0802. V takomto prípade šachty nemusia byť požiarne oddelené od 
susedných PÚ bytov. Revízne dvere do šachty nemusia byť vyhotovené s požiarnou 
odolnosťou. 
Na každom prestupe potrubia ZTI cez požiarne deliace konštrukcie sa bude realizovať 
požiarny uzáver. Jedná sa o certifikovaný požiarny uzáver Consoll s požiarnou 
odolnosťou 60 minút.  
Systém Consoll je zložený z komponentov :  
Napeňovací pás PS-25 - namotá sa na potrubie kanalizácie, studenej a teplej vody 
a cirkulácie 

P. č. 
Vnútorný priemer potrubia alebo 

armatúry 
Minimálna hrúbka izolácie 

1 do 22 mm vrátane 20 mm 

2 nad 22 mm do 35 mm vrátane 30 mm 

3 nad 35 mm do 100 mm vrátane 
rovnaká ako vnútorný priemer 

potrubia 

4 nad 100 mm 100 mm 
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Protipožiarna doska Dunaboard o hrúbke 6cm - naimpregnuje sa požiarnym náterom z 
oboch strán 
Protipožiarny tmel- vyplní sa každá rezná hrana či škára v protipožiarnej doske 
Označovací štítok Consoll 
Označenie prestupov obsahuje najmä tieto údaje :  
• nápis PRESTUP 
• symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti, 
• názov systému tesnenia prestupu,  
• mesiac a rok zhotovenia, 
• názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie. 
 
Ochranné pospájanie - príklad: 
Doplnkové pospájanie je potrebné realizovať na zvislých rozvodoch ZTI v jednotlivých 
šachtách v zmysle STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54. Z hlavnej uzemňovacej svorky 
(HUS) bude k jednotlivým šachtám privedený samostatný uzemňovací zeleno žltý vodič 
prierezu min. 10 mm2 s bez halogénovou izoláciou napr. H07Z-K 10 mm2 z/ž. Potom na 
jednotlivých podlažiach budú zriadené svorkovnice vyrovnania potenciálov, ktoré budú 
v jednotlivých šachtách vzájomne prepojené hlavným zvislým vodičom napr. H07Z-K 10 
mm2 z/ž. Z týchto svorkovníc budú prostredníctvom vodičov H07Z-K 4 mm2 z/ž vodivo 
pospájané všetky kovové časti ZTI v jednotlivých šachtách na podlaží. Pre pripojenie 
potrubí a ventilov budú použité svorky napr. BERNARD. 
 
Poznámka: 
S17, T14, T13, S16, S18, T10a, T12a, S14, S23, S24, S13a, T12, S13, S20, S21, S22, S19 
nemeníme a nie sú v projektovej dokumentácii – podľa podkladov nenapájajú žiadne 
zariaďovacie predmety na I.NP a II.NP. 

 
KANALIZÁCIA 
V budove OR PZ Vajnorská 25 v Bratislave sa rieši komplexná rekonštrukcia 
kanalizačných rozvodov vo vybraných sociálnych zariadeniach, menia sa 
odpadové(zvislé) potrubia – splašková a mastná od päty potrubia. Ďalej projekt rieši 
výmenu dažďových zvislých potrubí, odvodnenie loggií na V.NP a rekonštrukciu 
vonkajšej (dvornej) dažďovej kanalizácie. Súčasťou projektu je aj odvádzanie 
kondenzátu zo vzduchotechnických zariadení a odvodnenie anglických dvorcov. 
 
Použité normy a predpisy: 
STN 73 6760 Vnútorná kanalizácia 
 
Kanalizácia v budove: 
Návrh kanalizácie je prevedený v zmysle STN 73 6760, 73 6505, STN EN 12056. 
Odvádza odpadové vody pomocou kanalizačných odpadových potrubí od vybraných 
zariaďovacích predmetov. Nové odpadové (zvislé) potrubia kanalizácie budú osadené 
v mieste demontovaných potrubí. 
Rekonštrukcia kanalizačného potrubia bude vykonaná od päty potrubia a vyvedené 
budú nad strechu s osadením vetracích hlavíc podľa projektovej dokumentácie.  
Splašková kanalizácia bude gravitačná.  
Odpadové potrubia vnútornej kanalizácie budú v materiálovom vyhotovení HT-PP. 
Odpadné – zvislé kanalizačné potrubia budú kotvené zvukovoizolačnými objímkami s 
gumovou výstelkou k stavebnej konštrukcii. Každé podlažie bude na odpadové potrubie 
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napojený pomocou odbočky a to čo najbližšie k podlahe, príp. v tom istom mieste ako 
pred rekonštrukciou. Nová kanalizácia podľa projektovej dokumentácie. 
Umiestnenie rúr sa pri realizácií môže posunúť podľa reálnych rozmerov a možností v 
šachte.  
 
Skúšanie kanalizácie: 
Skúšanie vnútornej kanalizácie pozostáva: 
a) z technickej prehliadky, 
b) zo skúšky vodotesnosti zvodného potrubia, 
c) zo skúšky plynotesnosti odpadového pripojovacieho a vetracieho potrubia. 
Technická prehliadka, skúška vodotesnosti a plynotesnosti sa robí po jednotlivých 
zmontovaných častiach alebo celku  a vykonáva sa zhora nadol. Do vykonania 
prehliadky a skúšky musí sa ponechať potrubie prístupné, očistené a to tak , aby spoje 
boli v plnom rozsahu viditeľné. Pred začatím skúšky vodotesnosti sa zvody skúšaného 
celku plnia vodou tak, aby sa všetok vzduch z potrubia voľne vytlačil a aby sa dosiahol  
približný tlak potrebný na vlastnú skúšku daného úseku. Zvodné potrubie vnútornej 
kanalizácie sa skúša na vodotesnosť vodou pretlakom najmenej 3 kPa , najviac 50kPa. 
Skúška vodotesností trvá 1 hod. Vodotesnosť  zvodného potrubia  vnútornej kanalizácie  
je vyhovujúca, ak únik vody vzťahujúci sa na 10 m vnútornej plochy potrubia 
nepresiahne 0,5l.h. 
Skúška plynotesnosti sa robí po dočasnom utesnení odpadového potrubia v najnižších 
miestach čistiacich potrubí. Vetracie potrubie ostane predbežne otvorené až do začiatku 
unikania skúšobného plynu. 
Skúška plynotesnosti je vyhovujúca, ak v celom objekte po 0,5 hod. od naplnenia plynom 
nie je cítiť alebo vidieť prítomnosť skúšobného plynu. 
 
Hydrotechnické výpočty: 
250zamestnancov 
Potreba vody: 
a) priemerná denná - 250 zamestnancov po 60 l   = 15 000     l/deň  
b) max. denná  - 15  m3 x 1,3                                               = 19,5    m3/deň 
c) max. hod.  - 19,5 x 1,8 : 24 hod = 1,4625 m3/h       = 0,406  l/s 
d) ročná  - 15 m3/deň x 365 dní                                = 5 475       m3 
 
                                          
Množstvo odpadových vôd : 
a) splaškových         - 19,5 x 4,4 : 24 hod = 3,575 m3/h       = 0,993 l/s 
b) dažďových  - množstvo odpadových vôd zo striech sa v rámci rekonštrukcie 

 budovy nemení! 
 
 
Dažďová kanalizácia: 
Rekonštrukcia dažďového potrubia v budove bude vykonaná od päty potrubia 
a vyvedená na strechu.  Odvodnenie loggií na V.NP bude pomocou zvodu, prekrytého 
izoláciou zateplenia a následným odkanalizovaním do existujúceho kanalizačného 
potrubia cez lapač strešných naplavením. Anglické dvorce budú odkanalizované 
v pôvodných miestach s osadením nových horizontálnych vpustov DN100 HL72.1. 
V rámci rekonštrukcie dvornej dažďovej kanalizácie sa osadí nový kanalizačný vpust 
ACO COMBIPOINT PP s vtokovou mriežkou 500x500. Taktiež sa vybudujú dva nové 
kanalizačné vpusty ACO DRAIN HOFABLAUF MULTIPOINT B125 s mriežkou 300x300 na 
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pojazdovej streche. Odkanalizované budú zvodmi do existujúceho potrubia a napojením 
do nového odlučovača ropných látok KLARTEC KL10/1.  
 
ORL: 
Dažďové vody: 
Plocha pojazdnej strechy pre vpusty V1 a V2  F = 468 m2 
Prietok dažďovej vody     Q = 468x1x0,018 = 8,424 l/s 
 
Navrhovaný je odlučovač ropných látok typu KLARTEC KL 10/1 s rozmermi 
2700x1600x1400mm. 
kapacita 10 l/s  ˃     8,424 l/s – vyhovuje 
 
 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 
PODROBNOSTI NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI BÚRACÍCH 
PRÁCACH A REKONŠTRUKČNÝCH PRÁCACH 

1. Prieskum stavu stavby a prípravné práce 
- Pred začatím búracích prác alebo rekonštrukčných prác sa musí uskutočniť 

prieskum stavu stavby a jej okolia, musia sa zistiť inžinierske siete a stav 
dotknutých vedľajších stavieb. Na prieskum sa musí využiť dokumentácia 
stavby a dokumentácia dotknutých vedľajších stavieb. O vykonanom 
prieskume stavieb sa vyhotovuje záznam. 

- Pred začatím búracích prác alebo rekonštrukčných prác sa ohrozený priestor 
musí vymedziť podľa technológie vykonávaných prác, musí sa zabezpečiť 
vstup do ohrozeného priestoru len osobám, ktoré tam plnia svoje pracovné 
úlohy, a zabezpečiť bezpečný vstup do objektu, ako aj zabezpečiť okolie 
ohrozené týmito prácami. 

- Rozvodné siete a kanalizácie alebo zariadenia inštalované v búraných 
stavbách sa pred začatím prác musia odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa nedali 
používať. Pred poškodením sa musia zabezpečiť aj siete, do ktorých ústia 
prípojky z búraných stavieb. 

- Pre potreby búracích prác vo vnútri stavby sa musí zriadiť samostatné 
vedenie na odber elektrickej energie a zabezpečiť zdroj vody na zníženie 
prašnosti búracích prác kropením. Samostatné vedenie elektrickej energie a 
rozvody vody sa musia počas búracích prác zabezpečiť proti poškodeniu. 

2. Zabezpečenie miesta búrania 
- Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce 

vykonávajú. 
- Pomocné konštrukcie vybudované vnútri stavby alebo na jej vonkajších 

stranách sa nesmú zaťažovať vybúraným materiálom a nesmie sa cez ne 
strhávať materiál z búranej stavby, ak nie sú na to určené. 

- Materiál zo zbúranej časti stavby sa musí skladovať tak, aby neobmedzoval 
ďalší priebeh búracích prác. 

- Sklenené predmety a iné nebezpečné predmety s ostrými hranami sa musia 
pri ručnom búraní odstraňovať tak, aby nespôsobili úraz. 

- Búranie sa môže prerušiť, len ak je zabezpečená stabilita búranej konštrukcie 
alebo jej časti. Stabilita búranej konštrukcie alebo jej časti sa zabezpečí aj v 
prípade nevyhnutného prerušenia búrania z dôvodov náhleho zhoršenia 
poveternostných podmienok. 
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- Pri búraní a rekonštrukcii stavieb, ktoré zostávajú v prevádzke alebo sú 
obývané, sa musí v technologických postupoch určiť zabezpečenie priestorov 
vrátane ich kontroly z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci osôb vykonávajúcich stavebné práce a osôb, ktoré sa v týchto stavbách 
nachádzajú. 

 

 

 

Záver: 
Pri dodržaní postupov podľa pokynov výrobcov jednotlivých častí budú splnené aj 
požiadavky na správnu a bezchybnú funkčnosť inštalácií.  
Akákoľvek zmena musí byť najprv prekonzultovaná s projektantom ZTI! 
 
 
ODPADY PRI STAVBE 
Počas výstavby z hľadiska odpadového hospodárstva dodávateľ stavby ako pôvodca 
odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti zodpovedá za ich zneškodnenie alebo využitie. 
Pri kolaudácii potvrdenia o prevzatí odpadov vzniknutými počas výstavby na stavenisku 
budú predložené stavebnému úradu. Zatrieďovanie odpadov vznikajúce počas výstavby 
podľa Katalógu odpadov v zmysle Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. a vyhlášky MŽP 
č. 284/2001 Z. z.: 
 

 08 – Odpady z náterových hmôt, lepidiel, tesniacich materiálov 
 Množstvo = 0,026 tony 
 08 01 12 Odpadové farby a laky O 0,005 tony 
 08 01 18 Odpady z odstraňovania farieb a lakov O 0,001 tony 
 08 04 10 Odpadové lepidlá a tesniace materiály O 0,02 tony 
 15 – Obaly 
 Množstvo = 0,11 tony 
 15 01 01 Odpady z papiera a lepenky O 0,02 tony 
 15 01 02 Obaly z plastov O 0,02 tony 
 15 01 04 Obaly z kovu O 0,03 tony 
 15 01 06 Zmiešané obaly O 0,04 tony 
 17 – STAVEBNÉ ODPADY 
 Množstvo = 1,35 tony 
 17 02 01 – 17 02 03 – Drevo, sklo, plasty O 0,4 tony 
 17 03 02 Bitúmenové zmesi bez dechtu O 0,05 tony 
 17 04 05 Železo a oceľ O 0,2 tony 
 17 04 07 Zmiešané kovy O 0,2 tony 
 17 06 04 Izolačné materiály iné O 0,2 tony 
 17 08 02 Stavebné materiály sadrové O 0,1 tony 
 17 09 04 Zmiešané odpady nekontaminované O 0,2 tony 

20 – KOMUNÁLNE ODPADY VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO   
SEPAROVANÉHO ODPADU 

 Množstvo = 0,20 tony/rok (cca 300kg/os/rok) 
 20 03 01 zmesový komunálny odpad (0,3t/osobu/rok) O 0,2 tony 
 
Nakladanie s odpadmi počas výstavby, ako aj počas prevádzky bude riešené v zmysle 
zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 



OR PZ, Vajnorská 25; Bratislava                                ZDRAVOTECHNIKA 

 

8 

 

Počas výstavby a počas prevádzky sa predpokladá, že budú vznikať odpady bežné pre 
stavebnú činnosť. 
Odpady budú zbierané v mieste vzniku a triedené. Stavebník uzatvorí zmluvy s 
odberateľmi odpadov, ktorí majú pre túto činnosť oprávnenie a môžu zabezpečovať 
zhodnocovanie a zneškodňovanie uvedených druhov odpadu. 
Odpady budú prepravované po cestných komunikáciách iba v uzavretých kontajneroch 
alebo nakladacích priestoroch nákladných vozidiel tak, aby sa zabránilo úniku odpadov 
počas prepravy do životného prostredia. 
Bežný komunálny odpad z prevádzky sa bude sústreďovať v nádobách na odpad, ktoré 
budú umiestnené na vyhradenom mieste s týždenným vyprázdňovaním. 
V rámci stavebných a technických úprav budú dodržané všetky normatívne podmienky 
a hygienické opatrenia tak, aby realizované stavebné úpravy z hľadiska svojej prevádzky 
minimalizovali negatívny účinok na životné prostredie. 


