

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SŁ-POZ	BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	400	GODZ RH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	400	GODZ RH23
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	400	GODZ RH23
HOD	AGROT	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,97	14	ROZDR-PP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,49	14	ROZDR-PP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,34	14	ROZDR-PP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,71	14	ROZDR-PP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,86	14	ROZDR-PP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,48	14	ROZDR-PP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-81 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,55	14	ROZDR-PP
	CP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-106 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,95	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-106 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,95	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,48	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,21	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,39	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,38	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -o -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,16	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,04	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,35	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,39	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,90	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,40	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,58	124	CP-W
		BRZOZOWO	12-21-3-17-157 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,99	124	CP-W
		BRZOZOWO	12-21-3-17-157 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00	124	CP-W
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,35	124	CP-W
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,85	124	CP-W
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,28	124	CP-W
	CW	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,22	120	CW-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-41 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,43	120	CW-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,37	120	CW-W
	MA-PORZ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,84	19	WPOD-N
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-56 -j -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,73	19	WPOD-N
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,52	19	WPOD-N
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,76	19	WPOD-N
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-94 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,26	19	WPOD-N
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-94 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,72	19	WPOD-N
		BRZOZOWO	12-21-3-17-175 -f -99	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,08	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,96	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,96	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	19,78	73	WYK-POGCZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,49	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,49	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	9,92	73	WYK-POGCZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,49	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,49	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	3,33	74	WYK-P5GCP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,34	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,34	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	8,92	73	WYK-POGCZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,70	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,70	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	11,39	73	WYK-POGCZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,85	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,85	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	19,05	73	WYK-POGCZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,47	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,47	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	16,52	73	WYK-POGCZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-81 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,54	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-81 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,54	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-81 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	3,66	74	WYK-P5GCP
	ODN-IIP	BRZOZOWO	12-21-3-17-127 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	18,90	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-127 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,90	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-127 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-127 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-127 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	18,90	100	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-127 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,90	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,20	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,20	100	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	17,55	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,55	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	17,55	100	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,55	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-167 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,09	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-167 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,09	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-167 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-167 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-167 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,09	100	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-167 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,09	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,31	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,31	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,31	100	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,31	111	DOW-SADZ
	ODN-POZ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	94,80	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,31	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,61	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,34	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,55	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,95	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,95	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	19,00	67	KOP-ROW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/talet	1	TSZT	18,61	99	SADZ 1R
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,94	100	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,61	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,34	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,86	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,99	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,85	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,18	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,18	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	11,00	67	KOP-ROW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	11,85	100	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,86	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,99	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	16,46	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,48	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	16,46	100	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,46	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	16,83	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,83	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	16,83	100	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,83	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	9,97	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,37	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	12,37	100	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	----	TSZT	9,97	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	----	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,68	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,14	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,40	100	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,68	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	14,28	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,47	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,35	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,83	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,83	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	18,00	67	KOP-ROW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,28	99	SADZ 1R
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,07	100	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,28	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,47	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,55	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,35	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,90	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,39	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,39	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	67	KOP-ROW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,55	99	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,35	100	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,55	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,35	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,31	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,13	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,21	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,21	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	67	KOP-ROW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	5,62	103	SAD-BRYŁ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,51	100	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,62	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,31	111	DOW-SADZ
	PBD-ODNII	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,36	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,36	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,53	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,53	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,36	100	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,36	111	DOW-SADZ
	PIEL	KLONIA	12-21-2-08-250C -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	8,28	116	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-250C -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-250C -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	10,00	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -t -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,02	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,82	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,36	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,34	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-30 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-31 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,88	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,28	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-35 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,14	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,38	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,62	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-39 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,81	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-56 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,39	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-57 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,28	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,72	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-59 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,32	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,16	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,40	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,55	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,52	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,84	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,52	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-78 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,38	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,02	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,82	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,38	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,80	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-94 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,06	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,24	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,60	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,34	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,18	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-123 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,00	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,00	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-145 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,07	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-145 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,14	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-146 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,60	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,60	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-154 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,63	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-154 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,93	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-155 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,90	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,00	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -g -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,10	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-161 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,77	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-161 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,60	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,96	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,80	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,00	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	BRZOZOWO	12-21-3-17-176 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,30	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,90	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,00	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,35	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,00	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	4,00	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,40	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,18	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -c -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,00	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,25	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,36	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-189 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,00	115	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-189 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,30	115	KOSZ UA
	POPR	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,10	102	SADZ POP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,50	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,50	102	SADZ POP
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZS	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20	154	K GRODZEŃ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	14,61	154	K GRODZEŃ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,40	154	K GRODZEŃ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	63,38	154	K GRODZEŃ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	28,22	154	K GRODZEŃ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	151	WYK-SLUPL
	O-POZ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	400	GODZ RH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,50	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	398	GODZ RU8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-POZ	BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	O-PROGND	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	O-SMIECI	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	60,00	156	PORZ-SPAL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	60,00	157	PORZ-STOS
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	60,00	156	PORZ-SPAL
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	60,00	157	PORZ-STOS
	O-ZWRYJK	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	167	KONTR-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	139	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	167	KONTR-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	139	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00	167	KONTR-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	139	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	167	KONTR-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	139	PUL-RYJ
	O-ZWWTÓRM	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,50	396	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -bx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,08	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,08	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,25	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,18	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,90	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,35	396	GODZ RH8
	P-PORZ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,12	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,37	171	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,46	171	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,48	171	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,96	171	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,39	171	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,03	171	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,99	171	PPOŻ-PORZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	396	GODZ RH8
	P-POŻAR	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	174	DOZ DOG
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	174	DOZ DOG
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
	UT-WODA	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	UT-WODA	BRZOZOWO	12-21-3-17-169 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-169 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-GATR	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-94 -c -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-94 -c -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	21,00	400	GODZ RH23
	OP-POZ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	400	GODZ RH23
POZ	IIIA	BRZOZOWO	12-21-3-17-175 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	838,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-175 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	838,00	2	CWD-D
	IIIAU	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	754,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	754,00	2	CWD-D
	POZ-P	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H.M	30,00	397	GODZ PILA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
	PR	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
	PTP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00	2	CWD-D
	PTW	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
	TPN	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-104 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-104 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	TPP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-102 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-102 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-102 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-102 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-102 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-102 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-102 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-102 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-102 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-102 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-102 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-102 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-106 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-106 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-106 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-106 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -t -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -t -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	392,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	392,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	334,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	334,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	273,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	273,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	495,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	495,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-81 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	378,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-81 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-81 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	378,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-81 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-143 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-143 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-145 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-145 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-145 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-145 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-148 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-148 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-149 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-149 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-149 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-149 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-160 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-160 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-160 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-160 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-160 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-160 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-160 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-160 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-164 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-164 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-164 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-164 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-164 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-164 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-164 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-164 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-164 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BRZOZOWO	12-21-3-17-164 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-165 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-165 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-165 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-165 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-178 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-178 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-178 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-178 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-180 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-180 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-180 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-180 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-180 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-180 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-180 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-180 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-184 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-184 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-184 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-184 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-184 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-184 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-184 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-184 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -c -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -c -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-186 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-186 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-186 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	282,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-186 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	282,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-186 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-186 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-186 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BRZOZOWO	12-21-3-17-186 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-187 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-187 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188B -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188B -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-189 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-189 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-189 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-189 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-191 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-191 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-191 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	262,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-191 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	262,00	2	CWD-D
	TWP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-103 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-103 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-103 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-103 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	1	CWD-P
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1	CWD-P
		BRZOZOWO	12-21-3-17-158 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-158 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-158 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-158 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-159 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	365,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-159 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-159 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	365,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-159 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-161 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-161 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-165 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-165 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-165 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-165 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-178 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-178 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-178 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-178 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-186 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-186 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-186 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-186 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
	UT-DROGIP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.