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22P013.E_AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE

PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA
AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE

H - CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 

E – DOKUMENTÁCIA PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV

Technologická časť
1 Technologické zariadenia  PS 42   ( Strojno-tech. časť ) 2 345 244,00 €

Potrubné systémy pre jednotlivé PS

2 PS41 - Demontáž časti technológie mazutového hospodárstva 119 801,10 €

3 PS42 - Akumulácia tepla 1 290 700,35 €

4 Armatúry ručné vrátane montáže 87 586,17 €

5 Armatúry s pneu pohonom vrátane montáže 188 917,41 €

SPOLU Technologická časť ( 1-5 ) 4 032 249,03 €
Elektro časť

12 DPS 43.1 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 253 941,34 €

13 DPS 43.2 Elektroinštalácia a uzemnenie 83 459,20 €

14 PS 44 Automatizovaný systém kontroly a riadenia prevádzky Akumulácie 630 599,23 €

SPOLU Elektro časť ( 12-14) 967 999,77 €

Podporné činnosti pre realizáciu stavby:

21 Koordinácia stavby/inžinierska činnosť, Autorizovaný dozor 10 250,00 €

22
Geodetické práce - vytýčenie, zameranie skutočného stavu, geometrický 
oddeľovací plán

29 335,00 €

23 Vybavenie staveniska (vrátane prívodu elektriny pre výstavbu) 30 645,39 €

24 Sťažené prevádzkové podmienky 1 250,00 €

SPOLU ( 21-24 ) 71 480,39 €

Prevádzkové vplyvy

31 Prefukovanie a čistenie potrubí DN15 - DN500 17 601,00 €

32 Tlaková skúška tesnosti a pevnosti 11 293,98 €

33 Počiatočná revízia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy 11 147,30 €

34 Meranie a skúšky pre skúšobnú prevádzku 5 867,00 €

35 Meranie a  skúšky pre komerčnú prevádzku a certifikáciu 5 867,00 €

36 Uvedenie do prevádzky jednotlivých technólogií  výrobcami 16 427,60 €

37 Komplexné vyskúšanie 11 499,32 €

Účasť na skúšobnej prevádzke 

38 Garančné skúšky vrátane projektu garančného merania 7 040,40 €

39 Kontrola zvarov 17 601,00 €

40 Značenie potrubí a zariadení štítkami, samolepiacimi fóliami a tabuľami 3 520,20 €

41 Transport a manipulácia 19 947,80 €

SPOLU ( 31-41 ) 127 812,60 €

D – DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV   SO 31 -SO 36 1 351 137,72 €

50
Projekčné práce: RP + Dokumentácia skutočného vyhotovenia + Autorský 
dozor 

229 399,70 €

51 Inžinierska činnosť 14 560,54 €

SPOLU ZA DIELO Cena bez DPH 6 794 639,75 €
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Por.č.       Názov Jednotková Celková

ks/bm/set 1 v kg v kg

PS 42–STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

PS42 - AKUMULÁCIA TEPLA

1. Akumulačná nádrž 3000 m3 s príslušenstvom ks 1 255 000 255 000

Objem akumulačnej nádrže   .................................. 3000m3

Tepelný spád nabíjania / max. teplota ................ 90/60°C max. vstupná

teplota do ak. 95°C

Prietok/výkon akumulátora   .................................. 600 m3/h  / 20 MW

Priemer / výška nádrže    ........................................ 16 / 21,1 m

Teplota teplej/ studenej vody / min. teplota.......... 90/60°C /50°C

Maximálna vtoková rýchlosť vody .......................... 0,2 m/s

Maximálny pretlak vnútorný/ vonkajší.................... 2,5 / 0,5 kPa

Max. tlak pary pre antikoróznu ochranu................. 50 kPa

Tepelné stráty  akumulátora pri -15°C /3,8°;C ........ 20/16 kW

Korozný prídavok ..................................................... 1 mm

Tepelná účinnosť akumulátoru s iz. Základu ............ 99,9 %

Celková hmotnosť prázdného akumulátora  ............ 255 t

vrátane vostavieb a izolácie

Príslušenstvo nádrže

Teleso nádrže zahŕňajúce zvarované plechové dno, valcový plašť vrátane

vystuženia, strop vrátane vystuženia, potrubné hrdla pre pripojenie armatúr,

prístupové schodiky k plošine na streche.

Vnútorná vostavba teplej aj studenej vody pre zaistenie rovnomerného

prívodu teplej aj studenej vody a vrstvenie teplotných hladín

Poistné ventily pretlakový aj podtlakový

Kontrolný prielez v plášti nádrže aj v streche DN 600, PN6

Potrubie prepadu, vypúšťanie, potrubie prívodu pary

Zariadenie antikoroznej ochrany vnútorného priestoru nad hladinou v nádrži

parným vankúšom

Obslužná plošinka a rebrík

10 ks snímačov teploty s jímkou, 1 x radarový snímač hladiny, 1 x snímač

tlaku pary nad hladinou vody v nádrži v parnom vankúši. 1 x manometer, 

1x uzatvárací ventil vypúšťania ručný, 1 x uzatváracia armatúra teplej aj

studenej vody

Izolácia z minerálnej vlny a oplechovanie hliníkovým plechom hrúbky 1 mm,

Izolácia základu akumulátora foamglas hr. 200 mm, oplechovanie izolácie

okapovými hliníkovými plechmi hrúbky 1 mm 

Výroba, doprava a montáž dielov nádrže, skúšky, revízie a uvedenie do

prevádzky, dodávateľská dokumentácia

2. Doskový výmenník tepla č.8 A,  8 B, vrátane Snímateľnej izolácie ks 2 3818 7 636

Počet výmenníkov / tepelný výkon   ...................... 2 ks/ 10 MWt

Max. prietok výmenníkom   ...................................300 m3/ h

Max. tlaková strata /teplo vým. plocha  .................50 kPa / 402 m2

Konštrukčný tlak výmenníkov / DN hrdiel   ............. PN 25 /  DN 200/PN 25

Teplotný spád primár nom. 90/60°C, ( pri akumulácii z KGJ ) Teplotný spád

akumulácia nom. 87/57°C, max  teplota primáru 120°C pri akumulácii z TG

Cirkulačné čerpadla primárneho okruhu ( okruhu HV)  :
Parametre sú len orientačné, čerpadla je nutne navrhnuť  v RP podľa 
vybraných výmenníkov, suvisiacích zariadení a návrhu potrubia

3. Horizontálne odstredivé čerpadlo ČA4 ks 1 1350 1 350

Dopravné množstvo  nom. / min.            600 t/h   / 200 t/h   

Výtlačná výška čerpadla                           16,5 m

Účinnosť  čerpadla min.                            80 %
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Výkon motora čerpadla 45 kW, 400V, 82A, 50 Hz, ovládane

frekvenčným meničom        

Čerpadlo PN                       sanie:  DN 300, PN 25      výtlak: DN 250, PN 25         

Dovolený pracovný tlak                            2,5 MPa                          

Teplota dopravovaného média               50-130°C                  

4. Horizontálne odstredivé čerpadlo ČA6 ks 1 600 600

Dopravné množstvo  nom. / min.            300 t/h   / 50 t/h   

Výtlačná výška čerpadla                            13 m

Účinnosť  čerpadla min.                            77 %

Výkon motora čerpadla 18,5 kW, 400V, 37A, 50 Hz, ovládane

frekvenčným meničom        

Čerpadlo PN                      sanie:  DN 200, PN 25      výtlak: DN 150, PN 25         

Dovolený pracovný tlak                            2,5 MPa                          

Teplota dopravovaného média               50-130°C                

Cirkulačné čerpadla sekundárneho okruhu ( okruhu akumulátora)  :

5. Horizontálne odstredivé čerpadlo ČA3 ks 1 1490 1 490

Dopravné množstvo  nom. / min.            600 t/h   / 200 t/h   

Výtlačná výška čerpadla                           18 m

Účinnosť  čerpadla min.                            80 %

Výkon motora čerpadla 45 kW, 400V, 82A, 50 Hz, ovládane

frekvenčným meničom        

Čerpadlo PN                  sanie:  DN 300, PN 10      výtlak: DN 250, PN 10         

Dovolený pracovný tlak                            1 MPa                          

Teplota dopravovaného média               50-95°C,  max  110°C                    

6. Horizontálne odstredivé čerpadlo ČA5 ks 1 750 750

Dopravné množstvo  nom. / min.            300 t/h   / 80 t/h   

Výtlačná výška čerpadla                            15 m

Účinnosť  čerpadla min.                            80 %

Výkon motora čerpadla 18,5 kW, 400V, 37A, 50 Hz, ovládane

frekvenčným meničom        

Čerpadlo PN                             sanie:  DN 250, PN 10      výtlak: DN 200, PN 10         

Dovolený pracovný tlak                            1  MPa                          

Teplota dopravovaného média               50-95°C,  max  110°

Čerpadlo havarijného dopúšťania do horucovodu z akumulačného okruhu:

7. Horizontálne odstredivé viacstupňové čerpadlo DČ7 ks 1 890 890

Dopravné množstvo  nom. / min.            100 t/h   / 30 t/h   

Výtlačná výška čerpadla                            70 m

Účinnosť  čerpadla min.                            74,5 %

Výkon motora čerpadla 30 kW, 400V, 55A, 50 Hz, ovládane

frekvenčným meničom        

Čerpadlo PN                           sanie:  DN 200, PN 25      výtlak: DN 125, PN 63         

Dovolený pracovný tlak                            2,5  MPa                          

Teplota dopravovaného média               50-95°C,  max  110°

DPS 42.5 – PRÍPRAVA A ROZVODY OVLÁDACIEHO VZDUCHU
8. Vzdušník LV 1011L, 1m3, PN 10, ks 2 255 510

Obojstranne žiarovo  pozinkovaný,priemer 800 mm, výška 2380 mm 

 vstup 2", výstup 2", 

S príslušenstvom, (poistný ventil, tlakomer)

9.
Skrutkový kompresor ( 1+1) s výkonom: 11 kW, 0,8 MPa, množstvo
nasávacieho vzduchu 93-95 Nm3/h  ks 2 255 510
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Por.č.       Názov Jednotková Celková

ks/bm/set 1 v kg v kg

10. Sušič stlačeného vzduchu: prietok asi 120 Nm3/h, rosný bod  -30 °C ks 1 255 255

El. odvádzač kondenzátu  PN 16, Výkonnosť 2,5-5m3/h ks 3 1,1 3,3

Odlučovač oleja z kondenzátu  PN16, kapacita pri referenčných hodnotách 10 
m3/min ks 1 12 12

Uvedeie kompresorov do prevádzky a doprava ks 1

11. Vetranie strojovne Akumulácie ks 1

protidažďová žalúzia v kombinácii s uzatváracou klapkou s ručným 
ovládaními na úrovni +0,000,  celková plocha 2,88m2 (prívod vzduchu) ( 2 x 
1,2 x 1,2m ) Protipožiarná odolnosť podľa projektu protipožiarnej bezpečnosti 
stavby B1 ks 2

protidažďová vyfúkova žalúzia v kombinácii s uzatváracími klapkami so 
servopohonmi na úrovni +6,7  celková plocha 1,44 m2 (odvod vzduchu 
aeráciou) ( 1 x 1,2 x 1,2 m )  Protipožiarná odolnosť podľa projektu 
protipožiarnej bezpečnosti stavby B1 ks 1

odvodný ventilátor s pretlakovými žalúziami na na úrovni +6,7;  celkový 
vzduchový výkon 15000 m3/h  ( nútený odvod vzduchu) ks 1

12. Teplovzdušná vykurovacia jednotka 2x 50-60 kW, ks 2 32 64

400V, vzduchový výkon cca 5700m3/h

13. Príslušenstvo, 1 x ovladač+2x ventil so servopohonom, konzoly ks 1 80 80

SPOLU 462012,3

kg
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M.j. Množstvo

Por.č.       Názov Jednotková Celková

ks/bm/set 1 v kg v kg

PS 41 - DEMONTÁŽ ČASTI TECHNOLÓGIE MAZUTOVÉHO HOSPODÁRSTVA

POTRUBIE A ARMATÚRY

1 Rúra oceľová bezšvová podľa EN 10216-2, P265GH

DN 50  (Ø60,3x2,9) m 2,5 4,1 10,25

DN 80  (Ø88,9x3,2) m 290 6,76 1960,4

DN 100  (Ø114,3x3,6) m 15 15 225

DN 150  (Ø168,3x4,5) m 1 15 15

DN 200  (Ø219,1x6,3) m 4 15 60

DN 300  (Ø323,9x7,1) m 11 55,47 610,17

DN 500  (Ø508x11) m 12 135 1620

DN 600  (Ø610x11) m 2 162 324

2 Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, P235GH

DN 500  (Ø508x11) ks 3 95,3 285,9

DN 300  (Ø323,9x7,1) ks 4 39,8 159,2

DN 200  (Ø219,1x6,3) ks 2 15,8 31,6

DN 150  (Ø168,3x4,5) ks 1 6,54 6,54

DN 100  (Ø114,3x3,6) ks 8 4 32

DN 80  (Ø88,9x3,2) ks 13 1,21 15,73

3 Dno oceľové mat. P235GH

DN 200  (Ø219,1x6,3) m 1 4 4

DN 600  (Ø610x11) m 2 60 120

4 Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 16

DN 80  (Ø88,9x3,2) m 8 1,36 10,88

DN 100  (Ø114,3x3,6) m 8 1,37 10,96

DN 200  (Ø219,1x6,3) m 2 4,08 8,16

DN 500  (Ø508x11) m 1 21,27 21,27

5 Miestne merania

Miestne meranie tlaku set 5

Miestne meranie teploty set 5

6 DOPLNKOVÉ  KONŠTRUKCIE

z profilového materiálu

vrátane uloženia potrubia kg 1 000

7 IZOLÁCIE kg/m

Tep. izolácia potrubia DN50 s minerálnou vlnou hr. 40mm m2 1,5 1,41 4,5825

Tep. izolácia potrubia DN80 s minerálnou vlnou hr. 40mm m2 200 1,69 637,13

Tep. izolácia potrubia DN100 s minerálnou vlnou hr. 50mm m2 3 2,69 52,455

Tep. izolácia potrubia DN150 s minerálnou vlnou hr. 100mm m2 1,5 9,25 12,025

Tep. izolácia potrubia DN200 s minerálnou vlnou hr. 100mm m2 6,85 10,53 54,756

Tep. izolácia potrubia DN300 s minerálnou vlnou hr. 120mm m2 25,3 16,99 242,957

Tep. izolácia potrubia DN500 s minerálnou vlnou hr. 120mm m2 37 22,54 351,624

Tep. izolácia potrubia DN600 s minerálnou vlnou hr. 120mm m2 7 25,62 66,612

Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 1mm m2 310,365 7,85 2436,365

Spolu: PS 41 10 390
kg

Hmotnosť v kg
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M.j. Množstvo

Por.č.       Názov Jednotková Celková

ks/bm/set 1 v kg v kg

PS 42 - AKUMULÁCIA TEPLA

DPS 42.1 - Akumulačná nádrž

POTRUBIE A ARMATÚRY

1 Rúra oceľová bezšvová podľa EN 10216-2, P265GH

DN 15  (Ø21x2,3) m 1,5 1,08 1,62

DN 25  (Ø33,7x2,6) m 10 1,99 19,9

DN 50  (Ø60,3x2,9) m 17 4,11 69,87

DN 80  (Ø88,9x3,2) m 65 6,76 439,4

DN 100  (Ø114,3x3,6) m 22 10 220

DN 300  (Ø323,9x7,1) m 23 55,47 1275,81

2 Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, P235GH

DN 300  (Ø323,9x7,1) ks 8 39,8 318,4

DN 100  (Ø114,3x3,6) ks 2 2,35 4,7

DN 80  (Ø88,9x3,2) ks 9 1,21 10,89

DN 50  (Ø60,3x2,9) ks 3 0,49 1,47

DN 25  (Ø33,7x2,6) ks 4 0,12 0,48

DN 15  (Ø21x2,3) ks 3 0,04 0,12

3 Dno oceľové mat. P235GH

DN 300  (Ø323,9x7,1) m 1 9,9 9,9

4 Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 10

DN 300  (Ø323,9x7,1) ks 8 28,58 228,64

Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 16

DN 15  (Ø21x2,3) ks 4 0,95 3,8

DN 100  (Ø114,3x3,6) ks 1 4,62 4,62

Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 25

DN 80  (Ø88,9x3,2) ks 1 6,17 6,17

Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 40

DN 50  (Ø60,3x2,9) ks 1 3,51 3,51

5 Miestne merania

Miestne meranie tlaku set 1

Miestne meranie teploty set 1

Návarký pre snímače tlaku a teploty set 2

6 DOPLNKOVÉ  KONŠTRUKCIE

z profilového materiálu

vrátane uloženia potrubia kg 1 000

7 NÁTERY
Po namontovaní sa potrubie natrie 1x základným a 2x krycím náterom :

Nátery potrubia a armatúr syntetické S 2000 - 1x základný n. m2 70 0,1 7

Nátery potrubia a armatúr RAL 6019 (pastelová zelená)-horúcovod, RAL5015 
(modrá svetlá)-stlačený vzduch, RAL8024 (hnedá kávová)-olejové potrubie, 
RAL2002 (červená rumelková)-para  - 2x krycí náter m2 140 0,14 19,6

Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom:

Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntet. S 2000 - základný n. m2 50 0,1 5

Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter m2 100 0,14 14

8 IZOLÁCIE kg/m

Hmotnosť v kg
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M.j. Množstvo

Por.č.       Názov Jednotková Celková

ks/bm/set 1 v kg v kg

Hmotnosť v kg

Tep. izolácia potrubia DN15 s minerálnou vlnou hr. 30mm m2 0,5 0,61 1,1895

Tep. izolácia potrubia DN25 s minerálnou vlnou hr. 40mm m2 5 1,14 14,82

Tep. izolácia potrubia DN50 s minerálnou vlnou hr. 50mm m2 11,5 2,01 44,421

Tep. izolácia potrubia DN80 s minerálnou vlnou hr. 60mm m2 56 3,14 265,33

Tep. izolácia potrubia DN100 s minerálnou vlnou hr. 100mm m2 28,5 7,89 225,654

Tep. izolácia potrubia DN300 s minerálnou vlnou hr. 120mm m2 53 16,99 508,001

Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 0,8 mm m2 169,95 7,85 1334,1075

9 LEŠENIE

Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m m2 100

Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m m2 100

Demontáž lešenia m2 100

Montáž tepelnej izolácie kpl 1

Montáž zariadení a potrubia kpl 1

Spolu: DPS 42.1 6 058
kg

DPS 42.2 - Strojovňa akumulácie

POTRUBIE A ARMATÚRY

1 Rúra oceľová bezšvová podľa EN 10216-2, P265GH

DN 15  (Ø21x2,3) m 5 1,08 5,4

DN 20  (Ø26,9x2,6) m 1 1,56 1,56

DN 25  (Ø33,7x2,6) m 28 1,99 55,72

DN 40  (Ø48,3x2,6) m 5 2,93 14,65

DN 50  (Ø60,3x2,9) m 66 4,11 271,26

DN 65  (Ø76,1x2,9) m 48 5,2 249,6

DN 80  (Ø88,9x3,2) m 50 6,76 338

DN 125  (Ø139,7x4,5) m 10 15 150

DN 200  (Ø219,1x6,3) m 11 33,06 363,66

DN 250  (Ø273x6,3) m 53 41,44 2196,32

DN 300  (Ø323,9x7,1) m 110 55,47 6101,7

2 Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, P235GH

DN 300  (Ø323,9x7,1) ks 38 39,8 1512,4

DN 250  (Ø273x6,3) ks 38 24,8 942,4

DN 200  (Ø219,1x6,3) ks 4 15,8 63,2

DN 125  (Ø139,7x4,5) ks 4 4 16

DN 80  (Ø88,9x3,2) ks 7 1,21 8,47

DN 65  (Ø76,1x2,9) ks 4 0,78 3,12

DN 50  (Ø60,3x2,9) ks 20 0,49 9,8

DN 40  (Ø48,3x2,6) ks 3 0,12 0,36

DN 25  (Ø33,7x2,6) ks 38 0,12 4,56

DN 15  (Ø21x2,3) ks 5 0,04 0,2

3 T kus mat. P235GH

DN 25/DN 15  (Ø33,7x2,6/Ø21x2,3) ks 1 0,29 0,29

DN 25/DN 25  (Ø33,7x2,6/Ø33x7x2,6) ks 2 0,29 0,58

DN 40/DN 40  (Ø48,3x2,6/Ø48,3x2,6) ks 1 0,59 0,59

DN 50/DN 25  (Ø60,3x2,9/Ø33,7x2,6) ks 8 0,9 7,2

DN 50/DN 40  (Ø60,3x2,9/Ø48,3x2,6) ks 3 0,9 2,7

DN 125/DN 80  (Ø139,7x4,5/Ø88,9x3,6) ks 1 0,9 0,9

DN 300/DN 125  (Ø323,9x7,1/Ø139,7x4,5) ks 1 42 42

DN 300/DN 200  (Ø323,9x7,1/Ø219,1x6,3) ks 1 42 42
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M.j. Množstvo

Por.č.       Názov Jednotková Celková

ks/bm/set 1 v kg v kg

Hmotnosť v kg

DN 300/DN 250  (Ø323,9x7,1/Ø273x6,3) ks 7 42 294

DN 300/DN 300  (Ø323,9x7,1/Ø323,9x7,1) ks 12 42 504

Redukcia mat. P235GH

DN 25/DN 15  (Ø33,7x2,6/Ø21x2,3) ks 1 0,09 0,09

DN 25/DN 20  (Ø33,7x2,6/Ø26,9x2,3) ks 2 0,09 0,18

DN 40/DN20  (Ø48,3x2,6/Ø26,9x2,3) ks 2 0,28 0,56

DN250/DN125  (Ø273x6,3/Ø139,7x4,5) ks 8 7,36 58,88

DN250/DN150  (Ø273x6,3/Ø168,3x4,5) ks 1 7,36 7,36

DN250/DN200  (Ø273x6,3/Ø219,1x6,3) ks 2 7,36 14,72

DN300/DN250  (Ø323,9x7,1/Ø273x6,3) ks 9 11,1 99,9

Dno oceľové mat. P235GH

DN 15  (Ø21x2,3) m 4 0,06 0,24

DN 20  (Ø26,9x2,6) m 1 0,08 0,08

DN 50  (Ø60,3x2,9) m 3 0,17 0,51

DN 65  (Ø76,1x2,9) m 4 0,23 0,92

DN 80  (Ø88,9x3,2) m 1 0,38 0,38

DN 300  (Ø323,9x7,1) m 2 9,9 19,8

4 Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 10

DN 125  (Ø139,7x4,5) ks 2 7,75 15,5

DN 200  (Ø219,1x6,3) ks 1 15,8 15,8

DN 250  (Ø273x6,3) ks 18 22,12 398,16

DN 300  (Ø323,9x7,1) ks 21 28,58 600,18

Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 16

DN 15  (Ø21x2,3) ks 7 0,95 6,65

DN 50  (Ø60,3x2,9) ks 4 6,38 25,52

Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 25

DN15  (Ø21,3x2) ks 2 1,1 2,2

DN 80  (Ø88,9x3,2) ks 12 6,17 74,04

DN 125  (Ø139,7x4,5) ks 13 12,96 168,48

DN 150  (Ø168,3x4,5) ks 1 16 16

DN 200  (Ø219,1x6,3) ks 8 23,66 189,28

DN 250  (Ø273x6,3) ks 30 33,8 1014

DN 300  (Ø323,9x7,1) ks 26 44,37 1153,62

Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 40

DN15  (Ø21,3x2) ks 2 1,1 2,2

DN 20  (Ø26,9x2,6) ks 2 1,5 3

DN25  (Ø33,7x2,6) ks 20 1,61 32,2

DN40  (Ø48,3x2,6) ks 6 2,99 17,94

DN 50  (Ø60,3x2,9) ks 4 3,51 14,04

Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 63

DN125  (Ø139,7x4,5) ks 1 15,1 15,1

5 Miestne merania

Miestne meranie tlaku set 17

Miestne meranie teploty set 16

Návarký pre snímače tlaku a teploty set 33

6 DOPLNKOVÉ  KONŠTRUKCIE

z profilového materiálu

vrátane uloženia potrubia kg 4 000

7 NÁTERY
Po namontovaní sa potrubie natrie 1x základným a 2x krycím náterom :

Nátery potrubia a armatúr syntetické S 2000 - 1x základný n. m2 300 0,1 30
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M.j. Množstvo

Por.č.       Názov Jednotková Celková

ks/bm/set 1 v kg v kg

Hmotnosť v kg

Nátery potrubia a armatúr RAL 6019 (pastelová zelená)-horúcovod, RAL5015 
(modrá svetlá)-stlačený vzduch, RAL8024 (hnedá kávová)-olejové potrubie  - 
2x krycí náter m2 600 0,14 84

Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom:

Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntet. S 2000 - základný n. m2 100 0,1 10

Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter m2 100 0,14 14

8 IZOLÁCIE kg/m

Tep. izolácia potrubia DN15 s minerálnou vlnou hr. 30mm m2 1,7 0,61 3,965

Tep. izolácia potrubia DN20 s minerálnou vlnou hr. 30mm m2 0,35 0,65 0,845

Tep. izolácia potrubia DN25 s minerálnou vlnou hr. 40mm m2 13 1,14 41,496

Tep. izolácia potrubia DN40 s minerálnou vlnou hr. 40mm m2 2,6 1,29 8,385

Tep. izolácia potrubia DN50 s minerálnou vlnou hr. 100mm m2 70,1 6,53 560,274

Tep. izolácia potrubia DN65 s minerálnou vlnou hr. 60mm m2 38,42 2,95 184,08

Tep. izolácia potrubia DN80 s minerálnou vlnou hr. 60mm m2 42,63 3,14 204,1

Tep. izolácia potrubia DN125 s minerálnou vlnou hr. 100mm m2 13,9 8,53 110,89

Tep. izolácia potrubia DN200 s minerálnou vlnou hr. 120mm m2 20,62 13,84 197,912

Tep. izolácia potrubia DN250 s minerálnou vlnou hr. 120mm m2 115,17 15,46 1065,194

Tep. izolácia potrubia DN300 s minerálnou vlnou hr. 120mm m2 254 16,99 2429,57

Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 0,8 mm m2 629,739 7,85 4943,45115

9 LEŠENIE

Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m m2 300

Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m m2 300

Demontáž lešenia m2 300

Montáž tepelnej izolácie kpl 1

Montáž zariadení a potrubia kpl 1

Spolu: DPS 42.2 31 058
kg

DPS 42.3 - Vonkajšie potrubné rozvody HV

POTRUBIE A ARMATÚRY

1 Rúra oceľová bezšvová podľa EN 10216-2, P265GH

DN 50  (Ø60,3x2,9) m 7 4,1 28,7

DN 200  (Ø219,1x6,3) m 22 33,06 727,32

DN 300  (Ø323,9x7,1) m 210 55,47 11648,7

DN 500  (Ø508x11) m 340 135 45900

2 Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, P235GH

DN 500  (Ø508x11) ks 21 95,4 2003,4

DN 300  (Ø323,9x7,1) ks 25 39,8 995

DN 200  (Ø219,1x6,3) ks 5 15,8 79

DN 50  (Ø60,3x2,9) ks 2 0,49 0,98

3 T kus mat. P235GH

DN 500/DN 500  (Ø508x11/Ø508x11) ks 2 160 320

DN 500/DN 300  (Ø508x11/Ø323,9x7,1) ks 2 160 320

DN 500/DN 200  (Ø508x11/Ø219,1x6,3) ks 2 160 320

Redukcia mat. P235GH

DN 500/DN 300  (Ø508x11/Ø323,9x7,1) ks 1 68,3 68,3

4 Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 25
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M.j. Množstvo

Por.č.       Názov Jednotková Celková

ks/bm/set 1 v kg v kg

Hmotnosť v kg

DN 200  (Ø219,1x6,3) ks 2 17 34

DN 300  (Ø323,9x7,1) ks 4 33 132

DN 500  (Ø508x11) ks 11 92 1012

Príruba zaslepovacia, typ 05, STN EN1092-1, P245GH, PN 25

DN 200  (Ø219,1x6,3) ks 2 22,3 44,6

DN 500  (Ø508x11) ks 2 138 276

5 Miestne merania

Miestne meranie tlaku set 1

Miestne meranie teploty set 1

Návarký pre snímače tlaku a teploty set 2

6 NÁTERY
Po namontovaní sa potrubie natrie 1x základným a 2x krycím náterom :

Nátery potrubia a armatúr syntetické S 2000 - 1x základný n. m2 1100 0,1 110

Nátery potrubia a armatúr RAL 6019 (pastelová zelená)-horúcovod, RAL5015 
(modrá svetlá)-stlačený vzduch, RAL8024 (hnedá kávová)-olejové potrubie  - 
2x krycí náter m2 2200 0,14 308

Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom:

Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntet. S 2000 - základný n. m2 1000 0,1 100

Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter m2 2000 0,14 280

7 IZOLÁCIE kg/m

Tep. izolácia potrubia DN50 s minerálnou vlnou hr. 40mm m2 4 1,41 12,831

Tep. izolácia potrubia DN200 s minerálnou vlnou hr. 100mm m2 38 10,53 301,158

Tep. izolácia potrubia DN300 s minerálnou vlnou hr. 120mm m2 484 17 4641

Tep. izolácia potrubia DN500 s minerálnou vlnou hr. 120mm m2 504 22,54 4834,83

Tep. izolácia potrubia DN500 s minerálnou vlnou hr. 100mm m2 506 17,79 4047,225

Oplechovanie pozinkovaným plechom hr.  0,8 mm m2 1689,6 7,85 13263,36

8 LEŠENIE

Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m m2 1000

Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m m2 1000

Demontáž lešenia m2 1000

Montáž tepelnej izolácie kpl 1

Montáž zariadení a potrubia kpl 1

Spolu: DPS 42.3 91 808
kg

DPS 42.4 - Potrubné rozvody pary

POTRUBIE A ARMATÚRY

1 Rúra oceľová bezšvová podľa EN 10216-2, P265GH

DN 50  (Ø60,3x2,9) m 155 4,11 637,05

2 Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, P235GH

DN 50  (Ø60,3x2,9) ks 12 0,49 5,88

3 Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 40

DN 50  (Ø60,3x2,9) ks 6 3,51 21,06

4 Expander

Rúra oceľová bezšvová podľa EN 10216-2, P265GH
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M.j. Množstvo

Por.č.       Názov Jednotková Celková

ks/bm/set 1 v kg v kg

Hmotnosť v kg

DN 50  (Ø60,3x2,9) m 0,5 4,11 2,055

DN 300  (Ø323,9x7,1) m 1 55,47 55,47

Dno oceľová  STN EN 10253-2, mat. P235GH

DN 300  (Ø323,9x7,1) ks 2 9,9 19,8

Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 40

DN 50  (Ø60,3x2,9) ks 3 3,51 10,53

Tep. izolácia expandera s minerálnou vlnou hr. 50mm m2 2,1 1,73 8,23

Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 1 mm m2 2,2 7,85 17,27

Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu kg 30,00

5 Miestne merania

Miestne meranie tlaku set 1

Miestne meranie teploty set 1

Návarký pre snímače tlaku a teploty set 2

6 DOPLNKOVÉ  KONŠTRUKCIE

z profilového materiálu

vrátane uloženia potrubia kg 200 200

7 NÁTERY
Po namontovaní sa potrubie natrie 1x základným a 2x krycím náterom :

Nátery potrubia a armatúr syntetické S 2000 - 1x základný n. m2 40 0,1 4

Nátery potrubia a armatúr RAL 6019 (pastelová zelená)-horúcovod, RAL5015 
(modrá svetlá)-stlačený vzduch, RAL8024 (hnedá kávová)-olejové potrubie  - 
2x krycí náter m2 80 0,14 11,2

Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom:

Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntet. S 2000 - základný n. m2 50 0,1 5

Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter m2 100 0,14 14

8 IZOLÁCIE kg/m

Tep. izolácia potrubia DN50 s minerálnou vlnou hr. 100mm m2 164 6,54 1317,81

Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 0,8 mm m2 180,4 7,85 1416,14

9 LEŠENIE

Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m m2 100

Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m m2 100

Demontáž lešenia m2 100

Montáž tepelnej izolácie kpl 1

Montáž zariadení a potrubia kpl 1

Spolu: DPS 42.4 3 775
kg

DPS 42.5 - Príprava a rozvody ovládacieho vzduchu

POTRUBIE A ARMATÚRY

1 Rúra oceľová, bezšvová podľa , EN 10216-2, mat. 1.4541 (nerez 304)

DN 80  (Ø88,9x3,2) m 1 6,76 6,76

DN 40  (Ø48,3x2,6) m 35 2,93 102,55

DN 32  (Ø42,4x2,6) m 5 2,6 13

DN 25  (Ø33,7x2,6) m 4 1,99 7,96

DN 20  (Ø26,9x2,3) m 13 1,4 18,2

DN 15  (Ø21x2,3) m 15 1,08 16,2
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M.j. Množstvo

Por.č.       Názov Jednotková Celková

ks/bm/set 1 v kg v kg

Hmotnosť v kg

2 Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, mat. 1.4541 (nerez 304)

DN 40  (Ø48,3x2,6) ks 10 0,26 2,6

DN 32  (Ø42,4x2,6) ks 5 0,19 0,84

DN 25  (Ø33,7x2,6) ks 6 0,12 0,7

DN 20  (Ø26,9x2,3) ks 2 0,06 0,12

DN 15  (Ø21x2,3) ks 19 0,04 0,48

3 T kus nerezový mat. 1.4541 (nerez 304)

DN 15/DN 15  (Ø21,3x2/Ø21,3x2) ks 5 0,22 1,1

DN 32/DN 32  (Ø42,4x2,6/Ø42,4x2,6) ks 1 0,5 0,5

DN40/DN20  (Ø48,3x2,6/Ø26,9x2,3) ks 4 0,59 2,36

DN40/DN40  (Ø48,3x2,6/Ø48,3x2,6) ks 3 0,59 1,77

DN80/DN32  (Ø88,9x3,2/Ø42,4x2,6) ks 1 1,95 1,95

DN80/DN40  (Ø88,9x3,2/Ø48,3x2,6) ks 3 1,95 5,85

Dno  nerezové mat. 1.4541 (nerez 304)

DN 15  (Ø21,3x2) ks 2 0,12 0,24

DN 20  (Ø26,9x2,3) ks 4 0,12 0,48

DN 40  (Ø48,3x2,6) ks 2 0,12 0,24

DN 80  (Ø88,9x3,2) ks 2 0,38 0,76

Šrúbenia, spojky, vsuvky nerezové spolu ks 35 10

Hadice ks 3

4 Miestne merania

Miestne meranie tlaku set 5 0

Miestne meranie teploty set 1 0

Návarký nerezové pre snímače tlaku a teploty set 6

5 DOPLNKOVÉ  KONŠTRUKCIE

z profilového materiálu

vrátane uloženia potrubia kg 100 100

6 NÁTERY

Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom:

Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntet. S 2000 - základný n. m2 50 0,1 5

Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter m2 50 0,14 7

7 LEŠENIE

Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m m2 100

Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m m2 100

Demontáž lešenia m2 100

Montáž zariadení a potrubia kpl 1

Spolu: DPS 42.5 310
kg

Spolu: PS42=DPS 42.1+42.2+42.3+42.4+42.5 133 010
kg
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Prev. tlak Prev. tep.
Max.  Prev. 

tlak
Max. prev. 

tep.

[MPa] [°C] [MPa] [°C]

RUČNÉ ARMATÚRY

PS 42 –AKUMULÁCIA TEPLA

Paramentre HV nom. 115/60°C, ( max 130/65°C)  max prev. tlak v systeme max. 1,9 MPa, PN 25

1 Ručná uzatváracia klapka medziprírubová s dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, šnek. prevodovka 300 25 3 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130
wafer STN EN 1092-1 1 965,33 € 117,34 € 6 248,01 €

2 Ručná uzatváracia klapka medziprírubová s dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, šnek. prevodovka 250 25 8 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130 wafer STN EN 1092-1 1 232,18 € 105,60 € 10 702,24 €

3 Y filter   prírubový, sito nerezové, veľkosť oka 1,6 mm 300 25 1 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130 príruba STN EN 1092-1 4 446,01 € 117,34 € 4 563,35 €

4 Y filter   prírubový, sito nerezové, veľkosť oka 1,6 mm 250 25 2 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130 príruba STN EN 1092-1 3 675,09 € 105,60 € 7 561,38 €

5 Medziprírubová spätna klapka  s pritlačnou pružinou 300 25 1 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130 wafer STN EN 1092-1 1 730,77 € 117,35 € 1 848,12 €

6 Medziprírubová spätna klapka  s pritlačnou pružinou 250 25 1 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130 wafer STN EN 1092-1 901,17 € 105,61 € 1 006,78 €

7 Ručná uzatváracia klapka medziprírubová s dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, šnek. prevodovka 125 25 1 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130
wafer STN EN 1092-1 598,05 € 58,67 € 656,72 €

8 Y filter   prírubový, sito nerezové, veľkosť oka 1,6 mm 125 25 1 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130 príruba STN EN 1092-1 438,85 € 58,67 € 497,52 €

9 Medziprírubová spätna klapka  s pritlačnou pružinou 125 25 1 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130 wafer STN EN 1092-1 553,84 € 58,67 € 612,51 €

10 Ručná uzatváracia klapka medziprírubová s dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, šnek. prevodovka 80 25 1 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130
wafer STN EN 1092-1 379,98 € 52,81 € 432,79 €

11 Y filter   prírubový, sito nerezové, veľkosť oka 1,6 mm 80 25 1 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130 príruba STN EN 1092-1 221,77 € 52,81 € 274,58 €

12 Medziprírubová spätna klapka  s pritlačnou pružinou 80 25 1 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130 wafer STN EN 1092-1 146,68 € 52,81 € 199,49 €

13 Poistný ventil  závitový, prietok 2-3kg/s  nastavený otvárací. tlak 2 Mpa, DN15/25,  HV. 15 25 2 HV 1,3 90-115 Ochrana systému 1,9 130 1/2"/G3/4" 62,19 € 41,07 € 206,52 €

14 Guľový kohút závitový s ručnou pakou DN50 50 25 8 HV 1,3 90-115 Výpušťanie 1,9 130 G2" STN EN 1092-1 51,63 € 44,59 € 769,76 €

15 Guľový kohút závitový s ručnou pakou DN15- DN25 25 25 18 HV 1,30 100 Výpušťanie, odvodnenie 1,40 120 G1" STN EN 1092-1 28,16 € 32,86 € 1 098,33 €

Kompenzátry ( v RP nutne skotrolovať DN a PN kompenzátorov podľa vybraných čerpadiel)

16
Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre sanie  odstredivého 
čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny 
pohyb ±5 mm - 1000 cyklov  dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s

300 25 1 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130 príruba STN EN 1092-1
5 884,60 € 117,34 € 6 001,94 €

17
Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre sanie  odstredivého 
čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny 
pohyb ±5 mm - 1000 cyklov  dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s

200 25 2 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130 príruba STN EN 1092-1
1 917,34 € 88,00 € 4 010,69 €

18
Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre výtlak  odstredivého 
čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny 
pohyb ±5 mm - 1000 cyklov  dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s

250 25 1 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130 príruba STN EN 1092-1
4 084,61 € 105,60 € 4 190,21 €

19
Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre výtlak  odstredivého 
čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny 
pohyb ±5 mm - 1000 cyklov  dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s

150 25 1 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130 príruba STN EN 1092-1
1 917,34 € 70,40 € 1 987,74 €

20
Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre výtlak  odstredivého 
čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny 
pohyb ±5 mm - 1000 cyklov  dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s

125 25 1 HV 1,3 90-115 Primárny HV okruh 1,9 130 príruba STN EN 1092-1
1 412,77 € 58,67 € 1 471,44 €

PS 42 –AKUMULÁCIA TEPLA - SEKUNDÁRNY OKRUH

Paramentre teplej vody nom. 90/60°C, ( max 100/70°C)  max prev. tlak v systeme max. 0,4 MPa, PN 10
21 Ručná uzatváracia klapka medziprírubová 300 10 2 TV  0,4 95 TV sekundárny okruh 0,6 100 wafer STN EN 1092-1 289,83 € 117,34 € 814,34 €

22 Ručná uzatváracia klapka medziprírubová 250 10 6 TV  0,4 95 TV sekundárny okruh 0,6 100 wafer STN EN 1092-1 190,09 € 105,61 € 1 774,20 €

23 Y filter   prírubový, sito nerezové, veľkosť oka 1,6 mm 300 10 1 HV 0,4 95 TV sekundárny okruh 0,6 100 príruba STN EN 1092-1 1 514,86 € 117,34 € 1 632,20 €

24 Y filter   prírubový, sito nerezové, veľkosť oka 1,6 mm 250 10 1 HV 0,4 95 TV sekundárny okruh 0,6 100 príruba STN EN 1092-1 1 053,71 € 105,61 € 1 159,32 €

25 Medziprírubová spätna klapka  s pritlačnou pružinou 300 10 1 HV 0,4 95 TV sekundárny okruh 0,6 100 wafer STN EN 1092-1 1 200,39 € 117,34 € 1 317,73 €

26 Medziprírubová spätna klapka  s pritlačnou pružinou 250 10 1 HV 0,4 95 TV sekundárny okruh 0,6 100 wafer STN EN 1092-1 800,26 € 105,60 € 905,86 €

27 Guľový kohút závitový s ručnou pakou DN15- DN25 25 16 12 HV 1,30 100 Výpušťanie, odvodnenie 1,40 120 G1" STN EN 1092-1 28,16 € 32,86 € 732,22 €

28 Poistný ventil  závitový, prietok 2-3kg/s  nastavený otvárací. tlak 0,6 Mpa, DN15/25, 15 25 2 TV  0,4 95 TV sekundárny okruh 0,6 100 1/2"/G3/4" 62,19 € 41,07 € 206,52 €

Kompenzátry ( v RP nutne skotrolovať DN a PN kompenzátorov podľa vybraných čerpadiel)

29
Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre sanie  odstredivého 
čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny 
pohyb ±5 mm - 1000 cyklov  dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s

300 10 1 HV 0,2 95 TV sekundárny okruh 0,3 100 príruba STN EN 1092-1

2 699,99 € 117,34 € 2 817,33 €

30
Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre sanie  odstredivého 
čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny 
pohyb ±5 mm - 1000 cyklov  dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s

250 10 1 HV 0,2 95 TV sekundárny okruh 0,3 100 príruba STN EN 1092-1
2 091,00 € 105,60 € 2 196,60 €

31
Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre výtlak  odstredivého 
čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny 
pohyb ±5 mm - 1000 cyklov  dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s

250 10 1 HV 0,4 95 TV sekundárny okruh 0,6 100 príruba STN EN 1092-1
2 091,00 € 105,60 € 2 196,60 €

32
Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre výtlak  odstredivého 
čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny 
pohyb ±5 mm - 1000 cyklov  dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s

200 10 1 HV 0,4 95 TV sekundárny okruh 0,6 100 príruba STN EN 1092-1

1 384,61 € 88,01 € 1 472,62 €

33
Laterálny kompenzátor navarovací s tiahlami (dvoj-vlnovcový) DN 300,  laterálny pohyb ±50 mm, 1000 
cyklov, dĺžka maximálne 690 mm ,  max rýchlosť prúdenia 2,2 m/s, navarovacie konce P265GH

300 10 2 HV 0,2 95 TV sekundárny okruh 0,3 100 príruba STN EN 1092-1
3 876,91 € 117,34 € 7 988,49 €

DPS 42.4 – Potrubné rozvody pary 0,3 Mpa, PN16, 150°C
34 Ručný uzatvárací ventil prírubový s vĺnovcovou upchávkou  napr. ARI FABA PLUS 12.046 50 16 2 0,3 MPa para 0,3 150 Para pre parný vankúš 0,4 260 príruba STN EN 1092-1 149,02 € 46,94 € 391,92 €

35 Ručný uzatvárací ventil prírubový s vĺnovcovou upchávkou  napr. ARI FABA PLUS 12.046 40 16 2 0,3 MPa para 0,3 150 Para pre parný vankúš 0,4 260 príruba STN EN 1092-1 130,25 € 44,59 € 349,69 €

36 Ručný regulačný ventil prírubový s vĺnovc. upch. s uzatv. Funkciou ( napr. ARI FABA PLUS ) 40 16 1 0,3 MPa para 0,3 150 Para pre parný vankúš 0,4 260 príruba STN EN 1092-1 130,25 € 44,59 € 174,84 €

37 Ručný uzatvárací ventil prírubový s vĺnovcovou upchávkou  napr. ARI FABA PLUS 12.046 25 16 8 0,3 MPa para 0,3 150 Para pre parný vankúš 0,4 260 príruba STN EN 1092-1 89,18 € 44,59 € 1 070,17 €

38 Ručný uzatvárací ventil prírubový s vĺnovcovou upchávkou  napr. ARI FABA PLUS 12.046 15 16 2 0,3 MPa para 0,3 150 Para pre parný vankúš 0,4 260 príruba STN EN 1092-1 71,58 € 41,07 € 225,31 €

39 Plavakový odvádzač kondenzátu 25 16 2 0,3 MPa para 0,3 150 Para pre parný vankúš 0,4 260 príruba STN EN 1092-1 335,59 € 32,86 € 736,90 €

40
Redukčný ventil pary  Q min. 10 kg/ h; Q max.  približne 150kg/ h;  tlak p1 pred Redukčným ventilom 0,3MPa(g) ; 

tlak p2 za Red V 0,05 MPa(g) 
20 16 1 0,3 MPa para 0,3 150 Para pre parný vankúš 0,4 260 príruba STN EN 1092-1

2 200,13 € 35,20 € 2 235,34 €

DPS 42.5 – Príprava a rozvody ovládacieho vzduchu
41 Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF 40 16 8 Ovl. Vzduch 0,8 40 Rozvod sušený vzduch 1 50 G1 1/2" nerezové potrubie 62,19 € 37,55 € 797,92 €

42 Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF 32 16 5 Ovl. Vzduch 0,8 40 Rozvod sušený vzduch 1 50 G1 1/4" nerezové potrubie 43,42 € 35,20 € 393,12 €

43 Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF 25 16 2 Ovl. Vzduch 0,8 40 Rozvod sušený vzduch 1 50 G1" nerezové potrubie 28,16 € 32,86 € 122,04 €

44 Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF 15 16 32 Ovl. Vzduch 0,8 40 Rozvod sušený vzduch 1 50 G1/2" nerezové potrubie 12,91 € 29,33 € 1 351,76 €

45 Spätný ventil závitový, FF 25 16 2 Ovl. Vzduch 0,8 40 Rozvod sušený vzduch 1 50 G1" nerezové potrubie 9,39 € 32,85 € 84,49 €

46 Spätný ventil závitový, FF 32 16 2 Ovl. Vzduch 0,8 40 Rozvod sušený vzduch 1 50 G1 1/4" nerezové potrubie 14,08 € 35,20 € 98,56 €

Spolu 87 586,17 €

MédiumPor. Číslo Názov DN PN
Počet 
kusov

Celkova Cena  EurFunkcia Pripoj.
Norma prírub / 

materiál potrubia
Poznámka Cena/ ks  Eur

Cena 
montáže/ks  

Eur
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PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

Prev. tlak Prev. tep.
Max. Prev. 

tlak
Max. prev. 

tep.

[MPa] [°C] [MPa] [°C]

ARMATÚRY S  S PNEUMATICKÝM POHONOM  ELEKTROPOHONOM

PS 42 –AKUMULÁCIA TEPLA

Paramentre HV nom. 115/60°C, ( max 130/65°C)  max prev. tlak v systeme max. 1,9 MPa, PN 25
Regulačné armatúry

1

Regulačná armatúra  RV1 s uzatváracou funkciou,( trojexcentrická regulačná klapka, napr ZETRIX)  s El . pohonom  aj ručným 
uzatváranim, pre reguláciu prietoku HV cez Bypass s Elektropohonom, prietok 0-2300t/h, Tlak pred ventilom  p1=0,7-1,3 MPa, Tlak za 
ventilom  p2=0,65 -1,25 MPa, ( ∆p max. 50 kPa)  Pri výpadku napatia zostáva v polohe ako bola. Pohon napr. AUMA 
SAR07.6+GS125.3 (208:1 )+AUMATIC AC+Positioner Input signal 4-20mA.

500 25 1
HV  

vykurovacia
1,3 50-70

Bypass Nových 
zdrojov

1,9 130 príruba STN EN 1092-1 Existujúca vym stanica

02 19 092,39 668,84 19 761,23 

2
Regulačný ventil RV2 s uzatváracou funkciou, s pneu pohonom  pre reguláciu prietoku HV cez primárny okruh akumulácie, prietok 0-
600 t/h, Tlak pred ventilom  p1=0,7-1,3 MPa, Tlak za ventilom  p2=0,65-1,25 MPa, ( ∆p max. 50 kPa)  Pri výpadku napatia zostáva v 
polohe ako bol.

250 25 1
HV  

vykurovacia
1,3 90-115 HV primárny okruh 1,9 130 príruba STN EN 1092-1

01 30 426,26 814,34 31 240,60 

3
Regulačný ventil RV3 s uzatváracou funkciou, s pneu pohonom  pre reguláciu hladiny vody v Akumulátore, prietok 0-35 t/h, Tlak 
pred ventilom  p1=1,2-1,3 MPa, Tlak za ventilom  p2=0,2-0,3 MPa,  Pri výpadku napatia zatvára 

80 25 1
HV  

vykurovacia
1,3 50-70

Doplňovanie vody 
do Akumulátora

1,9 130 príruba STN EN 1092-1
01 6 582,77 516,30 7 099,07 

4
Regulačný ventil RV5 s uzatváracou funkciou, s pneu pohonom  pre reguláciu tlaku v Akumulátore, prietok 0-150 kg/h, Tlak pary 
pred ventilom  p1=50 kPa, ( max 300kPa) Tlak za ventilom  p2=2 kPa,  Pri výpadku napatia alebo vzduchu zatvára 

40 16 1 para 0,05 150-250 parný vankuš 0,3 280 príruba STN EN 1092-1
01 4 511,72 492,83 5 004,55 

5
Uzatváracia klapka s regulačnou funkciou  medziprírubová s pneu. pohonom , dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, Tlak pred 
klapkou  p1=0,7-0,8 MPa, Tlak za klapkou  p2=0,65-0,7 MPa,  Pri výpadku napatia zostáva v polohe ako bola. (napr. Zedox) 

125 25 1
HV  

vykurovacia
0,7 70-100 dopúčťanie HV 1,9 130 wafer STN EN 1092-1

01 4 023,59 551,50 4 575,09 

Armatúry  s Elektrickým pohonom 0,00 

6
Uzatváracia klapka  medziprírubová s El. pohonom,aj ručným uzatváranim, s dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, (napr. Zedox) (pri 
výpadku napätia zostáva v polohe ako bola) 

500 25 3
HV  

vykurovacia
1,3 115

Privod HV do Vym 
stanice

1,9 130 wafer STN EN 1092-1
02 15 240,12 668,84 47 726,88 

7
Uzatváracia klapka  medziprírubová s El. pohonom, dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, (napr. Zedox) (pri výpadku napätia zostáva 
v polohe ako bola) 

300 25 1
HV  

vykurovacia
1,3 115

Privod HV do Vym 
stanice

1,9 130 wafer STN EN 1092-1
02 5 288,51 610,17 5 898,68 

Armatúry  s Pneumatickým pohonom 0,00 

8
Uzatváracia klapka  medziprírubová s pneu. pohonom, dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, (napr.  Zedox) (pri výpadku napätia a 
vzduchu zostáva v polohe ako bola) 

300 25 7
HV  

vykurovacia
1,3 115 Privod HV od PM 1,9 130 wafer STN EN 1092-1 01 6 101,68 610,17 46 982,95 

Armatúry  s Pneumatickým pohonom sekundarného okruhu 0,00 

Paramentre teplej vody nom. 90/60°C, ( max 100/70°C)  max prev. tlak v systeme max. 0,4 MPa, PN 10 0,00 

9
Uzatváracia klapka  medziprírubová s pneu. pohonom, dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, (napr.  Zedox) (pri výpadku napätia a 
vzduchu zostáva v polohe ako bola) 

300 10 4
TV  

vykurovacia
0,4 95

TV sekundárny 
okruh

0,6 100 wafer STN EN 1092-1 01 4 546,92 610,17 20 628,36 

Spolu 188 917,41 

Poznámka 1

prírubová klapka s trojitou excentricitou  aj s dvojitou excentricitou

100% obojstranne tesná podľa normy EN 12 266 – 1, stupeň tesnosti A

Poznámka 2

Signaly:

regulačný : 4-20mA  IN                     žiadaná poloha 0...100%

4-20mA  OUT                  poloha -spätná väzba

Signál 1x DO:                   PRIPRAVENOSŤ / PORUCHA

Signály 2x DO:                Otvorený / Zatvorený – signalizácia koncových polôh

Pneupohony  regulačných armatúr a uz. klapiek s regulačnou funkciou očakávame vybavené s regulátorom SIEMENS typu SIPART PS2 doplnený kartou spätnej väzby 4...20mA (typ karty je 6DR4004-8J) a kartou koncových polôh   (typ karty je 6DR4004-8A). 

Elektromagnetický ventil  24 V DC  + filter...

Signaly:

regulačný : 4-20mA  IN                     žiadaná poloha 0...100%

4-20mA  OUT                  poloha -spätná väzba

Signál 1x DO:                   PRIPRAVENOSŤ / PORUCHA

Signály 2x DO:                Otvorený / Zatvorený – signalizácia koncových polôh

Pri vypadku vzduchu by mal pohon sa správať podľa špecifikácie  napr. ( zatvorená) ( otvorená)

Poznámka 3 

Uzatváracie armatúry s El. pohonom:

Signaly:

Vybavenie minimálne snímačmi koncových polôh: 1x Otvorený a 1x Zatvorený, 1x signalizácia Pripravenosť / Porucha

Uzatváracie armatúry s Pneu. pohonom:

Pri vypadku vzduchu by mal pohon sa správať podľa špecifikácie  napr. ( zatvorená) ( otvorená)

Signaly:

Vybavenie minimálne snímačmi koncových polôh: 1x Otvorený a 1x Zatvorený, 1x signalizácia Pripravenosť / Porucha

Elektromagnetický ventil  24 V DC  + filter...

Poznámka 4

Signalizačné a ovládacie príslušenstvo preferujeme na úrovni 24 V DC

Cena 
montáže/ks  

Eur
Celkova Cena  Eur

  Elektropohony regulačných armatúr a uz. klapiek s regulačnou funkciou 

Funkcia Pripoj.
Norma prírub / 

materiál potrubia
Poznámka

Sch. 
22P013.42.PP-

Cena/ ks  EurPor. Číslo Názov DN PN
Počet 
kusov

Médium
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E - PREVÁDZKOVÉ SÚBORY  

Stupeň DSP
PS 43 – PREVÁDZKOVÝ SÚBOR ELEKTRO AKUMULÁCIE
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22P013.E_AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE

PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

Stavba Dátum 11/2022
Arch. číslo

Časť E1 - PREVÁDZKOVÉ SÚBORY Druh dokumentu DSP
Zák. číslo 22P013

PS-SO PS 43: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR ELEKTRO AKUMULÁCIE

Rekapitulácia

Pč Re Jedn. Množs. Položka Cena celková bez DPH

1 337 400,54 €

2 253 941,34 €

3 83 459,20 €

4

4

4

4

4

4

4

4

5

AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE

Výkaz výmer

22P013.43.EE-VV

Cena celkom za PS 43: Prevádzkový súbor elektro 
akumulácie

Cena celkom za DPS 43.1: Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Cena celkom za DPS 43.2: Elektroinštalácia a uzemnenie

18/54



22P013.E_AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE

PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

Stavba Dátum

Arch. číslo

Časť E - PREVÁDZKOVÉ SÚBORY Druh dokumentu

Zák. číslo

PS-SO PS 43: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR ELEKTRO AKUMULÁCIE

DPS 43.1: Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Pč Re Jedn. Množs. Položka Cena jednotk. Cena celková

1.

1.1

2.

2.1

Výkaz výmer

AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE 11/2022

22P013.43.EE-VV

kpl 1 Retrofit NN časti vývodového poľa 7 296,20 7 296,20

-  V čelných dverách vývodového poľa bude inštalovaný analyzátor siete pre 
meranie el. energie, signalizačná slepá schéma a ovládacie prvky. V skrini 
bude inštalovaná nová prístrojová výzbroj:
 •kompaktný istič s el. pohonom In=630A, Ir= 400A, vývod Pp=220kW
 •Istiace prvky pre potreby napájania zariadení VS vo výmenníkovej stanici - 5 x 

mot. spúšťač 1 kW
 •ovládacie a pomocné obvody

DSP

22P013

Úprava rozvádzača BFC1

kpl 1 Technologický rozvádzač rm.AK 71062,28 71 062,28

- Oživenie na stavbe a pripravenosť  ku skúškam s tachnológiou AKU a SKR

- Dodávka na stavbu, vrátane demontáže existujúcej výzbroje a montáže

- Dodávka na stavbu, vrátane montáže

Rozvádzač rm.AKU bude slúžiť pre napájanie technologických zariadení 
akumulácie. Jedná sa napr. o: 
 •Čerpadlá primárneho okruhu
 •Čerpadlá sekundárneho okruhu
 •Doplňovacie čerpadlá
 •Antikorózna ochrana nádrže 
 •Ventilátory vzduchu 
 •Regulačné klapky a ventily 
 •Napájanie ďalších technologických prvkov, podľa konkrétneho riešenia AKU

Technologický rozvádzač rm.AK

- Parametre rozvádzača: 
 •In = 400A 
 •Ik“ = 40kA 

Skratové pomery na prípojnici rozvádzača sú: 
 •Ik“ = 30kA 
 •Ip = 80kA 

- Rozvádzač bude mať cca 4 polia, umiestnené budú v priestorestrojovne 
akumulácie. Vývody a prívody budú káblami spodom. Súčasťou výbavy 
rozvádzačov budú aj frekvenčné meniče, v rozsahu, ktorý ponúkaná 
technológia akumulácie bude vyžadovať.

-  V čelných dverách prívodných polí bude inštalovaný analyzátor siete pre 
meranie el. energie, signalizačná slepá schéma a ovládacie prvky. V skrini 
bude inštalovaná  prístrojová výzbroj:
 •2 x kompaktný istič s el. pohonom In=630A, Ir= 340A, prívod hlavný / záložný 

á Pp=220kW
 •Istiace prvky pre potreby napájania zariadení VS vo strojovni akumulácie - 25 

x mot. spúšťač  do 1 kW, 1 x mot. spúšťač do 11 kW, istenie 2 x 125A,                                                                           
 • 5 x Frekvenčný menič 45 kW
 •ovládacie a pomocné obvody
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Stavba Dátum

Arch. číslo

Časť E - PREVÁDZKOVÉ SÚBORY Druh dokumentu

Zák. číslo

PS-SO PS 43: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR ELEKTRO AKUMULÁCIE

DPS 43.1: Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Pč Re Jedn. Množs. Položka Cena jednotk. Cena celková

Výkaz výmer

AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE 11/2022

22P013.43.EE-VV

DSP

22P013

3.

4.

5.
5.1

5.2

6.

- Ostatné vybavenie a funkčnosť rozvádzačov podľa popisu v Technickej 
správe.

kpl 1

Prívody  a vývody budú spodom káblami1-AYKY- J, v rámci strojovne k 
spotrebičom  CYKY-J a NYCY-J v prípade použitia frekvenčných meničov.  V 
priestore strojovne akumulácie budú vedené v káblových kanáloch na 
káblových lávkach, z ktorých budú k samotnej technológii vedené v káblových 
žľaboch.

0,00

- Oživenie na stavbe a pripravenosť  ku skúškam s technológiou akumulácie a 
SKR

kpl 1 Kabeláž

m 420
- Napájacia kabeláž pre rozvádzač - 1-AYKY-J 4x150, pevné uloženie na 
káblových žľaboch na mostovej konštrukcii

32,61 13 696,20

m 200

- Napájacia kabeláž ku spotrebičom                                                    Rozsah a 
typy kabeláže budú dané počtom a výkonmi pripájaných spotrebičov, ktoré 
bude vyžadovať konkrétna ponúkaná technológia AKU (káble NYCWY-J, 
príslušného prierezu)

75,37 15 074,00

m 200

 - Signalizačná, ovládacia kabeláž ku spotrebičom vrátane prípadných 
miestnych signalizačných a ovládacích skriniek - rozsah a typ kabeláže, počty 
prípadných miestnych ovládacích skriniek budú dané počtom a typmi 
pripájaných spotrebičov, ktoré bude vyžadovať konkrétna ponúkaná 
technológia AKU (CYKFY- J 5x2,5)

50,59 10 118,00

kpl 1 - ochranné pospájanie a uzemnenie 1568,84 1 568,84

kpl 1 - pokládka, ukončenie kabeláže 23147,66 23 147,66

kpl 1 Výzbroj káblových trás 0,00

m 320
- výzbroj káblových trás na káblovom moste medzi strojovňou akumulácie a 
výmenníkovou stanicou. Žľaby 400H200, s povrchovou úpravou do 
vonkajšieho prostredia, trasa 2 x 160m.

80,30 25 696,00

m 150
- výzbroj káblových trás v priestore strojovne AKU, v káblovom kanáli k 
jednotlivým spotrebičom akumulácie,  vrátane POK. Káblové rebríky 400H60.

64,23 9 634,50

kpl 1 - montáž káblových trás 32358,85 32 358,85

Inžinierska činnosť
kpl 1 Realizačná projektová dokumentácia pre PS43 v rozsahu: 11837,26 11 837,26

- Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) v súlade s 
technickými, ekologickými, právnymi predpismi a ekonomickým zadaním 
investora. Súčasťou DRS bude aj odborné stanovisko Oprávnenej právnickej 
osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.

- upresnenie projektu organizácie výstavby (POV) na stupni DRS, ktorý bude 
zohľadňovať kontrolný a skúšobný plán jednotlivých zariadení počas 
vykonávania diela a komplexného vyskúšania.

kpl 1
Dodávateľská dokumentácia prác (DDP), tj. :dokumentácia vo vyššej miere 
podrobnosti oproti DRS nevyhnutnej na riadne vykonanie diela.

7102,59 7 102,59

Kompletačná činnosť

kpl 1
Kompletačná činnosť v rozsahu špecifikovanom v "Sadzobníku pre 
kompletačnú činnosť vo výstavbe".Táto položka okrem iného obsahuje:

23760,18 23 760,18
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Zák. číslo

PS-SO PS 43: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR ELEKTRO AKUMULÁCIE

DPS 43.1: Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Pč Re Jedn. Množs. Položka Cena jednotk. Cena celková

Výkaz výmer

AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE 11/2022

22P013.43.EE-VV

DSP

22P013

7.

7.1

Vypracovanie plánu individuálnych, predkomplexných a komplexných skúšok s 
väzbou na strojnú technológiu KGJ, existujúce zariadenia systému elektro a 
jeho prevádzkové obmedzenia. Plán zohľadní aj skúšobné postupy, ktoré sú 
súčasťou jednotlivých položiek DPS.

Vypracovanie a odovzdanie sprievodnej technickej dokumentácie 
pozostávajúcej najmä z :

- výsledkov skúšok a certifikátov zariadení z jednotlivých vstupných a 
výstupných kontrol z výrobného procesu, ako aj výsledky skúšok počas 
montáže na stavenisku

- jednotlivých osvedčení, certifikátov a vyhlásení o zhode, vyhlásení o 
parametroch jednotlivých stavebných výrobkov podľa projektovej dokumentácie 
o splnení základných požiadaviek na stavby                      

- dokumentácie uvedenia do prevádzky

- manuálov a prevádzkových predpisov zariadení (Miestny prevádzkový 
predpis)

- manuálu a harmonogramu údržby - dokumentácia o prevádzke , údržbe

- kalibračné listy jednotlivých zariadení

- označovania a identifikovateľnosti v zhode so systémom objednávateľa

Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV)

Zaškolenie obsluhy pre prevádzku, obsluhu a údržbu dodaných zariadení

Príprava a realizácia predkomplexného a komplexného vyskúšania s väzbou 
na technologické zariadenia, existujúce subsystémy elektro a ostatné časti 
stavby

Ostatné prevádzkové  vplyvy

Zariadenie staveniska

Uvedenie do prevádzky podľa postupu realizácie stavby

Podpora pri skúšobnej prevádzke

Odborná prehliadka a odborná skúška

Likvidácia odpadu

Cena celkom DPS 43.1 bez DPH 253 941,34 €

kpl 1
Zneškodňovanie odpadu  v súlade s vyhláškou 310/2013 Z.z. o odpadoch. 
Rozsah odpadu uvedený v Technickej správe.

1588,78 1 588,78

21/54



22P013.E_AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE

PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

Stavba Dátum

Arch. číslo

Časť E - PREVÁDZKOVÉ SÚBORY Druh dokumentu

Zák. číslo
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DPS 43.2: Elektroinštalácia a uzemnenie

Pč Re Jedn. Množs.Položka Cena jednotk. Cena celková

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Výkaz výmer

NOVÝ ZDROJ TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE - 04/2022

22P013.43.EE-VV

DSP

22P013

Elekroinštalácia

kpl 1 Rozvádzač pre elektroinštaláciu RS-AK 11 794,78 11 794,78

- Dodávka na stavbu, vrátane montáže

Prívodný istič Núdzového osvetlenia In - 6A/2P DC 110V

+ výzbroj pre spínanie núdzového osvetlenia (stýkače, pomocné ističe a pod.)

Skriňový rozvádzač 600 x 2000 + 200 x 400 mm, Krytie IP40/20, prívod a 
vývody zhora + rozvod prúdu 63A

Prívodný istič In - 40A, s vypínacou cievkou - ovládanie z dverí 

+ pomocná výzbroj 

kpl 1 Rozvádzač BFC1 - úprava 1 352,70

+ výzbroj pre napojenie zásuvkových skriniek a VZT 

 + výzbroj pre napájanie a ovládanie osvetlenia, výzbroj pre napájanie o 
ovládanie ohrevu žľabov

1 352,70

Demontáž jedného rezervného výkonového ističa, montáž nového 63A/3p 
ističa s príslušenstvom pre napojenie RS-AK

kpl 1 Rozvádzač núdzového napájania - úprava 394,97 394,97

kpl 1 - Dodávka na stavbu, vrátane montáže 0,00

Montáž nového 10A/2p DC 110V ističa s príslušenstvom pre napojenie RS-AK

kpl 1 Svietidlá

ks 1 SVIETIDLO LED PRACHOTESNE 43W, 5620lm 230V IP65 144,84 144,84

ks 25 SVIETIDLO LED PRACHOTESNE 54W, 7090lm 230V IP65 181,78 4 544,50

ks 4 SVIETIDLO LED ULIČNÉ 60W 7200lm 230V, IP66 + VÝLOŽNÍK 189,82 759,28

ks 3
SVIETIDLO LED NÚDZOVÉ NÁSTENNÉ 3,3W, 3h 5000K,  NETRV. BIELA 
IP65 

117,55 352,65

kpl 1 Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál (vypínače, snímače, krabice ...) 580,15 580,15

kpl 1 Kabeláž

m 500 CYKY-J 4x10 15,52 7 760,00

150 CYKY-J 5x6 11,95 1 792,50

90 CYKY-J 5x1,5 4,31 387,90

650 CYKY-J 3x1,5 3,53 2 294,50

150 CYKY-O 2x1,5 2,43 364,50

500
Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou 
odolnosťou

4,79 2 395,00

50
Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou 
odolnosťou

4,02 201,00

100 H07V-K 6 ze/žl 2,92 292,00

50 H07V-K 10 ze/žl 4,67 233,50

60 H07V-K 25 ze/žl 10,49 629,40

160 Káblové trasy 65,30 10 448,00

1 Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál 2 389,23 2 389,23

22/54



22P013.E_AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE

PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA
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Zák. číslo

PS-SO PS 43: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR ELEKTRO AKUMULÁCIE

DPS 43.2: Elektroinštalácia a uzemnenie

Pč Re Jedn. Množs.Položka Cena jednotk. Cena celková

Výkaz výmer

NOVÝ ZDROJ TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE - 04/2022

22P013.43.EE-VV

DSP

22P013

1.6

2.

2.1

3.

3.1

4.

kpl 1 Elektroinštalačný materiál

kpl 1 - Dodávka na stavbu, vrátane montáže 0,00

ks 3 Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 46,36 139,08

ks 2 Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 50,39 100,78

ks 20 Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 54,05 1 081,00

ks 6
Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 
400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x

244,22 1 465,32

sada 1
Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + 
príslušenstvo

3 206,93 3 206,93

sada 1 Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál 599,29 599,29

Uzemňovací a bleskozvodný materiál

kpl 1 Dodávka na stavbu vrátane montáže 0,00

m 150 Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm 5,68 852,00

m 130 Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 3,81 495,30

m 60 Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm 4,67 280,20

ks 100 Podpery bleskozvodu 4,04 404,00

ks 10 Bleskozvodné svorky 3,71 37,10

ks 20 Uzemňovacie svorky 3,63 72,60

ks 1 Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania  - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) 55,49 55,49

sada 1 Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál 220,40 220,40

24 316,13

h 80 - Oživenie a uvedenie do prevádzky

Ostatné

m2 2 Protipožiarne upchávky 511,09 1 022,18

h 40 - Odborná prehliadka a skúška 

ks 1 - Projektová dokumentácia realizačná

kpl 1 Inžiniering, skúšky, oživenie 24 316,13

Cena celkom DPS 43.2  bez DPH 83 459,20 €
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Stavba Dátum 11/2022
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Časť E - DOKUMENTÁCIA PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV Druh dokumentu DSP
Zák. číslo 22P013

PS-SO PS 44: AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM RIADENIA A KONTROLY PREVÁDZKY AKUMULÁCIE

Rekapitulácia

Pč Re Jedn. Množs. Položka Cena celková bez DPH

1 630 599,23

2 426 681,09

3 203 918,14

AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE

Rozpočet

22P013.44-SRr VV

Cena celkom za PS 44: AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM 
RIADENIA A KONTROLY PREVÁDZKY AKUMULÁCIE

Cena celkom za PS 44: AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM 
RIADENIA A KONTROLY PREVÁDZKY AKUMULÁCIE - 
materiál

Cena celkom za PS 44: AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM 
RIADENIA A KONTROLY PREVÁDZKY AKUMULÁCIE - 
služby
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Zák. číslo

PS-SO PS 44: AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM RIADENIA A KONTROLY PREVÁDZKY AKUMULÁCIE

Pč Re Jedn. Množs. Položka Služby Dodávky

1.

1.1

1.2

1.3

DSP
22P013

Dodávky

Rozpočet

AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE 11/2022
22P013.44-SRr VV

kpl 1 MaR technika 15 012,48 97 443,83

- Dodávka na stavbu, vrátane montáže

kpl 1 Riadiaci systém 2 065,18 215 092,43

Rozvádzač s preskl. dv. MaR + vyzbroj 2.polia a jeho výroba, osadenie, 
zapojenie
Zdroje 24vdc pre PLC
Rozšírenie DCS systému
Redundant modul
Vana 17, Vana 4
Analógová vstupná karta 16x
Analógová výstupná karta 8x
Digitálna vstupná karta 32x + prisl.
Digitálna výstupná karta 32x
Komunikačná karta pre vane a IO  (Ethernet/IP) s kruhovou redundantnou 
komunikáciou
HMI Panel
operátorské pracovisko
rozvádzač optickej siete FO.AN
rozvádzač optickej siete FO.TIS
kamerové systémy

0,00 73 456,01

- Dodávka na stavbu, vrátane montáže

Jedná sa o meraciu techniku, regulačnú a riadiacu techniku pre
 •Čerpadlá primárneho okruhu
 •Čerpadlá sekundárneho okruhu
 •Doplňovacie čerpadlá
 •Ventilátory vzduchu 
 •Akčné členy - Regulačné klapky a ventily 
 •Akčné členy - frekvenčné meniče v prípade použitia
 •MaR ďalších technologických prvkov, podľa konkrétneho riešenia AKU

Snímače tlaku 0 – 4 Mpa
Snímače tlaku 0 – 1,6 Mpa
Snímače teploty 0 – 100 st.C
Snímače teploty 0 – 150 st.C
Snímače prietoku 0 – 700 t/h - obojsmerné meranie
Snímače prietoku 0 – 150 t/h
Snímače teploty AKU2000 prevodník
Snímače výš. hladiny AKU2000 prevodník
Snímače tlaku AKU2000 prevodník
Miestna skrinka + inšt. mat.
meranie tepelného výkonu pri nabíjaní a vybíjaní (fakturačné)
meranie elektrického výkonu
napojenie na iné technologické celky a vzájomné väzby

kpl 1 Hardvér komunikácie
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PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

Stavba Dátum

Arch. číslo

Časť E - DOKUMENTÁCIA PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV Druh dokumentu

Zák. číslo

PS-SO PS 44: AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM RIADENIA A KONTROLY PREVÁDZKY AKUMULÁCIE

Pč Re Jedn. Množs. Položka Služby Dodávky

DSP
22P013

Rozpočet

AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE 11/2022
22P013.44-SRr VV

1.4

2

3

3.1

4.

Jedná sa o komunikačnú techniku:
Komunikačná karta pre FM (Ethernet/IP) s kruhovou redundantnou 
komunikáciou
Komunikačná karta Ethernet/IP pre konektivitu na DAS servery
Komunikačný modul MODBUS/TCP
HMI Panel 15“
Záložné zdroje s komunikačným pripojením Ethernet/IP

kpl 1 Kabeláž MaR 21 203,34 19 175,70

- kabeláž
- výzbroj kabeláže

CYKY-J 3x4
F-CY-JZ  3G0,75
F-CY-JZ  12G0,75
F-CY-JZ  25G0,75
S/FTP
Káblové trasy
montáž káblových trás
optická kruhová sieť s minimálne 24 vláknovým kábelom - single móde s 
príslušenstvom

0,00 21 513,12

Licenčný systém pre riadiaci systém
Licenčný softvér pre vizualizáciu
inštalácia

- pokládka, ukončenie kabeláže, zahustene, zapájanie

kpl 1 Licencie

kpl 1 Inžinierska činnosť pre PS44 v rozsahu: 52 617,60 0,00

Inžinierska činnosť

Aplikačný softvér pre riadiaci systém
Aplikačný softvér pre vizualizáciu
Úpravy jestvujúceho IT vybavenia

kpl 1 Kompletačná činnosť 113 019,54 0,00

Kompletačná činnosť v rozsahu špecifikovanom v "Sadzobníku pre 
kompletačnú činnosť vo výstavbe".Táto položka okrem iného obsahuje:

Podporné činnosti pre realizáciu stavby:

Vypracovanie a odovzdanie sprievodnej technickej dokumentácie 
pozostávajúcej najmä z :
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PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

Stavba Dátum

Arch. číslo

Časť E - DOKUMENTÁCIA PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV Druh dokumentu

Zák. číslo

PS-SO PS 44: AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM RIADENIA A KONTROLY PREVÁDZKY AKUMULÁCIE

Pč Re Jedn. Množs. Položka Služby Dodávky

DSP
22P013

Rozpočet

AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE 11/2022
22P013.44-SRr VV

- výsledkov skúšok a certifikátov zariadení z jednotlivých vstupných a 
výstupných kontrol z výrobného procesu, ako aj výsledky skúšok počas 
montáže na stavenisku

- jednotlivých osvedčení, certifikátov a vyhlásení o zhode, vyhlásení o 
parametroch jednotlivých stavebných výrobkov podľa projektovej dokumentácie 
o splnení základných požiadaviek na stavby                      

- dokumentácie uvedenia do prevádzky

- manuálov a prevádzkových predpisov zariadení (Miestny prevádzkový 
predpis)

- manuálu a harmonogramu údržby - dokumentácia o prevádzke , údržbe

- kalibračné listy jednotlivých zariadení

- označovania a identifikovateľnosti v zhode so systémom objednávateľa

Príprava a realizácia predkomplexného a komplexného vyskúšania s väzbou 
na technologické zariadenia, existujúce subsystémy SKR a ostatné časti stavby

Podpora pri skúšobnej prevádzke

Zariadenie staveniska pre programátorov a elektrikárov

Uvedenie do prevádzky podľa postupu realizácie stavby

Cena celkom PS 44 bez DPH 203 918,14 426 681,09

Odborná prehliadka a odborná skúška
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PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: IČO:

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: Ing. Koštenská, Ing. Marenčík, Genda, Olahová IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: ECONS ENERGY a.s,  Košice IČO:

 IČ DPH:

Poznámka: 22P013.D. Rozpočet - stavebná časť - Akumulácia

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Sadzba dane Základ dane Výška dane

16504
Akumulácia tepelnej energie

1 351 137,72

20,00% 0,00 0,00

20,00% 1 351 137,72 270 227,54

EUR 1 621 365,26
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PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 16504

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Akumulácia tepelnej energie

22.11.2023

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1 351 137,72 1 621 365,26

01 SO 31 Búracie a demontážne práce 133 187,03 159 824,44

02
SO 32 Strojovňa akumulácie a stavebné úpravy pre 
akumulátor 

634 760,40 761 712,48

03
SO 33 Existujúca výmenníkova stanica - stavebné 
úpravy 

88 779,02 106 534,82

06 SO 36 Vonkajšia kanalizácia 24 181,31 29 017,57

04 SO 34 Energomost 318 995,17 382 794,20

05 SO 35 Cesty a manipulačné spevnené plochy 151 234,79 181 481,75
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PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: IČO:

MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 187,03

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 133 187,03 20,00% 26 637,41

Cena s DPH v EUR 159 824,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Akumulácia tepelnej energie

01 - SO 31 Búracie a demontážne práce 
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PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 133 187,03

D HSV Práce a dodávky HSV 130 131,70

D 1 Zemné práce 4 606,68

1 K 113107122.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 300,000 1,44 432,00

2 K 113107132.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 300,000 5,26 1 578,00

3 K 139711101.S Odstránenie štrku zo žb. vane m3 60,000 8,43 505,80

4 K 171209002.S Poplatok za skladovanie -  kamenivo (17 05) ostatné t 118,800 17,60 2 090,88

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 125 525,02

5 K 961055111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
v základoch železobetónových,  -2,40000t

m3 90,400 93,63 8 464,15

6 K 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, 
cementových na maltu,  -1,90500t

m3 143,500 20,53 2 946,06

7 K 962052211.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
železobetonového nadzákladného,  -2,40000t

m3 269,000 98,15 26 402,35

8 K 962086121.S
Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm,  -
0,15000t

m2 261,250 54,76 14 306,05

9 K 963051113.S
Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 
mm,  -2,40000t

m3 65,000 71,67 4 658,55

10 K 965043441.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  plochy 
nad 4 m2 -2,20000t

m3 149,865 52,33 7 842,44

11 K 968062355.S
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06200t

m2 23,050 10,48 241,56

12 K 968072246.S
Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 
m2,  -0,03400t

m2 2,880 5,95 17,14

13 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -
0,07600t

m2 24,600 23,28 572,69

14 K 968072885.S Vybúranie a vybratie mreži  plochy do 2 m2,  -0,00900t m2 5,400 8,05 43,47

15 K 978071251.S
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej,  -
0,07300t

m2 284,300 3,81 1 083,18

16 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2 032,186 4,11 8 352,28

17 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km

t 60 965,580 0,23 14 022,08

18 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m

t 2 032,186 3,52 7 153,29

19 K 979087213.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt

t 2 032,186 2,35 4 775,64

20 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 2 008,485 11,73 23 559,53

21 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 23,701 45,76 1 084,56

D PSV Práce a dodávky PSV 3 055,33

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 254,71

22 K 712300833.S
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 
trojvrstvovej,  -0,01400t

m2 210,500 1,21 254,71

Akumulácia tepelnej energie

01 - SO 31 Búracie a demontážne práce 
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PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 764 Konštrukcie klampiarske 159,67

23 K 764351810.S
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 
oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm,  -0,00347t

m 52,100 1,48 77,11

24 K 764430840.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 
500 mm,  -0,00230t

m 27,110 1,96 53,14

25 K 764454802.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 
mm,  -0,00285t

m 19,880 1,48 29,42

D 766 Konštrukcie stolárske 17,68

26 K 766694982.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, 
dĺžky do 1600 mm, -0,004t

ks 13,000 1,36 17,68

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 623,27

27 K 767392802.S Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných,  -0,00700t m2 72,450 2,56 185,47

28 K 767996805.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg,  -0,00100t

kg 4 063,000 0,60 2 437,80
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PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: IČO:

MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 634 760,40

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 634 760,40 20,00% 126 952,08

Cena s DPH v EUR 761 712,48

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Akumulácia tepelnej energie

02 - SO 32 Strojovňa akumulácie a stavebné úpravy pre akumulátor 
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PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 634 760,40

D HSV Práce a dodávky HSV 257 849,54

D 1 Zemné práce 11 683,65

1 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3

m3 283,500 3,81 1 080,14

2 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3

m3 283,500 0,59 167,27

3 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 73,608 5,87 432,08

4 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3

m3 73,608 0,59 43,43

5 K 131201201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 92,416 44,88 4 147,63

6 K 131201209.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s 
urovnaním dna v hornine 3

m3 92,416 0,59 54,53

7 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 38,129 16,28 620,74

8 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3

m3 38,129 0,70 26,69

9 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 13,110 14,08 184,59

10 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3

m3 13,110 0,59 7,73

11 K 151201201.S
Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, 
záťažné hĺbky do 4 m

m2 70,680 4,11 290,49

12 K 151201211.S Odstránemie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 4 m m2 70,680 2,93 207,09

13 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 500,763 4,11 2 058,14

14 K 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 500,763 2,11 1 056,61

15 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 500,763 0,82 410,63

16 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 567,000 1,58 895,86

D 2 Zakladanie 48 404,92

17 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z 
hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 567,000 1,17 663,39

18 K 270328136.S
Konštrukcie energokanalov z betónu  železového s 
výstužou, hmot. 175 kg/m3 tr. C25/30 

m3 11,900 132,00 1 570,80

19 K 311351107.S
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-
tradičné

m2 84,800 21,36 1 811,33

20 K 311351108.S
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-
tradičné

m2 84,800 10,33 875,98

21 K 270368172.S
Výstuž základových konštrukcií 175 kg/m3, vrátane nosných 
zvarov, z beton. ocele tr. B500 (10505)

t 2,081 1 372,88 2 856,96

22 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 86,356 33,50 2 892,93

23 K 273313611.S Podkladny betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 m3 38,381 107,33 4 119,43

24 K 273321411.S
Betón základových dosiek na podlahe pod TG , železový 
(bez výstuže), tr. C 25/30

m3 6,300 126,13 794,62

25 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,628 1 372,88 862,17

Akumulácia tepelnej energie

02 - SO 32 Strojovňa akumulácie a stavebné úpravy pre akumulátor 
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MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 274321511.S
Betón základových tramov, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37

m3 10,250 143,91 1 475,08

27 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 53,886 27,22 1 466,78

28 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 53,886 12,67 682,74

29 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 1,384 1 372,88 1 900,07

30 K 275321511.S
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37

m3 76,788 132,17 10 149,07

31 K 275351215.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 140,720 27,22 3 830,40

32 K 275351216.S Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 140,720 12,67 1 782,92

33 K 275361821.S Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) t 7,754 1 372,88 10 645,31

34 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 
do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

m2 21,000 0,29 6,09

35 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 21,420 0,88 18,85

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 77 940,19

36 K 311233041.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných 
nebrúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na klasickú 
maltu

m3 7,955 212,96 1 694,10

37 K 341321610.S Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37 m3 76,290 138,04 10 531,07

38 K 341352104.S
Denný prenájom žeriavového systémového debnenia 
zložitých stien, pre výšku debniaceho panela 4050 až 8100 
mm - 30 DNI 

m2 11 915,280 1,53 18 230,38

39 K 341352141.S
Montáž rámového systémového debnenia stien žeriavom 
pre zložité steny

m2 397,176 10,37 4 118,72

40 K 341352151.S
Demontáž rámového systémového debnenia stien žeriavom 
pre zložité steny

m2 397,176 5,61 2 228,16

41 K 341361821.S Výstuž stien a priečok B500 (10505) t 7,629 1 372,88 10 473,70

42 K 346245331.S
Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 250 mm na 
MC 10 hr. 250 mm

m2 120,744 97,12 11 726,66

43 K 380321533.S
Kompletné konštr. nadrži zo železobetónu tr. C 30/37, hr. 
nad 300 mm

m3 29,800 138,04 4 113,59

44 K 380356241.S
Debnenie komplet. konštruk.nádrži z bet. vodostav. plôch 
rovinných zhotovenie

m2 94,380 21,36 2 015,96

45 K 380356242.S
Debnenie komplet. konštruk. nádrží neom. z bet. vodostav. 
plôch rovinných odstránenie

m2 94,380 10,33 974,95

46 K 380361006.S Výstuž komplet. konstr. nádrží z ocele B500 (10505) t 7,450 1 372,88 10 227,96

47 K 388129720.S
Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, 
krycia doska hmotnosti do 1 t.

ks 23,000 25,54 587,42

48 M 593850000300.S
Poklop pre energokanál IZE 151-10, lxšxv 1000x580x100 
mm  ekv.

ks 23,000 44,24 1 017,52

D 5 Komunikácie 890,85

49 K 564772111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 
mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm

m2 21,000 15,61 327,81

50 K 564801112.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 40 mm

m2 21,000 1,37 28,77

51 K 596911141.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 
hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z 
kameniva hr. 30 mm

m2 21,000 14,67 308,07

52 M 592460007700.S
Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, 
prírodná

m2 21,420 10,56 226,20

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 88 033,59

53 K 612460151.S
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 
prednástrekom, hr. 3 mm

m2 26,515 6,86 181,89

54 K 612460365.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, 
hr. 20 mm

m2 26,515 16,66 441,74

55 K 622460121.S Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou m2 147,259 3,03 446,19

56 K 622460363.S
Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, 
hr. 10 mm

m2 26,515 17,94 475,68

57 K 622461281.S Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková m2 26,515 39,31 1 042,30

58 K 622464232
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, 
Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm

m2 120,744 29,56 3 569,19

59 K 622481119.S
Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 147,259 11,39 1 677,28
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60 K 627471531.S
Ochrana výstuže podláh a mostovky zo sanačnej malty, 1 
vrstva hr. 1 mm

m2 285,000 8,04 2 291,40

61 M 5811530000500R Zentifix KMH V balenie 20 kg bal 14,250 46,94 668,90

62 K 631322711.S
Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C25/30 
hr.250 mm

m3 73,700 177,93 13 113,44

63 K 631571001.S Násyp z kameniva ťaženého 0-4 stmeleneho cementom m3 5,670 70,40 399,17

64 K 378351111.S
Sekundárne ostenie, debnenie z dielcov oceľových - 
ohraničenie obvodu nádrže 

m2 11,932 77,96 930,22

65 K 631571003.S Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 174,662 33,50 5 851,18

66 K 631582001.S Násyp zo štrku z  penového skla (sklopenový granulát) m3 56,700 115,77 6 564,16

67 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky

m2 331,210 0,82 271,59

68 M 585520003200 R Penetračny nater BOTAMENT D1 SPEED kg 767,579 7,18 5 511,22

69 K 632451601.S Ochranný adhézny náter (mostik) m2 285,000 7,63 2 174,55

70 K 632451620.S
Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilačnou) 
maltou NAFUFILL KM 110 V na betón a murivo hr. 3 mm

m2 285,000 12,56 3 579,60

71 K 632451628.S
Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilačnou) 
maltou NAFUFILL KM 110 V na betón  hr. 40 mm

m2 285,000 59,66 17 003,10

72 K 632451671.S
Vyspravenie betonoveho zakladu pod akumulačnu nádrž  
reprofilačnou polymércementovou maltou

m2 283,500 48,37 13 712,90

73 K 632452722.S
Samonivelizačná stierka,BOTAMENT M49 V pevnosti v 
tlaku 35 MPa, hr. 5 mm

m2 331,210 24,54 8 127,89

D 8 Rúrové vedenie 21 721,36

74 K 894170112.R
Osadenie podzemnej  polypropylenovej nádrže vratane 
dopravy 

ks 2,000 569,10 1 138,20

75 M 562410001040.S
Podzemná nádrž, polypropylenova rozmerov 
2500x2350x2800 mm

ks 2,000 9 152,52 18 305,04

76 M 286620001100.S Poklop 900x600 vratane nadstavca ks 2,000 546,80 1 093,60

77 M 286610047100.S
Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺ. do 3 m, ku 
kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, sklolaminát

ks 2,000 592,26 1 184,52

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 408,76

78 K 917862111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 46,000 13,19 606,74

79 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 46,460 1,84 85,49

80 K 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek z betónu prostého tr. C 16/20

m3 5,520 82,00 452,64

81 K 938571031.S
Otryskanie degradovaného betónu pieskom do 20 mm,  -
0,10700t

m2 285,000 12,38 3 528,30

82 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 568,730 1,64 932,72

83 K 941941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 
0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 568,730 1,76 1 000,96

84 K 941941841.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 568,730 1,41 801,91

D 99 Presun hmôt HSV 1 766,22

85 K 998022021.S
Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.monolitická 
výšky do 20 m

t 1 509,592 1,17 1 766,22

D PSV Práce a dodávky PSV 176 128,02

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 24 920,58

86 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studena

m2 283,500 0,76 215,46

87 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,085 1 877,44 159,58

88 K 711111011.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
asfaltovou suspenziou za studena

m2 350,810 0,76 266,62

89 M 111630002800 Penetračný náter Nafuflex Basic 2, hr.4 mm kg 701,971 2,59 1 818,10
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90 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 228,744 0,94 215,02

91 M 111630002800 Penetračný náter Nafuflex Basic 2, hr.4 mm kg 457,717 2,59 1 185,49

92 K 711121131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
asfaltovým náterom za tepla

m2 283,500 1,17 331,70

93 M 111620001200.S Asfalt modifikovaný AOSI  85/25 t 1,134 1 977,18 2 242,12

94 K 711131102.S Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú m2 354,600 0,41 145,39

95 M 693110003200.S Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 407,790 1,23 501,58

96 K 711133001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou 
položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju

m2 354,600 4,11 1 457,41

97 M 283230000100.S
Hydroizolačná fólia PE-HD hr. 1 mm, izolácia proti vlhkosti, 
radónu a úniku ropných produktov

m2 407,790 7,04 2 870,84

98 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením

m2 283,500 6,10 1 729,35

99 M 628310001200
Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a 
protiradónová izolácia)

m2 326,025 7,63 2 487,57

100 K 711511101.S
Zhotovenie  izolácie  nádrží, bazénov za studena asfaltovým 
lakom penetračným

m2 101,800 24,92 2 536,86

101 M 246170000960 Lak asfaltový penetračný MC DUR 1177 kg 20,360 21,64 440,59

102 K 711511230.S
Zhotovenie  izolácie nádrží, stôk, kanalizačných 
energokanalov 

m2 101,800 24,92 2 536,86

103 M 245610002200.S Ochranny nater MC DUR 2496 dvojnasobny kg 111,980 31,93 3 575,52

104 K 998711202.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 174,806 1,17 204,52

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 4 721,20

105 K 712963703.S
Zhotov. povlak. krytiny striech ostatné zosil. škár PVC-P r.š. 
500 mm prilep. na celej ploche

m 339,900 8,37 2 844,96

106 M 283220001700.S
Hydroizolačná fólia na detaily hr. 1,5 mm, izolácia plochých 
striech

m2 186,945 9,81 1 833,93

107 K 998712202.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 36,162 1,17 42,31

D 713 Izolácie tepelné 5 510,82

108 K 713112124.S
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, 
spodkom pristrelením

m2 11,800 15,30 180,54

109 M 283750001000.S
Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, 
podláh

m2 12,036 20,38 245,29

110 K 713122111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným 
voľne v jednej vrstve

m2 19,600 1,99 39,00

111 M 283750002100.S
Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, 
obrátené ploché strechy

m2 19,992 20,38 407,44

112 K 713132131.S Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, pristrelením m2 166,620 15,30 2 549,29

113 M 283750001800.S
Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, 
obrátené ploché strechy

m2 128,826 9,46 1 218,69

114 M 283750002100.S
Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, 
obrátené ploché strechy

m2 40,320 20,38 821,72

115 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m

% 41,750 1,17 48,85

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 81,44

116 K 722250180.S Montáž hasiaceho prístroja na stenu ks 2,000 7,86 15,72

117 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 2,000 32,86 65,72

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 690,80

118 K 764731113.S
Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink 
farebný, r.š. 300 mm

m 52,720 31,99 1 686,51

119 K 764751112.S
Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, 
priemer 100 mm

m 20,400 43,98 897,19

120 K 764751132.S Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm ks 2,000 20,79 41,58

121 K 764751152.S
Koleno odskokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 
100 mm

ks 2,000 50,71 101,42

122 K 764761121.S
Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, 
hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm

m 20,140 44,01 886,36

123 K 764761231.S
Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 
mm

ks 2,000 23,49 46,98
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124 K 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 26,292 1,17 30,76

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 92 704,31

125 K 767397102.R
Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 
80 do 120 mm vratane dodávky  z/c  profilov

m2 328,081 23,47 7 700,06

126 M 553260001800.S
Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový 
plášť š. 1000 mm hr. jadra 100+108 mm s PVC foliou 

m2 328,081 33,27 10 915,25

127 K 767411102.R
Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s 
viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm 
vratane dodávky  z/c  profilov 

m2 497,850 30,64 15 254,12

128 M 553250000300.S
Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový 
s viditeľným spojom, oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 120 
mm

m2 497,850 34,52 17 185,78

129 K 767423114.S Montáž opláštenia bočného okenného plechu m 71,600 12,27 878,53

130 M 138110001350 Plech poplastovaný tabuľový rozmer m2 35,800 17,61 630,44

131 K 767423121.S Montáž opláštenia oplechovanie sokla m 47,720 15,02 716,75

132 M 138110001350 Plech poplastovaný tabuľový rozmer m2 23,860 17,61 420,17

133 K 767423122.S Montáž opláštenia oplechovanie rohu m 44,200 4,51 199,34

134 M 138110001350 Plech poplastovaný tabuľový rozmer m2 22,100 17,61 389,18

135 K 767590120.S
Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov 
skrutkovaním

kg 756,000 1,35 1 020,60

136 M 592270018500.S
Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dĺ. 0,5 m, C 250, 
pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s 
ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm

ks 62,000 154,77 9 595,74

137 K 767612120.S
Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami 
paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom

m 71,600 48,11 3 444,68

138 M 283290006800

Tesniaca fólia Winflex VARIO, š. 100 mm, dĺ. 40 m, s 20 
mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na 
rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva, polymér, ALLMEDIA

m 150,360 0,12 18,04

139 M 553410009000.S
Okno hliníkové jednokrídlové  vxš 800x1500 mm, izolačné 
polykarbonat - združene osadenie 

ks 55,000 229,05 12 597,75

140 K 767652220.S
Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s 
plochou nad 6 do 9 m2

ks 2,000 438,73 877,46

141 M 553410058500.S Vráta oceľové zateplene otvarave 2500/3000 ks 2,000 4 693,60 9 387,20

142 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 1 259,159 1,17 1 473,22

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 2 223,97

143 K 769035090.S Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 1.200-1.200 m2 ks 3,000 77,93 233,79

144 M 429720205400.S Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 1250x1250 mm ks 3,000 311,69 935,07

145 M 429720206100.S Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 1400x1250 mm ks 3,000 349,09 1 047,27

146 K 998769203.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v 
stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m

% 6,697 1,17 7,84

D 776 Podlahy povlakové 411,20

147 K 776560030.S
Lepenie povlakových podláh z elektrostaticky vodivých na 
Cu pásku

m2 10,000 9,88 98,80

148 M 284130000100.S
Gumena podlaha elektrostaticky vodivá (antistatická), 
dielce, hrúbka do 4 mm

m2 10,300 30,33 312,40

D 777 Podlahy syntetické 18 081,68

149 K 777511038.S Epoxidová pečatiaca stierkaMC DUR 1322 m2 331,210 23,47 7 773,50

150 K 777610100 Epoxidový penetračný náter MC DUR 1320 VK m2 331,210 8,21 2 719,23

151 K 777610150
Epoxidový záškrab MC DUR 1320 VK + posyp kremičitým 
pieskom

m2 331,210 8,04 2 662,93

152 K 777610240.S Protišmykovy presyp  kremičitým pieskom m2 331,210 14,08 4 663,44

153 K 998777202.S
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 224,428 1,17 262,58

D 783 Nátery 23 782,02

154 K 783151112.S Nátery oceľ.konštr. epoxidové ťažkých A jednonás. - 70μm m2 1 077,380 6,35 6 841,36
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155 K 783151115.S
Nátery oceľ.konštr. epoxidové ťažkých A jednonás. 2x  
80μm

m2 1 077,380 6,35 6 841,36

156 K 783172510.S
Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ťažkých A s emailovaním.- 
80μm

m2 1 077,380 6,89 7 423,15

157 K 783833010.S
Nátery povrchov betónových,  RAL 7032 MC COLOR FLAIR 
PURE 

m2 285,000 9,39 2 676,15

D M Práce a dodávky M 190 731,10

D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení 4 709,19

158 K 250040332.S
Otryskávanie kremičitým pieskom tr.IV. spotreba piesku 59 
kg/m2, výška 1,9 - 5 m

m2 1 077,380 2,03 2 187,08

159 M 581530000700.S Piesok kremičitý ST 10/40, frakcia 1,0-4,0 mm t 20,470 123,21 2 522,11

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 186 021,91

160 K 430865175.S
Výroba segmentov pre ťažké zložité - dynamicky namáhané 
dlhé oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 
1000 kg

kg 45 086,000 0,99 44 635,14

161 M 134840001100.S
Tyč oceľová prierezu  valcovaná za tepla, ozn. 11 375, 
podľa EN ISO S235JR

t 31,115 2 412,94 75 078,63

162 M 133880001150.S Oceľový nosník HEA 200, z valcovanej ocele S235JR m 89,329 109,58 9 788,67

163 M 133880001120.S Oceľový nosník HEA 140, z valcovanej ocele S235JR m 69,471 63,34 4 400,29

164 M 133880001130.S Oceľový nosník HEA 160, z valcovanej ocele S235JR m 14,745 77,93 1 149,08

165 M 134870001200.S Oceľový nosník HEA 320, z valcovanej ocele S235JR m 57,736 315,37 18 208,20

166 M 133880001170.S Oceľový nosník HEA 240, z valcovanej ocele S235JR m 38,491 160,08 6 161,64

167 M 133880001180.S Oceľový nosník HEA 280, z valcovanej ocele S235JR m 44,791 180,41 8 080,74

168 M 133880001160.S Oceľový nosník HEA 220, z valcovanej ocele S235JR m 4,915 130,92 643,47

169 M 553430010110.S
Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 
30x30 mm, nosná páska 30x3 mm

m2 142,790 97,57 13 932,02

170 M 6390410
Záchytny bezpečnostny system kotvený do oceľových 
nosníkov TOPSAFE napr.TSL

Kus 4,000 273,26 1 093,04

171 K MD Mimostavenisková doprava % 1 156,865 0,59 682,55

172 K MV Murárske výpomoci % 680,799 0,59 401,67

173 K PD Presun dodávok % 1 156,865 0,59 682,55

174 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1 837,663 0,59 1 084,22

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 10 051,74

175 K 000600042.S Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia eur 1,000 4 693,60 4 693,60

176 K 000700011.S
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov

eur 1,000 4 517,59 4 517,59

177 K 000800011.S
Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a vplyv 
prostredia rušenie dopravy

eur 1,000 840,55 840,55

41/54



22P013.E_AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE
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MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: IČO:

MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 779,02

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 88 779,02 20,00% 17 755,80

Cena s DPH v EUR 106 534,82

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Akumulácia tepelnej energie

03 - SO 33 Existujúca výmenníkova stanica - stavebné úpravy 
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PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 88 779,02

D HSV Práce a dodávky HSV 74 246,65

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 139,00

1 K 310238411.S
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive 
nadzákladného tehlami na maltu cementovú

m3 0,351 396,00 139,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 61 970,78

2 K 611421331.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových

m2 555,440 10,72 5 954,32

3 K 612421331.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve 
opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových

m2 1 182,480 8,21 9 708,16

4 K 612460151.S
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 
prednástrekom, hr. 3 mm

m2 1,600 5,98 9,57

5 K 612460364.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, 
hr. 15 mm

m2 1,600 14,67 23,47

6 K 622422122.S
Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, 
štukových, členitosť II, opravovaná plocha do 10%

m2 1 572,836 5,19 8 163,02

7 K 622460151.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým 
prednástrekom, hr. 3 mm

m2 1,600 5,98 9,57

8 K 622460365.S
Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, 
hr. 20 mm

m2 1,600 21,53 34,45

9 K 622491310.S Fasádny náter silikátový, dvojnásobný m2 1 572,836 8,06 12 677,06

10 K 632450443.S
Opravný polymércementový poter, na opravu dutín a výtlkov 
v poteroch a betóne, hr. 10 mm

m2 513,160 27,54 14 132,43

11 K 632452752.S Cementový poter s protiprašnou úpravou m2 513,160 21,94 11 258,73

D 8 Rúrové vedenie 267,37

12 K 899912102.S Montáž oceľových chráničiek D 219x10 m 0,700 53,94 37,76

13 M 142110003400.S
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 
6,3 mm, ozn.11 353.0

m 0,700 106,02 74,21

14 K 899912103.S Montáž oceľových chráničiek D 273x10 m 0,350 56,51 19,78

15 M 142110003600.S
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. steny 
7,0 mm, ozn.11 353.0

m 0,350 149,69 52,39

16 K 899912104.S Montáž oceľových chráničiek D 324x10 m 0,350 58,87 20,60

17 M 142110003800.S
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 mm, 
hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0

m 0,350 178,93 62,63

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 728,84

18 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 1 644,023 1,64 2 696,20

19 K 941941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 
0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 1 644,023 1,76 2 893,48

20 K 941941841.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 1 644,023 1,41 2 318,07

21 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m

m2 555,440 6,71 3 727,00

22 K 968072354.S
Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 1 m2,  -0,08900t

m2 1,170 24,52 28,69

Akumulácia tepelnej energie

03 - SO 33 Existujúca výmenníkova stanica - stavebné úpravy 
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PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 971033351.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 
350 mm,  -0,08000t

ks 4,000 16,35 65,40

D 99 Presun hmôt HSV 140,66

24 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 120,224 1,17 140,66

D PSV Práce a dodávky PSV 14 532,37

D 713 Izolácie tepelné 961,96

25 K 713530750.S
Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,08-0,09 m2 
izolované protipožiarnou penou El60-120, zaplnenie 
prestupu 30%

ks 4,000 240,49 961,96

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 289,92

26 K 767995225.S Výroba atypického výrobku - plošiny a rebríka kg 225,360 8,35 1 881,76

27 M 286610047100.S Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺ. do 3 m, k plošine ks 1,000 1 408,08 1 408,08

28 M 553430010110.S
Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 
30x30 mm, nosná páska 30x3 mm

m2 1,620 158,57 256,88

29 M 133310003600.S Ocelovy ram plošiny , ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1 t 0,180 3 989,56 718,12

30 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 21,436 1,17 25,08

D 784 Maľby 9 280,49

31 K 784410130.S
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých 
podkladov výšky nad 3,80 m

m2 1 737,920 2,23 3 875,56

32 K 784422274.S
Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na 
hrubozrnný podklad výšky nad 3,80 m

m2 1 737,920 3,11 5 404,93
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PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: IČO:

MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 318 995,17

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 318 995,17 20,00% 63 799,03

Cena s DPH v EUR 382 794,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Akumulácia tepelnej energie

04 - SO 34 Energomost 
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PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 318 995,17

D HSV Práce a dodávky HSV 87 489,48

D 1 Zemné práce 869,43

1 K 113106241.S
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami 
zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou,  -0,40800t

m2 36,480 3,38 123,30

2 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 76,338 5,87 448,10

3 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3

m3 76,338 0,59 45,04

4 K 162304111.S
Vodorovné premiestn.s naložením odtečeného výkopku do 
500 m

m3 107,654 2,35 252,99

D 2 Zakladanie 82 547,22

5 K 224311222.S
Výplň pilót z portlandského betónu vodostavebného tr. C 
30/37 z cementu troskoportlandského s pažiacou 
suspenziou

m3 107,654 149,02 16 042,60

6 K 224361115.S
Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, 
z ocele S235 (11373)

t 7,937 1 677,96 13 317,97

7 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 
na dĺžku do 10 m

m2 35,000 92,70 3 244,50

8 M 134600000100.S
Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 
(10 370) 3n

t 5,425 762,71 4 137,70

9 K 264312111.S
Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 850 do 
1050 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III

m 60,000 110,30 6 618,00

10 K 264312112.S
Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 850 do 
1050 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III

m 117,000 110,30 12 905,10

11 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 19,947 33,50 668,22

12 K 273313611.S Podkladný betón , prostý tr. C 16/20 m3 6,649 107,33 713,64

13 K 275321511.S
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37

m3 58,320 142,15 8 290,19

14 K 275351215.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 165,480 27,22 4 504,37

15 K 275351216.S Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 165,480 12,67 2 096,63

16 K 275361821.S Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) t 7,290 1 372,88 10 008,30

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 335,78

17 K 317451115.S
Cementova zalievka pod ocelove platne  na mostoch maltou 
cementovou vodotesnou Sikagrout 316

m2 7,500 157,86 1 183,95

18 K 317661163.S
Výplň škár monolitickej rímsy na cest.mostoch tmelom 
polyuretanovým, š.škáry cez 15 do 40mm, dilatačných

m2 12,425 12,22 151,83

D 5 Komunikácie 1 505,17

19 K 564761111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm

m2 36,480 12,48 455,27

20 K 564782111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 
mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm pod cestne panely 

m2 36,480 18,72 682,91

21 K 584121111.S
Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so 
zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm

m2 36,480 10,06 366,99

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 642,11

Akumulácia tepelnej energie

04 - SO 34 Energomost 
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PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 931961115.S Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky m2 12,425 2,70 33,55

23 M 283750001800.S
Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, 
obrátené ploché strechy

m2 12,425 9,46 117,54

24 K 979094441.S
Očistenie vybúraných  panelov s pôvodným vypl. škár 
kamenivom ťaženým

m2 36,480 2,42 88,28

25 K 985121111.S Štós z cestných panelov jednovrstvový alebo viacvrstvový m2 36,480 11,04 402,74

D 99 Presun hmôt HSV 589,77

26 K 998003111.S
Presun hmôt pre dod. pilót a podzemné, stien pilót, ihiel, 
zápor, štetových a tabuľkových stien oceľ.

t 504,075 1,17 589,77

D PSV Práce a dodávky PSV 25 867,41

D 783 Nátery 25 867,41

27 K 783151112.S Nátery oceľ.konštr. epoxidové ťažkých A jednonás. - 70μm m2 1 320,440 6,35 8 384,79

28 K 783151115.S
Nátery oceľ.konštr. epoxidové ťažkých A jednonás. 2x  
80μm

m2 1 320,440 6,35 8 384,79

29 K 783172510.S
Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ťažkých A s emailovaním.- 
80μm

m2 1 320,440 6,89 9 097,83

D M Práce a dodávky M 205 638,28

D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení 5 771,58

30 K 250040332.S
Otryskávanie kremičitým pieskom tr.IV. spotreba piesku 59 
kg/m2, výška 1,9 - 5 m

m2 1 320,440 2,03 2 680,49

31 M 581530000700.S Piesok kremičitý ST 10/40, frakcia 1,0-4,0 mm t 25,088 123,21 3 091,09

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 199 866,70

32 K 430865175.S
Výroba segmentov pre ťažké zložité - dynamicky namáhané 
dlhé oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 
1000 kg

kg 54 506,000 0,83 45 239,98

33 M 134840001100.S
Tyč oceľová prierezu  valcovaná za tepla, ozn. 11 375, 
podľa EN ISO S235JR

t 35,699 2 412,94 86 139,55

34 M 133880001100.S Oceľový nosník HEA 100, z valcovanej ocele S235JR m 67,060 54,25 3 638,01

35 M 134870001150.S Oceľový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR m 154,371 219,09 33 821,14

36 M 133880001150.S Oceľový nosník HEA 200, z valcovanej ocele S235JR m 36,200 109,58 3 966,80

37 M 134870001130.S Oceľový nosník HEB 160, z valcovanej ocele S235JR m 75,518 158,78 11 990,75

38 M 133880001110.S Oceľový nosník HEA 120, z valcovanej ocele S235JR m 3,216 36,05 115,94

39 M 553430010110.S
Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 
30x30 mm, nosná páska 30x3 mm

m2 121,860 97,57 11 889,88

40 K MD Mimostavenisková doprava % 1 182,750 0,59 697,82

41 K MV Murárske výpomoci % 823,041 0,59 485,59

42 K PD Presun dodávok % 1 182,750 0,59 697,82

43 K PPV Podiel pridružených výkonov % 2 005,790 0,59 1 183,42
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PS 42 - STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: IČO:

MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 234,79

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 151 234,79 20,00% 30 246,96

Cena s DPH v EUR 181 481,75

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Akumulácia tepelnej energie

05 - SO 35 Cesty a manipulačné spevnené plochy
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MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 151 234,79

D HSV Práce a dodávky HSV 151 234,79

D 1 Zemné práce 16 369,77

1 K 113106121.S
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, 
dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t

m2 60,000 3,34 200,40

2 K 113107232.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, 
hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 525,000 2,62 1 375,50

3 K 122102202.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v 
horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3

m3 115,000 2,45 281,75

4 K 122302202.S
Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 
4 nad 100 do 1000 m3

m3 115,000 0,59 67,85

5 K 122302209.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok 
za lepivosť horniny 4

m3 115,000 0,59 67,85

6 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m

m3 215,000 4,11 883,65

7 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 1 505,000 0,41 617,05

8 K 166101101.S Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4-ornica m3 87,000 1,76 153,12

9 K 171101103.S
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou 
zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard

m3 15,000 3,52 52,80

10 M 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 27,000 16,43 443,61

11 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 215,000 0,82 176,30

12 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 365,500 17,60 6 432,80

13 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 580,000 1,29 748,20

14 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 17,922 7,63 136,74

15 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 580,000 0,82 475,60

16 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 1 372,500 1,58 2 168,55

17 K 181301102.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 
mm

m2 580,000 3,34 1 937,20

18 K 183403153.S Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 580,000 0,26 150,80

D 2 Zakladanie 1 610,55

19 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 
do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

m2 1 042,700 0,29 302,38

20 M 693110003200.S Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 1 063,554 1,23 1 308,17

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 601,44

21 K 395367111.S Výstuž-kotvička ks 179,000 3,36 601,44

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 530,84

22 K 451317777.S
Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-
100mm z bet. tr. C 10/125

m2 29,600 12,03 356,09

23 K 451577877.S
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 
1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku

m2 29,600 1,69 50,02

Akumulácia tepelnej energie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 452311141.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
16/20

m3 4,422 136,67 604,35

25 K 452351101.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty

m2 21,440 22,67 486,04

26 K 465924114.S Vvyplnenie škár pieskom m2 1,340 25,63 34,34

D 5 Komunikácie 84 969,13

27 K 543113111.Spp
Montáž  koľaje na podvaloch drevených, -spätná 
úprava,doplnenie štrku,nutná výmena podvalov

m 61,500 61,54 3 784,71

28 K 549191111.S
Smerové a výškové vyrovnanie s následným dynamickým 
stabilizovaním štrk. lôžka  koľaje alebo koľaj. rozvetvenia

m 61,500 79,67 4 899,71

29 K 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm

m2 1 042,700 13,81 14 399,69

30 K 567122114.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 12/15, po zhutnení hr. 150 mm

m2 1 042,700 15,17 15 817,76

31 K 581130313.S
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III 
pre TDZ IV, V a VI, hr. 150-200 mm

m2 153,800 35,95 5 529,11

32 K 581130315.S
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III 
pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm

m2 1 042,700 38,85 40 508,90

33 K 599432111.S Vyplnenie škár kamenivom ťaženým m2 1,340 21,83 29,25

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 244,11

34 K 631362442.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 
150x150 mm

m2 1 094,835 7,53 8 244,11

D 8 Rúrové vedenie 864,20

35 K 899103111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 100 do 150 kg

ks 2,000 41,94 83,88

36 M 552410000900
Poklop liatinový s liatinovým prstencom DN 400 pre revízne 
šachty, zaťaženie do 40 t, PIPELIFE

ks 2,000 170,14 340,28

37 K 899231111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením mreže

ks 2,000 146,68 293,36

38 K 899331111.S Výšková úprava šachty výmenou dielu ks 1,000 117,34 117,34

39 M 592240009400.S
Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 
1000

ks 1,000 29,34 29,34

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 35 337,45

40 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

ks 8,000 29,34 234,72

41 M 404410033920
Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn 
lisovaná, V1-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1

ks 4,000 111,47 445,88

42 M 404410002311
Výstražná značka priecestná ZDZ 153-50 "Výstražný kríž 
(vedľa vozovky), Zn lisovaná, V2-1350x180 mm 2ks, RA2,

ks 4,000 352,02 1 408,08

43 M 404490008400.S Stĺpik Zn, d 60 mm/3 bm, pre dopravné značky ks 8,000 10,56 84,48

44 M 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 8,000 0,59 4,72

45 M 592170001000.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm ks 390,870 5,87 2 294,41

46 K 917862112.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 387,000 22,69 8 781,03

47 K 919721212.S
Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením 
škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne a priečne

m 544,000 5,35 2 910,40

48 K 919725112.S
Vložka pod beton bez upevnenia z pásu asfaltového bez 
krycej vrstvy (A 400 H)

m2 153,800 2,41 370,66

49 K 919725112.S1
Vložka pod  betón bez upevnenia z pásu asfaltového bez 
krycej vrstvy (A 400 H)

m2 153,800 2,41 370,66

50 K 919748111.Sp Príplatok  -metličkovanie  beton. krytu m2 1 042,700 0,99 1 032,27

51 K 921901111.S
Rozobratie prejazdu s uložením získaného materiálu na 
vzdialenosť do 20 m,  -0,48200t

m 61,500 67,76 4 167,24

52 K 931971020.S Tesnenie škár -zálievka m 26,800 4,81 128,91

53 M 592270001800.S
Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) 
mm

ks 99,456 6,16 612,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

54 K 935112211.S
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s 
ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 
400

m 26,800 23,29 624,17

55 M 592270013300.S
Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové 
plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm

ks 2,000 5,90 11,80

56 M 592270016100.S
Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, 
svetlej šírky 200 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu

ks 26,800 74,46 1 995,53

57 M 592270016600.S
Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dĺ. 1 m, D 400, 
pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s 
ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm

ks 26,800 154,47 4 139,80

58 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km

t 300,423 2,35 705,99

59 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny

t 2 703,807 0,29 784,10

60 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny

t 300,423 2,35 705,99

61 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 300,423 11,73 3 523,96

D 99 Presun hmôt HSV 1 707,30

62 K 998224211.S
Presun hmôt pre plochy letísk s krytom monolitickým 
betónovým (822 3.4) akejkoľvek dĺžky objektu

t 1 459,231 1,17 1 707,30
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: IČO:

MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 181,31

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 24 181,31 20,00% 4 836,26

Cena s DPH v EUR 29 017,57

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Akumulácia tepelnej energie

06 - SO 36 Vonkajšia kanalizácia 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24 181,31

D HSV Práce a dodávky HSV 23 771,43

D 1 Zemné práce 9 331,50

1 K 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 120,000 9,97 1 196,40

2 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3

m3 120,000 0,70 84,00

3 K 151101102.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m

m2 399,000 5,28 2 106,72

4 K 151101112.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m

m2 399,000 2,93 1 169,07

5 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 50,000 4,11 205,50

6 K 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 50,000 2,11 105,50

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 50,000 0,97 48,50

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 99,000 17,60 1 742,40

9 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 360,000 5,17 1 861,20

10 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 25,000 7,20 180,00

11 M 583410002000.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm t 47,250 13,38 632,21

D 4 Vodorovné konštrukcie 781,65

12 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm

m3 15,000 52,11 781,65

D 8 Rúrové vedenie 13 185,12

13 K 851379011.S
Demontáž potrubia z liatinových rúr od DN 300 do DN 500 -
0,073 t

m 70,000 19,64 1 374,80

14 K 871274002.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného 
SN 10 DN 125

m 10,000 9,97 99,70

15 M 286140000800
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 125 dĺ. 5 m hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu, WAVIN

ks 2,000 164,28 328,56

16 K 871374010.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného 
SN 10 DN 300

m 60,000 1,68 100,80

17 M 286140002200
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dĺ. 6 m hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu, WAVIN

ks 10,020 293,35 2 939,37

18 K 877374058.S Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 300/200 ks 2,000 10,07 20,14

19 M 286540083800
Redukcia KG 2000 PP, DN 315/200 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu, WAVIN

ks 2,000 70,31 140,62

20 K 894810015.S
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, 
výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom

ks 2,000 99,74 199,48

21 M 286610041100.S
Šachtové dno prietočné DN 315x0°-90° s výkyvom, ku 
kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre 
hladké potrubia, PP

ks 1,000 41,07 41,07

22 M 286610041700
Šachtové dno prietočné DN 315x60° s výkyvom, ku 
kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké 
potrubia KG, PP, WAVIN

ks 1,000 930,56 930,56

23 M 286610045300
Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 
2,4 m, PP, WAVIN

ks 2,000 930,56 1 861,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 M 286610046100.S
Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej 
šachte 1000 mm, PP

ks 2,000 58,67 117,34

25 M 286610047100
Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺžky 2,83 m, ku 
kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, sklolaminát, 
WAVIN

ks 2,000 592,26 1 184,52

26 M 286610047300.S
Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku 
kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm

ks 2,000 0,12 0,24

27 M 286710036000.S
Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej 
revíznej šachte 1000 mm

ks 4,000 44,59 178,36

28 M 286710035900
Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN

ks 2,000 26,40 52,80

29 M 552410002100.S Poklop liatinový A15 priemer 600 mm ks 2,000 168,97 337,94

30 M 592240009400.S
Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 
1000

ks 2,000 77,44 154,88

31 K 895991113.S Osadenie PVC uličnej vpuste DN 315, vývod do DN 200 ks 2,000 98,57 197,14

32 M 286630038400.S
Uličný PVC vpust DN 315, vývod DN 125, 160, 200; objem 
50 l

ks 2,000 481,09 962,18

33 M 286630038000.S Uličný vpust DN 400, vývod DN 200, výška 1,5 m, PP ks 2,000 574,97 1 149,94

34 M 286610044900
Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej 
šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN

ks 2,000 92,70 185,40

35 K 899201111.S
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 
hmotnosti jednotlivo do 50 kg

ks 2,000 14,67 29,34

36 M 552410003500.S
Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru 
DN 425, tr. zaťaženia D400

ks 2,000 111,47 222,94

37 M 31312.4 Forsheda - tesnenie na spodný odtok DN 315 ks 1,000 17,48 17,48

38 K 899721122.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 do 500 m 70,000 2,77 193,90

39 K 899721132.S Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou m 70,000 2,35 164,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 382,15

40 K 963015121.S
Demontáž prefabrikovanej úličnej vpuste  do 0,09 t,  -
0,01000t

ks 2,000 17,31 34,62

41 K 963015171.S Demontáž prefabrikovanej, šachty, žumpy do 4 t,  -0,19000t ks 1,000 52,12 52,12

42 K 971056023.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stien 
- železobetónových -0,00301t

cm 34,000 4,74 161,16

43 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km

t 5,422 10,68 57,91

44 K 979087213.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt

t 5,422 2,35 12,74

45 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 5,422 11,73 63,60

D 99 Presun hmôt HSV 91,01

46 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 77,789 1,17 91,01

D PSV Práce a dodávky PSV 409,88

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 409,88

47 K 721242116.S Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 125 ks 2,000 52,80 105,60

48 M HL600NG
Lapač strešných naplavenín DN110/125 s kĺbom na odtoku, 
lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, 
čistiacim krytom, pohľadové diely z latiny

ks 2,000 152,14 304,28

54/54
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1 Účel dokumentu 
Tento dokument ustanovuje pravidlá pre partnerské firmy dodávajúce OT infraštruktúru a softvér pre MH 

Teplárenský Holding, a.s. v rámci verejného obstarávania. Dokument je určený vedeniu partnerských 

spoločností, ich zamestnancom a subdodávateľom a slúži ako technický štandard MHTH 

2 Všeobecné ustanovenia 
Pravidlá uvedené v tomto dokumente, v prípade, že ich možno aplikovať na rozsah dodávky, sú povinné. 

3 Použité skratky a pojmy 
MHTH – MH Teplárenský Holding, a.s. 

OT – Operational Technology 

SW – Software 

HW – Hardware 

OS – Operating system 

FW – Firewall 

DMZ – Demilitarizovaná zóna 

AD – Active directory 

HMI – Human Machine Interface 

Dodávateľ - partnerská firma dodávajúca OT infraštruktúru a softvér pre MH Teplárenský Holding, a.s. 

DRP – Disaster Recovery Plan 

NDA – Non-disclosure agreement. Zmluva o mlčanlivosti. 

IS – Informačný systém 

RS – Riadiaci systém 

DRS – Dokumentácia realizácie stavby 

ZoBOaNP - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa 

zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov uzatváraná ako príloha hlavnej zmluvy 

4 Sieťová infraštruktúra 
Nová sieťová infraštruktúra sa pripája na existujúcu sieťovú infraštruktúru MHTH len v miestach na to 

určených a podľa definovaných pravidiel. Pripojenie do sieťovej infraštruktúry MHTH je možné len po 

podpise ZoBOaNP. Vytváranie ostrovných riešení je zakázané. 

4.1 Switche 
V rámci dodávky je možné dodať len manažovateľné L2/L3 switche s nasledujúcimi vlastnosťami: 

• Rozhranie pre manažment cez SSH 

• Podpora RSPAN 

• Podpora SNMP V3 pre pripojenie na centrálny monitoring (viď Kapitola 15.2) 

• Podpora RSTP 

• Podpora štandardu 802.1x 

• Podpora syslogu a napojenia na centrálne sledovanie logovacích hlásení (viď Kapitola 15)  

• Podpora RADIUS servera pre manažment užívateľov 
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• Podpora „port security“ funkcionality 

• Možnosť vzdialenej aktualizácie firmware  

• Podpora protokolov CDP alebo LLDP 

• Možnosť konfigurácie aspoň 250 rôznych VLAN 

• Podpora agregácie liniek 

• Downlink porty s rýchlosťou 100/1000Mbps 

• Uplink porty s rýchlosťou 1000Mbps (v prípade predpokladaných prenosov veľkého objemu dát 

s rýchlosťou 10Gbps) 

• Vyhotovenie, stupeň ochrany a celková odolnosť vyhotovenia switchu musia zodpovedať 

náročnosti prostredia, v ktorom bude switch umiestnený 

• V prípade použitia switchu, pre zariadenia využívajúce industriálne protokoly (Profinet a pod.) je 

nutné aby bola zaručená ich natívna podpora samotným switchom 

• Je možné dodať len zariadenia, na ktoré je od výrobcu deklarovaná podpora po dobu 5 rokov od 

dátumu odovzdania diela a zároveň počas tejto doby musí byť na zariadenia  zakúpený support od 

výrobcu s možnosťou sťahovania nových verzií firmware ak ich výrobca neposkytuje bezplatne na 

stiahnutie 

4.2 Routre 
Dodávka routrov je zakázaná. Routovanie je zabezpečované existujúcimi zariadeniami vo vlastníctve 

MHTH. Každý prestup medzi oddelenými sieťami ide cez centrálny FW. 

4.3 Firewally 
FW a ich funkcionalita sú poskytované zo strany MHTH. Dodávka FW dodávateľom je zakázaná 

s výnimkou dedikovaných industriálnych FW. 

4.4 Prevodníky 
Zariadenia na prevod signálu z optického vlákna na metalický kábel resp. „vice versa“ môžu byť použité len 

v technológii pri koncových zariadeniach. Pre prepojenia v rámci serverovne alebo vyhradenej miestnosti 

musí byť ukončenie optického sieťového kábla priamo na switchi. Pre ostatné prepojenia musí byť 

ukončenie optického sieťového kábla v opto paneli v rozvádzači pomocou optického gbic korešpondujúcim 

typom portu a optického kábla. Môžu sa použiť iba gbic alebo DAC káble, ktoré sú podporované výrobcami 

na zariadeniach do ktorých sa budú pripájať. Prevodník musí byť v rozvádzači pevne uchytený.  

4.5 Kabeláž 

4.5.1 Optické sieťové káble 
Dodávané optické sieťové káble musia spĺňať nasledovné požiadavky: 

• Multi-mode kábel musí byť typu OM3 alebo vyšší. Konkrétny typ musí zohľadňovať požadovanú 

prenosovú rýchlosť a dĺžku kábla resp. komunikačnej trasy. 

• Single-mode kábel musí byť typu OS1 pre vnútorné a OS2 pre vonkajšie použitie 

Realizačné riešenie návrhu optickej siete musí prejsť schvaľovacím procesom zo strany MHTH v rámci 

schvaľovania DRS.  
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4.5.2 Metalické sieťové káble 
Metalické sieťové káble musia byť kategórie Cat6 a vyššej.  

4.6 Bezdrôtové siete 
V rámci MHTH sa bezdrôtové lokálne siete v rámci aktuálne OT nepoužívajú. Vybudovanie novej 

bezdrôtovej siete v rámci dodávky je možné len v prípade, že nie je technicky možné zrealizovať fyzické 

pripojenie pomocou kábla. 

4.6.1 WLAN 
Nové infraštruktúry musia podporovať výhradne IP protokol verzie 4 alebo vyššej. Iné protokoly musia byť 

odfiltrované, aby sa do siete skupiny mohli dostať iba IP protokoly. Umiestnenie prístupových bodov a 

vysielací výkon musia byť zvolené tak, aby pokrývali iba želanú oblasť. 

Používanie bezdrôtových extenderov/bridge-ov je povolené iba ak sú počas rádiového prenosu 

implementované šifrovanie pripojenia a techniky overovania rovnakej úrovne zabezpečenia ako na  

access pointe, ku ktorému sa extender/bridge pripája. Preklad sieťových adries (NAT) nie je na 

prístupových bodoch povolený. 

4.6.2 Bluetooth 
Používanie Bluetooth na komunikáciu medzi jednotlivými časťami OT systémov je zakázané. 

4.7 Konfigurácia 
Konfiguráciu dodávaných komponentov sieťovej infraštruktúry bude vykonávať MHTH v spolupráci 

s dodávateľom a na základe jeho špecifikácie odsúhlasenej v DRS. Konfigurácia musí zodpovedať 

bezpečnostným požiadavkám zo strany MHTH. 

4.8 Zapojenie 
Zapojenie sieťovej infraštruktúry, vrátane kabeláže, bude vykonávať dodávateľ podľa platnej projektovej 

dokumentácie. V prípade zapájania v serverovniach alebo vyhradených miestnostiach MHTH, bude toto 

zapojenie vykonávané pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorú určí MHTH. 

4.9 Zonácia a segmentácia 
Zonáciu a segmentáciu sietí určuje MHTH na základe podkladov dodaných dodávateľom počas prípravy 

DRS. Podklady musia obsahovať sieťový diagram a typy a počty plánovaných pripojených zariadení. 

Riešenie musí byť navrhnuté s ohľadom na dobrú prax – PERA model. Akákoľvek komunikácia so sieťami 

mimo lokálnej OT siete musí prebiehať cez DMZ/Proxy, terminovaná je cez centrálny FW. 

4.9.1 VLAN 
VLAN a ich adresné rozsahy sú určené zo strany MHTH podľa špecifických potrieb systému definovaných 

dodávateľom. VLAN sa poskytujú v najmenšom možnom rozsahu s minimálnymi rezervami. VLAN sú 

navrhované tak, aby sieť bola rozdelená na čo najmenšie logické celky, čo musí byť reflektované aj 

v požiadavkách od dodávateľa. Všetky VLAN sú ukončené na centrálnom FW a sú navzájom izolované. 

V prípade nutnosti komunikácie medzi rôznymi VLAN pozri kapitolu 4.9.2. 

4.9.2 Prestupy medzi VLAN 
Prestupy medzi rôznymi VLAN sú možné len na základe schválenej komunikačnej matice. Komunikačná 

matica obsahuje minimálne:  
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• Zdrojovú a cieľovú IP adresu 

• Konkrétne porty a služby ktoré majú byť otvorené 

• Smer komunikácie 

• Zdôvodnenie nutnosti komunikácie 

Komunikačná matica obsahuje aj komunikácie medzi zariadeniami na rovnakom subnete. Komunikačnú 

maticu navrhuje dodávateľ v rámci prípravy DRS a schvaľuje ju MHTH v rámci procesu schvaľovania DRS 

na základe platných bezpečnostných štandardov. Komunikačná matica musí obsahovať najmenší možný 

rozsah portov a IP adries nutný na správnu funkcionalitu systému. Vzor komunikačnej matice bude 

poskytnutý na vyžiadanie. 

5 Komunikačné rozhrania a protokoly 

5.1 Všeobecné požiadavky 
MHTH vyžaduje použitie zabezpečených protokolov na komunikáciu medzi jednotlivými systémami. 

Taktiež komunikácia medzi jednotlivými komponentami systému musí byť zabezpečená.  Jedinou 

výnimkou je nutná komunikácia s existujúcimi systémami, ktoré nepodporujú použitie zabezpečených 

protokolov. To neplatí pre prípad  keď daná komunikácia zabezpečuje prenos prihlasovacích údajov alebo 

informácii s vyššou klasifikáciou ako interné. V takom prípade je nutné realizovať zabezpečenie tohto 

spojenia vhodnými technickými prostriedkami. 

5.2 Komunikačná schéma 
Súčasťou ponuky musí byť aj bloková komunikačná schéma poskytujúca nasledujúce informácie 

o rozhraniach medzi jednotlivými súčasťami systému: 

• Smer komunikácie komunikačného rozhrania 

• Typ prenášaných dát 

• Použitý protokol 

5.3 Zoznam obmedzených protokolov 
Služba/Protokol Popis 

FTP Zakázané 

Telnet Zakázané 

SMTP Len pre interné e-mailové 
adresy za predpokladu použitia 
TLS/SSL s možnosťou 
overovania.  

IMAP Zakázané 

POP3 Zakázané 

HTTP Zakázané. Potrebné nahradiť 
HTTPS 

OPC DA Zakázané. Potrebné nahradiť 
šifrovaným OPC UA. 

MQTT Len šifrované na porte 8883. 
Nešifrovaná komunikácia na 
porte 1883 je zakázaná. 
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6 Servery 

6.1 Všeobecné požiadavky 
Všetky servery v rámci dodávky musia byť virtualizované. Automatické spúšťanie vymeniteľného média 

(„Autorun”) musí byť deaktivované. Na každom serveri musí byť implementované automatické 

uzamknutie interaktívnej relácie po preddefinovanej dobe nečinnosti (maximálne 10 minút). Uzamknutie 

je možné odstrániť iba po riadnom overení používateľa. Automatické uzamknutie musí byť 

konfigurovateľné/vypínateľné za použitia administrátorského oprávnenia. Nastavenie automatického 

uzamknutia nie je vyžadované (aj keď funkcionalita samotná musí byť dostupná) pre „Kioskové“ riešenia 

a pre relácie určené pre operátorov v nepretržitej prevádzke.  

Pri fyzických serveroch nesmie byť žiadna značka (tag) alebo označenie obsahujúce citlivé informácie (napr. 

informáciu o ILO mgmt.), ktoré nesmú byť viditeľné neoprávneným osobám. 

6.2 Sieťové rozhranie 
Každý server môže disponovať, až na výnimky uvedené nižšie, len jedným sieťovým rozhraním. Ako 

komunikačný protokol je povolený len IP protokol verzie 4. Všetky ďalšie komunikačné protokoly musia 

byť vypnuté. Servery musia používať statické IP adresy. Na serveroch musí byť vypnuté smerovanie a 

nesmie byť zapnuté preposielanie paketov. Všetky nevyžadované sieťové rozhrania musia byť vypnuté. 

Zoznam výnimiek pre viac sieťových rozhraní: 

• Zabezpečenie redundantného pripojenia fyzického servera do siete. Takéto pripojenie je však 

možné len po jednej VLAN. 

• Zabezpečenie aplikačnej redundancie pomocou dedikovanej VLAN. Táto VLAN nemôže byť použitá 

na iné účely. 

• VLAN použitá na zabezpečenie redundancie medzi dvoma servermi musí byť úplne izolovaná. 

• Zabezpečenie komunikácie pomocou industriálnych protokolov vyžadujúcich dedikované sieťové 

rozhranie (napr. Profinet) 

6.3 Služby 
Nainštalované a spustené služby môžu byť len tie, ktoré sú vyžadované pre prevádzku. Kontá služieb 

používané na tento účel musia mať pridelené minimálne oprávnenia tak aby služba mohla fungovať. Kontá 

služieb nesmú mať povolenia interaktívne sa prihlásiť na server.  

Kontá s lokálnymi alebo lokálnymi správcovskými oprávneniami (koreňové, správcovské, kontá správcov 

domén atď.) sa nesmú používať na spúšťanie aplikácií.  

Služby, ktoré vyžadujú overenie a požadujú aby boli meno a heslo uložené v nezašifrovanom texte sa 

nesmú používať a musia byť nahradené zabezpečenými službami. Protokoly sa musia používať v ich 

najbezpečnejších verziách v dobe nasadenia systému do prevádzky.  

Konfigurácia povolených služieb servera musí byť jasne a zrozumiteľne zdokumentovaná. Pred uvedením 

do prevádzky a po inštalácii všetkých aplikácií MHTH skontroluje a zdokumentuje, či neobsahujú 

nepovolené služby. V prípade, že budú takéto služby identifikované musí ich dodávateľ, ešte pred 

uvedením diela do prevádzky, na vlastné náklady odstrániť. 

6.4 Súborový systém 
Oprávnenia systému súborov sa musia nastaviť podľa princípu najnižších oprávnení alebo „need-to-know“.  
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Iba správcovia systému, správcovia kybernetickej bezpečnosti a systémové kontá môžu dostať právo na 

zapisovanie do súborov operačného systému servera. 

Údaje musia byť udržiavané štruktúrovaným spôsobom, pričom systémové súbory a údajové súbory musia 

byť uložené v oddelených oblastiach. 

Aplikácie musia byť nainštalované na inú partíciu ako je systémová, tak aby nemohlo dôjsť k jej 

neželanému zaplneniu. 

6.5 Virtuálne servery 
Virtuálne prostredie a inštaláciu virtuálneho servera zabezpečuje a vykonáva MHTH podľa špecifikácií 

dodaných dodávateľom.  

Špecifikácia požiadaviek na virtuálny server v nasledovnom rozsahu musí byť už súčasťou ponuky: 

• Typ a verzia operačného systému 

• Počet vCPU 

• Veľkosť RAM 

• Veľkosť úložiska podľa jednotlivých partícií  

• Počet sieťových rozhraní 

• Požadované výnimky pre AV a FW  

• Zoznam štandardných služieb a rolí servera, vrátane ich konfigurácie, ktoré majú byť 

nainštalované 

• Zoznam inštalovaného SW vrátane databázových serverov vrátane ich verzií 

6.6 Fyzické servery 
Nakoľko všetky servery musia byť virtualizované, dodávka fyzických serverov nie je povolená.  

7 Databázy a databázové servery 

7.1 Všeobecné požiadavky 
V prípade, že dodávaný systém potrebuje využívať databázy, tak tieto databázy musia byť umiestnené na 

databázovom servery ktorý určí MHTH. Použitie dedikovaného databázového servera je možné len 

v nasledovných prípadoch: 

• Aplikačný SW vyžaduje pre bezproblémový beh inštaláciu na rovnaký server ako je databázový 

server a táto podmienka je uvádzaná výrobcom. 

• Existuje technické obmedzenie, ktoré to neumožňuje, prípadne výrobca to nedovoľuje. V takom 

prípade musí byť musí byť obmedzenie v ponuke riadne zdokumentované a preukázané.  

7.2 Preferovaný databázový server 
V MHTH je ako databázový server preferovaný Microsoft SQL Server. 

7.3 Databázy 
V prípade, že súčasťou dodávky je aj databáza, ktorá môže bežať na externom databázovom servery,  tak 

jej finálne umiestnenie určí MHTH počas procesu prípravy DRS, nakoľko pre niektoré typy databázových 

serverov existujú centrálne riešenia, ktoré sú uprednostňované pred stand-alone riešeniami. Umiestnenie 
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databázy bude ovplyvnené parametrami ako je požadovaná veľkosť a očakávaná záťaž read/write 

prístupov. 

7.4 Databázové servery 
Všetky databázové servery musia umožňovať manažment užívateľov v Active Directory, ktoré určí MHTH. 

Všetky databázové servery sú spravidla virtualizované vo virtuálnom prostredí MHTH a inštalované na 

serverový operačný systém. Inštalácia databázového servera spolu s aplikačným SW na jeden server je 

povolená len v prípade, že ide o nutnú podmienku na bezproblémový beh aplikačného SW udávanú jeho 

výrobcom. Táto skutočnosť musí byť zdokumentovaná v ponuke a aj vo finálnej dokumentácii. 

Špecifikácia požiadaviek na virtuálny databázový server v nasledovnom rozsahu musí byť súčasťou ponuky: 

• Typ a verzia operačného systému 

• Počet vCPU 

• Veľkosť RAM 

• Veľkosť úložiska podľa jednotlivých partícií  

• Počet sieťových rozhraní 

• Požadované výnimky pre AV a FW  

• Zoznam štandardných služieb a rolí servera, vrátane ich konfigurácie, ktoré majú byť 

nainštalované 

Databázové servery, ktorých licenčný model by vyžadoval licencovanie celého virtuálneho prostredia, nie 

sú povolené.  

8 Klientské stanice 

8.1 Sieťové rozhranie 
Každá klientská stanica môže disponovať (až na výnimky uvedené nižšie), len jedným sieťovým rozhraním. 

Ako komunikačný protokol je povolený len IP protokol verzie 4. Všetky ďalšie komunikačné protokoly 

musia byť vypnuté. Procesne kritické klientské stanice musia používať statické IP adresy. Na staniciach 

musí byť vypnuté smerovanie a nesmie byť zapnuté preposielanie paketov. Všetky nevyžadované sieťové 

rozhrania musia byť vypnuté. 

Zoznam výnimiek: 

• Zabezpečenie redundantného pripojenia fyzickej klientskej stanice do siete. Takéto pripojenie je 

však možné len do jednej VLAN. 

• Zabezpečenie aplikačnej redundancie pomocou dedikovanej VLAN. VLAN použitá na zabezpečenie 

redundancie medzi dvoma klientskými stanicami musí byť úplne izolovaná. 

• Zabezpečenie komunikácie pomocou industriálnych protokolov vyžadujúcich dedikované sieťové 

rozhranie (napr. Profinet) 

8.2 Služby 
Nainštalované a spustené služby môžu byť len tie, ktoré sú vyžadované pre prevádzku. Kontá služieb 

používané na tento účel musia mať pridelené minimálne oprávnenia tak aby služba mohla fungovať. Kontá 

služieb nesmú mať povolenia interaktívne sa prihlásiť na server.  
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Kontá s lokálnymi alebo lokálnymi správcovskými oprávneniami (koreňové, správcovské, kontá správcov 

domén atď.) sa nesmú používať na spúšťanie aplikácií.  

Služby, ktoré vyžadujú overenie a požadujú aby boli meno a heslo uložené v nezašifrovanom texte sa 

nesmú používať a musia byť nahradené zabezpečenými službami. Protokoly sa musia používať v ich 

najbezpečnejších verziách v dobe nasadenia systému do prevádzky.  

Konfigurácia povolených služieb servera musí byť jasne a zrozumiteľne zdokumentovaná. Pred uvedením 

do prevádzky a po inštalácii všetkých aplikácií MHTH skontroluje a zdokumentuje, či neobsahujú 

nepovolené služby. V prípade, že budú takéto služby identifikované musí ich dodávateľ, ešte pred 

uvedením diela do prevádzky, na vlastné náklady odstrániť. 

8.3 Súborový systém 
Oprávnenia systému súborov sa musia nastaviť podľa princípu najnižších oprávnení alebo „need-to-know“.  

Iba správcovia systému, správcovia kybernetickej bezpečnosti a systémové kontá môžu dostať právo na 

zapisovanie do súborov operačného systému servera. 

Údaje musia byť udržiavané štruktúrovaným spôsobom, pričom systémové súbory a údajové súbory musia 

byť uložené v oddelených oblastiach. 

8.4 Databázové servery 
Inštalácia databázových serverov na klientské stanice je zakázaná. Výnimku tvoria len databázové servery, 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou aplikačného SW a sú súčasťou inštalačného balíka (vyžadované 

výrobcom aplikačného SW). Takáto výnimka musí byť  riadne zdokumentovaná už vo fáze ponuky a 

preukázaná. Takáto inštalácia podlieha rovnakým pravidlám ako inštalácia na serverový operačný systém. 

Databázové servery musia umožňovať manažment užívateľov v Active Directory, ktoré určí MHTH.  

8.5 Operátorské stanice 
Preferované riešenie vizualizácie riadiaceho systému pre operátorov na velíne je použitie virtuálneho 

terminálového servera. V prípade, že terminálový server nie je možné z technického obmedzenia 

uvádzaného výrobcom použiť, tak pracovné stanice poskytujúce túto službu musia byť virtualizované.  

8.6 Tenkí klienti 
Pre vytvorenie nových operátorských pracovísk je nutné použiť tenkého/zero klienta, ktorý bude 

sprostredkovávať zabezpečenú užívateľskú reláciu s príslušným serverom/pracovnou stanicou pomocou 

protokolu RDP alebo HTTPS. Preferovaná konfigurácia tenkého/zero klienta je stiahnutie si konfigurácie 

pri štarte zo siete (PXE Boot). 

9 Software  

9.1 Všeobecné požiadavky 
Každý dodávaný SW musí byť legálny, v prípade open-source riešení zabezpečené legálne použitie pre 

komerčné účely, dodaný spolu s inštalačnými súbormi v použitej verzii, platnou dokumentáciou od 

výrobcu a podrobným návodom na inštaláciu vrátane potrebnej konfigurácie. 

9.2 Operačný systém a firmware 
Preferovaná je dodávka operačného systému na báze MS Windows alebo bežných komerčných distribúcií 

na báze Unix/Linux.  
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9.2.1 MS Windows 
Všetky zariadenia s operačným systémom na báze MS Windows musia byť pripojené do Active Directory, 

ktoré určí MHTH. MS Windows musí byť dodaný v poslednej známej LSTC verzii a pred odovzdaním musí 

mať nainštalované všetky bezpečnostné a funkčné záplaty vydané výrobcom do dátumu odovzdania diela. 

Inštaláciu záplat vykoná dodávateľ a MHTH ju bude validovať. 

9.2.2 Unix/Linux 
Všetky zariadenia s operačným systémom na báze Unix/Linux musia umožňovať manažment užívateľov v 

Active Directory, ktoré určí MHTH. Unix/Linux musí byť dodaný v poslednej známej LTS verzii a pred 

odovzdaním musí mať nainštalované všetky bezpečnostné a funkčné záplaty vydané výrobcom do dátumu 

odovzdania diela. Inštaláciu záplat vykoná dodávateľ a MHTH ju bude validovať. V MHTH je preferovanou 

distribúciou Debian alebo Ubuntu. 

9.2.3 Iné OS 
Všetky zariadenia s iným operačným systémom ako na báze MS Windows alebo Unix/Linux, musia 

umožňovať manažment užívateľov v Active Directory, ktoré určí MHTH. Operačný systém musí byť 

dodaný v poslednej známej stabilnej verzii a pred odovzdaním musí mať nainštalované všetky 

bezpečnostné a funkčné záplaty vydané výrobcom do dátumu odovzdania diela. Inštaláciu záplat vykoná 

dodávateľ a MHTH ju bude validovať. 

9.2.4 Firmware 
Dodávané komponenty obsahujúce firmware musia byť pri odovzdávaní diela aktualizované na aktuálnu 

stabilnú verziu FW s aplikovanými bezpečnostnými záplatami. Inštaláciu záplat vykoná dodávateľ a MHTH 

ju bude validovať. 

9.3 Aktualizácie OS a firmware 
OS a firmware, musí umožňovať aplikáciu bezpečnostných a funkčných aktualizácií, patchov a service 

packov vydaných výrobcom, bez toho aby to negatívne ovplyvnilo záruku na dodané dielo aj v prípade, že 

tieto aktualizácie nevykoná dodávateľ. Možnosť použitia centrálnej správy aktualizácií je preferovaná. 

9.4 Aplikačný SW 
Aplikačný SW musí byť dodaný v poslednej stabilnej verzii, alebo prípadne v takej verzii, aby výrobca 

garantoval jeho podporu (minimálne vydávanie bezpečnostných záplat) po dobu minimálne 5 rokov od 

dátumu odovzdania do prevádzky. Medzi aplikačný SW sa radia aj databázové servery. 

9.4.1 Aktualizácie aplikačného SW 
Aplikačný SW musí umožňovať aplikáciu bezpečnostných a funkčných aktualizácií, patchov a service 

packov vydaných výrobcom, bez toho aby to negatívne ovplyvnilo záruku na dodané dielo aj v prípade, že 

tieto aktualizácie nevykoná dodávateľ. Táto požiadavka sa týka aj patchovania OS na ktorom aplikačný SW 

beží a podporných služieb. 

9.4.2 Human Machine Interface 
Aplikačný SW poskytujúci funkcionalitu HMI alebo inej vizualizácie slúžiacej na sledovanie alebo riadenie 

výrobných procesov musí umožňovať tzv. „Kiosk mód“ kde prístup na operačný systém hosťujúci aplikačný 
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SW je umožnený len oprávneným používateľom. Neoprávnení používatelia nesmú mať možnosť akokoľvek 

interagovať s OS alebo inými aplikáciami. 

9.4.3 Kompatibilita s hypervisorom 
Dodávateľ musí garantovať kompatibilitu dodávaného aplikačného SW s  hypervisorom používaným v 

MHTH, tak aby bola umožnená virtualizácia. Informácia o type a verzii bude poskytnutá úspešnému 

uchádzačovi po podpise zmluvy.  

10 Hardware 
HW musí byť dodaný v takej verzii aby jeho výrobca garantoval podporu a dostupnosť kompatibilných 

náhradných dielov po dobu minimálne 5 rokov od dátumu odovzdania do prevádzky pokiaľ nie je v Opise 

diela(Príloha A) požadované inak. 

11 Antivírus a zabezpečenie 

11.1 Všeobecné požiadavky 
Všetky dodávané systémy musia byť v čo najvyššej možnej miere zabezpečené voči neoprávneným 

zásahom a zneužitiu. 

11.2 Antivírus 
Všetky servery a klientské stanice musia mať nainštalovaný antivírusový SW používaný v MHTH. V prípade, 

že pre správny beh dodávaného SW sú nutné výnimky v AV nastavení, tak je potrebné tieto výnimky uviesť 

už v ponuke. Informácia o type a verzii bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi po podpise zmluvy. 

Licencie pre AV zabezpečuje MHTH. 

11.3 Lokálny Firewall 
Lokálny firewall musí zostať aktivovaný a všetky pridané prestupy musia byť riadne zdokumentované 

a odsúhlasené MHTH. Pre zariadenia s operačným systémom na báze MS Windows bude použitý 

integrovaný firewall a pre zariadenia s operačným systémom na báze Unix/Linux je nutné použiť nftables 

alebo iptables alebo firewalld. 

12 Zálohovanie 
Podmienky dostupnosti a požiadavky na DRP sú definované v Opise diela (Príloha A). 

12.1 Servery 
Dodávateľ je povinný definovať plán záloh a údržby jednotlivých databáz tak, aby vyhovovala podmienkam 

dostupnosti a požiadavkám vyplývajúcim z DRP. Plán záloh a údržby bude súčasťou DRS. 

Zálohovanie serverov bude vykonávané centrálnou službou v kompetencii MHTH. Pred uvedením do 

prevádzky je dodávateľ povinný v súčinnosti s MHTH validovať funkčnosť automatických záloh. 

12.2 Klientské stanice 
Dodávateľ je povinný definovať plán záloh a údržby jednotlivých klientských staníc tak, aby vyhovovala 

podmienkam dostupnosti a požiadavkám vyplývajúcim z DRP. Plán záloh a údržby bude súčasťou DRS.  
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Pred uvedením do prevádzky, musí dodávateľ poskytnúť MHTH aktuálne zálohy všetkých klientských staníc 

v elektronickej podobe v takom formáte aký bude odsúhlasený zo strany MHTH. 

12.3 Databázy 
Dodávateľ je povinný definovať plán záloh a údržby jednotlivých databáz tak, aby vyhovovala podmienkam 

dostupnosti a požiadavkám vyplývajúcim z DRP. Plán záloh a údržby bude súčasťou DRS. 

12.4 Sieťové komponenty 
Dodávateľ je povinný definovať plán záloh a údržby jednotlivých sieťových komponentov tak, aby 

vyhovovala podmienkam dostupnosti a požiadavkám vyplývajúcim z DRP. Plán záloh a údržby bude 

súčasťou DRS. 

Zálohovanie konfigurácie sieťových komponentov je v zodpovednosti MHTH. Dodávateľ je povinný 

zabezpečiť nutnú súčinnosť. 

12.5 Automatizačné komponenty 
Automatizačné komponenty ako sú napríklad PLC, konfigurovateľné frekvenčné meniče a podobne musia 

umožňovať zálohovanie konfigurácie. V prípade, že na zálohovanie je nutný špecializovaný SW, tak musí 

byť (spolu s licenciou a ak je nutná aj dokumentáciou) súčasťou dodávky.  

Dodávateľ je povinný definovať plán záloh a údržby automatizačných komponentov tak, aby vyhovovala 

podmienkam dostupnosti a požiadavkám vyplývajúcim z DRP. Plán záloh a údržby bude súčasťou DRS. 

Pred uvedením do prevádzky, musí dodávateľ poskytnúť MHTH aktuálne zálohy všetkých komponentov 

v elektronickej podobe. 

13 Časová synchronizácia 
Všetky zariadenia a systémy sa musia vedieť synchronizovať pomocou protokolu NTP. Zdroj času určí 

MHTH. 

14 Kryptografia 
Kryptografické prostriedky sa používajú na zabezpečenie: 

a) dôvernosti údajov, 

b) integrity údajov, 

c) autentizácie odosielateľa (digitálny podpis), 

d) nepopierateľnosti vykonanej činnosti (non-repudiation). 

Kryptografické prostriedky sa používajú najmä na ochranu citlivých údajov: 

a) prenášaných cez nezabezpečené prostredie (napr. internetová alebo e-mailová komunikácia), 

b) uložených na lokálnych diskoch (koncové stanice, zdieľané úložiská údajov a pod.), 

c) prenosných zariadeniach (notebooky, tablety, smartfóny a pod.), 

d) prenosných médiách (CD, DVD, USB a pod.). 

Použitý šifrovací algoritmus musí byť vhodne zvolený tak, aby zabezpečil dostatočnú úroveň ochrany 

údajov. Úroveň zabezpečenia údajov vyplýva z ich citlivosti, resp. klasifikačného stupňa. 

Výber použitej kryptografickej metódy závisí najmä na: 
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a) posúdení rizík spojených s ochranou aktíva, 

b) požadovanej úrovni ochrany aktíva, 

c) technických možnostiach prevádzkovaných systémov a 

d) ekonomickej náročnosti opatrenia vzhľadom na hodnotu chráneného aktíva. 

Minimálne požiadavky kryptografickej ochrany aktív podniku sú definované nasledovne: 

a) šifrovací algoritmus symetrického šifrovania: AES-256, 

b) šifrovací algoritmus asymetrického šifrovania: RSA,  

c) dĺžka kryptografického kľúča RSA: najmenej 2048 bitov, 

d) exspirácia kryptografického kľúča: 1 rok, 

e) funkcia používaná na hashovanie: SHA-256. 

Nasadenie kryptografických prostriedkov vykonáva: 

a) zamestnanec dodávateľa v prípade externe vyvíjaného alebo nasadzovaného IS alebo RS, 

b) špecialista/administrátor úseku informačných technológií MHTH v prípade interných aplikácií 

alebo nástrojov. 

Správu nasadených kryptografických prostriedkov vykonáva špecialista/administrátor úseku 

informačných technológií MHTH. 

MHTH požaduje dodržiavať min. Odporúčania dobrej praxe v oblasti kryptografických prostriedkov, 

uvedených tu: 

https://www.nukib.cz/download/uredni_deska/Minimalni%20pozadavky%20na%20kryptograficke%20al

goritmy.pdf 

15 Bezpečnostné logovanie a monitoring 
Systémy musia byť konfigurované tak aby logovali všetky bezpečnostne relevantné udalosti definované  

nižšie. 

Systémy, ktoré logujú udalosti, sa musia synchronizovať prostredníctvom vopred dohodnutého  

referenčného času. 

Logy musia byť chránené pred neoprávneným prístupom a modifikáciou. 

Ak logy obsahujú klasifikované informácie, potom môže byť zabezpečený prístup len osobám  

disponujúcim potrebnou autorizáciou vlastníka informácie. 

15.1 Logovanie udalostí 
Logovacie zdroje musia byť nakonfigurované tak, aby sa logovacie hlásenia, dali vytvoriť minimálne pre  

nasledovné bezpečnostne závažné udalosti: 

• úspešné a zamietnuté pokusy o prihlásenia ako aj odhlásenia pre administrátorské aj bežné účty 

• vytvorenie, zmena, zablokovanie, odblokovanie a vymazanie účtov a rolí v aplikáciách, 

• zmeny hesla a/alebo zmeny certifikátov, 

• zmeny oprávnení (napr. používateľské práva, oprávnenia k objektom, členstvo v skupinách), 

• spúšťanie a ukončovanie procesov, 

• zmeny v časovej službe, 

• zmeny v nastaveniach logovania (špeciálne deaktivovanie logovania). 

• všetky ostatné udalosti, ktoré osoby zodpovedné za logovací zdroj považujú za dôležité, 

https://www.nukib.cz/download/uredni_deska/Minimalni%20pozadavky%20na%20kryptograficke%20algoritmy.pdf
https://www.nukib.cz/download/uredni_deska/Minimalni%20pozadavky%20na%20kryptograficke%20algoritmy.pdf
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• chyby vzniknuté na systéme. 

Okrem bezpečnostne relevantných udalostí sa musí logovať vlastná funkcia logovacieho zdroja. 

Všetky logy by mali byť zapisované do logovacieho mechanizmu operačného systému (Windows event  

log alebo Unix/Linux syslog). 

15.1.1 Štruktúra logovacích hlásení 
Logovacie hlásenia musia obsahovať nasledovné údaje o udalostiach: časovú značku, identifikačné  

znaky udalosti a opis bezpečnostne významnej udalosti. 

Okrem toho by mali byť zahrnuté nasledovné udalosti: stupeň závažnosti udalosti, kategória (napr.  

informácia, chyba, výstraha, ...). 

Logovacie hlásenia nesmú obsahovať heslá, ich „hashe“ alebo akúkoľvek formu autentifikácie  

používateľa. 

15.1.2 Sledovanie logovacích hlásení 
Dodávateľ je povinný v rámci projektu spolupracovať s Oddelením kybernetickej bezpečnosti, s ktorým sa 

dohodne na pripojení do systémov pre kontinuálne monitorovanie hrozieb, príp. zasielaní logov, ktoré sú 

vyprodukované dodávanými systémami na systémy, ktoré v rámci MHTH centrálne spracúvajú logovacie 

hlásenia. Realizácia týchto aktivít musí byť popísaná v DRS. 

15.2 Centrálny monitoring 
Servery, klientské stanice a sieťová infraštruktúra musia byť napojené na nástroj centrálneho monitoringu 

používaného v MHTH. Informácia o požiadavkách na spôsob pripojenia bude poskytnutá úspešnému 

uchádzačovi po podpise zmluvy. 

15.2.1 Servery 
Každý server bude monitorovaný príslušným klientom centrálneho monitoringu. MHTH poskytne základnú 

šablónu monitorovaných parametrov, ktorú dodávateľ upraví tak aby klient vedel vyhodnotiť všetky 

neštandardné stavy indikujúce poruchu alebo stavy smerujúce k poruche. 

15.2.2 Klientské stanice 
Každá klientská stanica bude monitorovaná príslušným klientom centrálneho monitoringu. MHTH 

poskytne základnú šablónu monitorovaných parametrov, ktorú dodávateľ upraví tak aby klient vedel 

vyhodnotiť všetky neštandardne stavy indikujúce poruchu alebo stavy smerujúce k poruche. 

15.2.3 Sieťové komponenty 
Všetky switche, routre a prípadne iné konfigurovateľné komponenty musia byť napojené na centrálny 

monitoring pomocou protokolu SNMP V3. 

15.2.4 Ostatné komponenty 
Pokiaľ niektorý s dodávaných systémových komponentov nie je uvedený v predchádzajúcich 

podkapitolách a umožňuje napojenie na centrálny monitoring pomocou protokolu SNMP V3, tak takýto 

komponent musí byť napojený tiež. 
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16 Access and identity management 

16.1 Všeobecné ustanovenia 
Vytváranie nových lokálnych servisných prístupov s oprávnením lokálneho administrátora (OS Windows) 

je v prípade použitia AD zakázané. Ak je v prípade použitia AD, nutné servisné konto s oprávnením 

lokálneho administrátora, tak je nutné použiť Group Managed Service Accounts (gMSAs). Vytváranie 

užívateľských lokálnych prístupov je prípade použitia AD zakázané. Heslá do zabudovaných lokálnych 

prístupov musia byť pred odovzdaním diela zmenené tak, aby ich jediným držiteľom bola zodpovedná 

osoba v MHTH. Dodávateľ nesmie mať po odovzdaní projektu prístup k týmto heslám. Vyžaduje sa princíp 

RBAC (Role-based access control), teda vytvárania rolí na základe špecifických požiadaviek na prístupové 

oprávnenia pre každú rolu zvlášť tak, aby každý užívateľ mal iba ten level oprávnení potrebných na 

vykonanie vyžadovaných pracovných činností. 

16.2 Vytváranie používateľov a skupín v AD 
Všetci používatelia a role v AD sú vytvárane zástupcom MHTH na základe požiadaviek dodaných zo strany 

dodávateľa, ktoré musia zodpovedať bezpečnostným štandardom MHTH.  

16.3 Autentifikácia používateľov 
Autentifikácia používateľov dodávaných systémov musí byť vykonávaná centrálne za pomoci Active 

Directory, ktoré určí MHTH. Všetky systémy ktoré to umožňujú, a na ktorých sa vyžaduje manažment 

používateľov musia, pre tento účel, používať Active Directory.  

16.4 Autorizácia používateľov 
Prístup k informáciám, ktoré dodávaný systém spracováva alebo ukladá musí byť nevyhnutne podmienený 

autentifikáciou a autorizáciou. Pre autorizáciu k dátam v rámci systému platia nasledovné pravidlá. 

Autorizácia používateľov je vykonávaná na základe ich role, ktorú na danom systéme plnia. Tieto role sa 

delia na systémové a aplikačné role. Minimálne delenie rolí je nasledovné: 

• Administrátor operačného systému 

Takýto účet je autorizovaný na vykonávanie administratívnych zásahov do systému. Takýto 

administrátor nesmie mať oprávnenie spravovať, resp. používať aplikácie, ktoré môžu byť 

prevádzkované na systéme. 

• Používateľ operačného systému 

Táto rola môže byť pridelená používateľovi, ktorý má oprávnenie spravovať súbory a nastavenia 

aplikácie na úrovni operačného systému. Tento používateľ nesmie mať administrátorské 

oprávnenia na systém. 

• Systémový používateľ 

Táto rola môže byť pridelená používateľovi, na základe ktorého sa v rámci operačného systému 

alebo v rámci aplikácie spúšťa služba, ktorá vyžaduje neinteraktívnu identifikáciu a autentifikáciu 

používateľa. Tento používateľ môže mať oprávnenie na vykonávanie administratívnych alebo 

aplikačných úloh, ktoré sa vykonávajú automaticky. Tento používateľ nesmie byť použitý na 

interaktívne prihlásenie do systému alebo aplikácie.  
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• Aplikačný administrátor 

Táto rola môže byť pridelená používateľovi, ktorý má oprávnenie spravovať aplikáciu. Takýto 

používateľ nesmie mať oprávnenie na bežné používane aplikácie. Taktiež nesmie mať oprávnenie 

na správu používateľov, rolí a oprávnení v rámci aplikácie  

• Aplikačný administrátor oprávnení 

Táto rola môže byť pridelená používateľovi, ktorý má v rámci aplikácie oprávnenie spravovať 

používateľské účty a role, prideľovať a odoberať oprávnenia pre používateľov a role. Takýto 

používateľ nesmie mať oprávnenie na bežné používane aplikácie. 

• Aplikačný používateľ 

Táto rola môže byť pridelená používateľovi, ktorý aplikáciu používa na účely, pre ktoré bola 

aplikácia vytvorená. Tento používateľ nesmie mať oprávnenia na správu aplikácie a ani na správu 

používateľov 

Manažment jednotlivých rolí je na základe členstva užívateľských účtov v skupinách Active Directory. 

17 Fyzické zabezpečenie a kontrola prostredia 

17.1 Fyzické zabezpečenie 
Všetky rozvádzače a skrine, v ktorých je umiestnená akákoľvek časť OT systému alebo infraštruktúry 

musia byť uzamykateľné a musia mať implementovanú signalizáciu prístupu/otvorenia dverí, tak aby 

bolo možné monitorovať každý prístup. Tato informácia musí byť zaslaná ako aj do lokálneho riadiaceho 

systému, tak aj do nadradeného riadiaceho systému ako alarm.  

17.2 Kontrola prostredia 
Všetky rozvádzače a skrine, v ktorých sú umiestnené switche alebo časti riadiaceho systému (riadiace 

jednotky a pod.) musia mať zabezpečené sledovanie a udržiavane prevádzkovej teploty v rozmedzí 15-

35°C počas celoročnej prevádzky pokiaľ nie je výrobcom zariadenia požadovaný prísnejší interval teplôt. 

Taktiež musí byť zabezpečená ochrana proti vnikaniu prachu do uzatvoreného rozvádzača alebo skrine 

napríklad použitím vhodných filtrov a tesnení. 

Informácia o porušení želaného teplotného rozsahu, poruche senzora a prípadnej poruche 

chladiaceho/ohrievacieho zariadenia (ak je použité) musí byť zaslaná ako aj do lokálneho riadiaceho 

systému, tak aj do nadradeného riadiaceho systému ako alarm. 
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